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1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1 OBJET DU PRESENT CORPS D’ETAT
Les travaux du présent corps d’état ont pour objet la fourniture et mise en ceuvre de tous les
ouvrages de METALLERIE du programme de construction référencé en page de garde, et en
particulier dans le batiment Centrale énergie, les locaux techniques des pdles B / C / D aux
niveaux SS2 et SS3.
Les travaux du présent corps d’état porteront sur la réalisation des ouvrages suivants :
- Blocs-portes intérieurs de la Centrale énergie
- Blocs-portes extérieurs de la Centrale énergie
- Escalier extérieur hélicoidal de la Centrale énergie
- Grilles de ventilation en facades de la Centrale énergie
- Habillages périphériques des groupes aérorefroidisseurs et des équipements CVC
- Les cheminements métalliques des fluides médicaux en toiture terrasse et en fagade
- Etc.
L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document, y compris tous travaux
annexes et accessoires nécessaires a la parfaite finition des prestations.

1.2 TRAVAUX HORS LOT
Ne font pas partie du présent lot, les ouvrages suivants :
a) Tous les équipements, fournitures et installations de menuiseries nécessaires aux lots

d'équipements techniques, a I'exception des portes, trappes d'acces.
. Ces ouvrages et équipements sont dus par les lots techniques spécialistes.
b) Les dispositifs de commande des équipements de contrble d’acceés, tels que :
- Lecteurs de badges
- Badges
- Cartes ou clefs magnétiques, etc.
. Ces équipements et leur fourniture sont a la charge du lot COURANTS FAIBLES.
1.3 DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par la Maitrise d’CEuvre,
le présent CCTP complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en
ceuvre.

Les prescriptions de mise en ceuvre sont définies au chapitre 3.

La définition et la composition des ouvrages sont définies au chapitre 4.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE
2.1.1 Documents généraux

L'Entrepreneur du présent corps d'état se référera aux prescriptions, stipulations, normes,
reglements des documents officiels existants, applicables aux travaux, objet du présent corps
d’état et notamment (liste non limitative) :

Régles générales de construction, Décret n° 69.596 du 14 juin 1969.
Régles générales de calculs des constructions métalliques CM 66.

DTU 32.1 - Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales applicables aux constructions
métalliques de charpente en acier.

DTU 36.5 - Cahier des Clauses Techniques et Administratives — Mise en ceuvre des fenétres et
portes extérieures.

DTU 39 applicable aux travaux de vitrerie.

Normes Frangaises A relatives aux ouvrages de métallurgie.

Normes P 20 relatives aux ouvrages de charpente, menuiserie, serrurerie.
Normes P 22 relatives aux ouvrages de construction métallique.

Normes P 24 relatives aux ouvrages de menuiserie métallique.

Normes P 34 relatives aux caractéristiques et spécifications des éléments métalliques pour
couvertures et bardages.

Normes P 85 relatives aux joints et produits pour joints.

Tous les garde-corps et ouvrages de protection contre la chute des personnes seront conformes
aux spécifications des Normes NF P 01-012, NF P 01-013 et NF P 06-001

Documents divers — Réglementation

Recommandations et conseils des Fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés par
I'Entreprise dans la composition de ses ouvrages.

- Attestations des P.V d’essai au feu en vigueur et agréments du CSTB, CTICM et ACERFEU

(organisme de contréle des portes).

Régles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en ceuvre des
huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA).
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2.1.2

2.2

Documents particuliers

Au présent projet sont applicables des textes réglementaires particuliers, ainsi que des exigences
et obligations permettant I'obtention de Label et Certification.

lls sont les suivants :

- Classement incendie

- Classement neige et vent
- Exigences thermiques

- Classement acoustique

Pour I'ensemble de ces réglementations et exigences, les classements et objectifs a atteindre
sont fixés dans le CCTC.

CONTENU DU PRIX

Le présent article a pour objet de définir les prestations particuliéres du présent corps d’état que
I'Entreprise devra dans le cadre de son prix global et forfaitaire et ce, en complément des
données générales figurant dans le CCTC.

Outre I'exécution des ouvrages décrits ci-aprés, font notamment partie des taches a effectuer par
I'Entreprise et sont réputés inclus dans les prix unitaires :

- La fourniture des matériaux, y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits.

- La fabrication en atelier, y compris les ferrages, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la
pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages.

- La fourniture et pose des dispositifs de fixation.

- La fourniture et pose des dispositifs assurant le calage, y compris les vérins éventuels.

- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires.

- L’étanchéité a I'eau et au vent des ouvrages et tous les joints en résultant.

- La fourniture et la pose des vitrages et leurs dispositifs d’étanchement.

- La fourniture et la pose des parcloses.

- La protection et la finition des métaux dans les limites fixées au présent document.

- La protection particuliére de I'aspect de surface contre les salissures légéres sur tous les
ouvrages livrés finis par le présent corps d’état et I'enlévement de cette protection.

- Pour les ouvrages extérieurs, la fourniture et pose des dispositifs assurant I’étanchéité entre la
structure et les ouvrages de métallerie.

- Le réglage et I'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits.

- Le contréle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception, avec remplacement de
toutes piéces défectueuses ou détériorées.

- Le traitement anticorrosion de toutes les parties métalliques.

- Les frais d’essais prescrits au présent document.

- Les platines de raccordement a la terre des ouvrages métalliques.

- Les dispositifs spéciaux pour prévoir les effets de la dilatation.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 TOLERANCES D’EXECUTION DES OUVRAGES
Aprés montage et réglage, les ouvrages du présent corps d’'état devront respecter les limites des
tolérances des normes DTU.

3.2 MOUVEMENTS DE STRUCTURE
Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir, sans dommage, les
mouvements prévisibles du batiment :
- Fléches sous l'action des charges permanentes
- Déformations réversibles
- Mouvements de dilatation
- Contractions thermiques
- Fléches sous charges et surcharges climatiques.
Ces variations seront, pour étre applicables, précisées a I'Entreprise titulaire du présent corps
d’état.

3.3 MISE A LA TERRE
Tous les éléments menuisés et ouvrages de métallerie seront raccordés a la terre (des essais de
continuité électrique devront étre effectués).
Les éléments seront équipés d'un point de raccordement sur lequel le corps d’état ELECTRICITE
viendra raccorder ses tresses ; le circuit équipotentiel étant a la charge du corps d'état
ELECTRICITE.

3.4 GARANTIES

Les garanties seront étendues aux qualités et finitions des profilés employés, aux vitrages et
également a la conservation dans le temps de la qualité d'aspect, étant entendu que I'entretien
sera réalisé suivant les recommandations et au moyen des produits préconisés par I'Entrepreneur
du présent corps d’état.

L'Entrepreneur fournira un dossier technique sur les caractéristiques des produits employés et les
recommandations d'entretien pour les composants des fagades.

L'attributaire du présent corps d’état devra assurer :

- La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an, dite de « parfait
achévement », par application de I'article 1792 de la Loi 78.12 du 04.01.78.

- La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie
biennale, dite « de bon fonctionnement ».

- La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, couvertes par la garantie
décennale.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d’état consécutifs a la révision, la réparation ou le
remplacement des ouvrages défectueux.
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3.5

3.6

3.7

3.7.1

ENTRETIEN ET GARANTIE DES OUVRAGES

Aprés la pose, la fixation et le réglage des divers ouvrages dus par lui, I'Entrepreneur devra
vérifier tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une fagon parfaite.

Il est rappelé que I'Entrepreneur doit garantir sous sa responsabilité exclusive et a ses frais, ses
matériaux et ouvrages des dégradations et avaries de toutes causes, jusqu'a la réception. Il
remplacera aux frais du responsable, les objets soustraits ou détériorés.

Aprés passage des autres corps d’état et en particulier les corps d’état techniques intéressés,
I'Entrepreneur assurera a ses frais, les vérifications et la mise en état de bon fonctionnement de
tous les ouvrages qu'il a fournis, ainsi que les jeux, équilibrages, réglages, nettoyages et ce,
également pendant la période de garantie.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.

Pendant et aprés la réception prononcée sans réserve, I'Entrepreneur assurera I'entretien de ses
ouvrages et devra chaque fois qu'il en sera requis, donner les jeux qui seraient jugés
nécessaires.

Au cas ou pendant l'année de garantie, des défectuosités apparaitraient et notamment le
gauchissement des tbleries, etc., I'Entrepreneur devra remédier a ses frais aux inconvénients
signalés, jusqu'a ce que ses ouvrages aient été reconnus par la Maitrise d'Ouvrage comme
donnant entiére satisfaction.

Les raccords de peinture motivés par les jeux, les déposes et les retailles resteront a la charge de
I'Entrepreneur pendant la période de garantie.

SECURITE

L'Entrepreneur s'assure, avant et au cours des travaux, que toutes les régles de sécurité et de
protection des ouvriers selon les réglements en vigueur, sont bien respectées.

Il assure en outre, I'exécution de tous travaux qui lui sont imposés par la Maitrise d’Oeuvre et le
Coordonnateur de Sécurité, méme dans le cas ou, au cours de I'exécution de ses travaux et
quoique non spécifiés au présent document, certains ouvrages nécessitent des mesures de
sécurité spéciales.

Il appartiendra a I'Entrepreneur de se rapprocher de l'agent de sécurité pour étudier avec
'ensemble des intervenants concernés, les mesures et dispositions a prendre.

METAUX

Acier

Les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchands », téles et tous profils de
serrurerie ou bien tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de

serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront étre conformes aux spécifications des Normes Francaises
Homologuées (Classe A - Métallurgie).
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Les tOles d'acier employées auront une épaisseur minimale de 12/10¢ (sauf indications contraires
données ci-aprés), ayant regu un traitement de protection général par électrozingage d'un type
normalisé, a faire approuver par le Contréleur Technique.

3.7.2 Alliage léger d'aluminium
Les profils extrudés utilisés pour les ouvrages apparents seront réalisés en alliage léger 6060 T5
R 19 au minimum et seront a justifier par notes de calcul.
lls seront conformes aux spécifications des Normes Frangaises A 50.411 - A 50.701 - A 50.710.
Les piéces d'alliage léger, finition suivant paragraphe VI « Finition des surfaces », seront
conformes aux spécifications de la NF A 91-450 et contrdlées suivant les méthodes d'essais NF A
91-401 a 91-412.

3.7.3 Acier inox
Les aciers inoxydables utilisés seront de type UGINOX 316 L ou équivalent (de type austénitique
a 17,5 % de chrome et 11,2 % de nickel) suivant norme NF EN 10088-2.
L'aspect de surface sera de type poli grain 180/220 (aspect satiné, grain moyen 180/220, peu
réfléchissant) pour les ouvrages extérieurs.
L'aspect de surface sera de type « poli-brillant » pour tous les ouvrages intérieurs.
Les surfaces seront protégées jusqu'a la réception des ouvrages, par un film pelable mis en place
par le Fabricant.
Sur ce film seront indiqués, si nécessaire :

. Le sens de pose des éléments
. La tenue dans le temps de la protection.

Pour la réception des ouvrages, I'Entrepreneur retirera les films adhésifs de protection et devra un
nettoyage simple a l'eau savonneuse. Les éventuelles salissures (platre, ciment, colle...)
provoquées par d'autres corps d’état seront nettoyées suivant les recommandations du Fabricant.

3.8 BOULONS, VIS, FERRURES, ATTACHES

La totalité des assemblages vissés ou boulonnés, sera fraisée.

Technique et procédés seront a soumettre a I'accord du Contréleur Technique, avant lancement
des fabrications.

La boulonnerie, diamétre 12 mm et au-dessus, sera en acier bichromaté ou acier inox (systéme
de freinage intégré ou rondelles freins). La boulonnerie inférieure @ 12 mm sera impérativement
en acier inox (nuance 316).

Le non-respect de ces prescriptions entrainera la dépose des ouvrages concernés et la remise en
place avec des fixations conformes.
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3.9 QUINCAILLERIE, SERRURE

3.9.1 Quincaillerie
Les marques de quincaillerie citées au cours du CCTP représentent un niveau de qualité ;
I'Entrepreneur pourra proposer a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage,
d'autres articles d'une qualité équivalente et de marques notoirement connues.
Toute la quincaillerie employée sera de premiere qualité et de premier choix portant le label de
qualité : NF SNQF.
L'Entrepreneur devra présenter au Maitre d'CEuvre les échantillons des principales piéces de
quincaillerie avant la pose.
Le nombre et la force des paumelles, charniéres, pivots et fiches seront appropriés au poids et a
la dimension des vantaux ouvrants.
L'Entreprise devra, sans réserve ni exception, la fourniture et la pose de toute la quincaillerie et
du ferrage nécessaires a la fixation des ouvrages, a leur manceuvre et a la condamnation des
parties ouvrantes.
Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par I'Entreprise
avant la réception.

3.9.2 Serrures de sireté
Les serrures de slreté posées et fournies par le présent corps d’état seront équipées d'un canon
de la marque prescrite ci-aprés, fonctionnant sur combinaison de I'organigramme du programme
L'Entrepreneur de MENUISERIE INTERIEURE sera chargé de I'établissement de I'organigramme
des combinaisons du programme.

3.10 TRAITEMENTS DE FINITIONS - PROTECTION

3.10.1 Traitements de finitions

Les traitements de finitions des ouvrages de métallerie, décrits au cours du présent document,
seront de trois types :

- Galvanisation en usine
- Galvanisation et thermolaquage en usine
- Peinture sur site.

Les deux premiers traitements sont prévus réalisés en usine par le présent corps d’état, le
troisiéme sera a la charge du corps d’état PEINTURE, le titulaire du présent corps d’état ayant a
sa charge l'application d’une couche d’antirouille.

Le mode opératoire des traitements a charge du présent corps d’état est décrit aux articles ci-
apres, leur localisation est spécifiée a chaque description du chapitre 4.
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3.10.1.1  Galvanisation
Traitement de surface réalisé par analogie aux prescriptions du fascicule n° 56 du CCTG
concernant la protection par galvanisation a chaud et offrant une garantie anticorrosion de 10 ans.
Les aciers seront conformes a la Norme NF A 35-503.
La conception générale des pieces et éléments d'ouvrages sera conforme aux normes en vigueur
(NF A 36-221, 49-700, 91-131).
Le traitement a prévoir comprendra (toutes faces) :
- Décapage et préparation des surfaces au degré de soin D.S.3.
- Couche protectrice en zinc d’épaisseur minimale 450 g/m? par face, déposée en bain a chaud.
Les piéces seront pré-usinées (percage, coupage, soudage) et adaptées aux dimensions
maximales possibles, pour minimiser les usinages aprés galvanisation.
Les éventuelles reprises de protection seront exécutées avec des produits industriels de type
« Zincadroid », en poudre, sur épaisseur 80 L.
Aucune trace de rouille blanche ou de calamine de bain de galvanisation ne sera admise.

3.10.1.2 Laquage polyester

Traitement de finition par laquage a base de poudre polyester, de type INTERPON de chez AKZO
NOBEL ou techniquement et qualitativement équivalent.

Le procédé employé sera du type laquage par poudrage électrostatique a base de poudre
polyester polymérisée au four.

Laquage a 60 microns minimum (80 p nominal), a soumettre a l'approbation du Bureau de
Contréle, pour aval.

Nb : L'applicateur du laquage devra étre titulaire du Label THERMOLACIER.

Avant tout traitement de surface, les profilés devront avoir recu les préparations et traitements
chimiques nécessaires, tels que définis a l'article « Galvanisation » ci-avant.

- Caractéristiques techniques a respecter :

. Revétement thermodurcissable sans solvant

. Epaisseur 80 y (60 microns au minimum)

. Réticulation-polymérisation a 200-220 °C

. Classement feu CSTB M0

. Coefficient d'adhérence : 220 K - cm? minimum

. Garantie bonne tenue 10 ans, couverte par Cie d'assurances (attestation a fournir)

- Teinte choisie :

. Gamme INTERPON D36 au choix du Maitre d’CEuvre.
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3.10.1.3

3.10.2

3.10.3

3.104

Traitement antirouille

Traitement antirouille, comprenant :

- Nettoyage, dégraissage

- Grattage, brossage

- Dépoussiérage

- Application d’'une couche antirouille

RAPPEL : Dans ce cas, le traitement de finition est a charge du corps d’état PEINTURE.

Protection des produits verriers

Toutes précautions doivent étre prises lors de la fabrication en usine, de la manutention, du
transport et de la mise en ceuvre des éléments constituant les ensembles menuisés, afin de ne
pas détériorer, ni rayer éventuellement les produits verriers.

Dans le cas de rayures constatées sur un vitrage, I'Entrepreneur en devra le remplacement a ses
frais.

Anti-couples galvaniques

- Des précautions seront prises pour éviter le contact acier traité et alu.

Les anti-couples galvaniques seront traités par interposition entre les piéces de bagues,
rondelles ou platines en TEFLON.

Nb: Dans le cas de contact direct entre deux métaux (P. ex. zinc/alu), sans possibilité de
désolidarisation des éléments par plaque NEOPRENE ou plaque TEFLON, I'Entrepreneur devra
s'assurer que la différence de potentiel entre les deux métaux soit < a 300 mV (millivolts).

- Par ailleurs, I'Entrepreneur du présent corps d’état veillera particulierement a traiter tous les
points ou les aciers ne seraient revétus d’'un laquage, a savoir :

Les usinages

Les points de fixation des quincailleries
Les découpes sur site

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur du présent corps d’état devra, suivant les nécessités du chantier, la protection de
tous ses ouvrages et notamment ceux en acier laqué et inox, par film polyéthyléne « pelable » de
100 u d’épaisseur, de qualité anti-U.V.

L'enlevement des protections « intérieures », qui sera effectué par le Peintre en fin de chantier,
devra pouvoir ['étre trés facilement.

Dans le cas de protections par bandes auto-adhésives ou autres dont I'enlévement serait difficile,
I'Entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge I'enlévement complet desdites protections
en cause.

Les ouvrages étant dans ce cas livrés en fin de chantier, nets de toutes traces de protection,
I'Entrepreneur du présent corps d’état doit prévoir un nettoyage de tous les ouvrages avant la
réception de ceux-ci.
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3.1 MISE EN OEUVRE

3.11.1 Généralités
La mise en ceuvre des ouvrages sera conforme aux documents officiels de référence et Avis
Techniques des systémes employés.
L’Entreprise préalablement au commencement des travaux de pose :
- S’assurera que linstallation de ses matériaux se fera sans probléeme (pas d’éléments

manquants, supports a la bonne place, avec pergages conformes, ouvertures bien placées ...)
- Réceptionnera les ouvrages supports exécutés par I'Entreprise de GROS-OEUVRE et les fera
rectifier s'il y a lieu.

Les tracés en plan et en élévation, a tous niveaux, nécessaires a la pose des ouvrages, sont a la
charge du présent corps d’état.
La tolérance du tragage devra s’inscrire dans le cadre des tolérances définies par les regles en
vigueur (DTU) ou, a défaut, par les régles professionnelles.
Les éléments éventuels de rattrapage et le calfeutrement entre le GROS-OEUVRE et les
ouvrages du présent corps d’état pour assurer I'étanchéité a l'air et a I'eau, sont a la charge de
I'Entreprise du présent corps d’état.
L’Entrepreneur devra veiller a la bonne conservation de ses ouvrages en prenant toutes les
précautions pour prévenir (et éventuellement réparer) les dégats causés par d’autres corps d’état
et ce, jusqu’a la réception TCE.
L’Entrepreneur devra respecter les contraintes de planning et l'usage des moyens de
manutention (éventuels) imposés par le Maitre d’CEuvre d’Exécution.
Tout élément ayant recu des déformations en cours de stockage ou de montage sera changé et
la réparation ne sera acceptée que si elle donne pleinement satisfaction.
Toutes les salissures de chantier (boues, traces de pas, etc.) doivent étre enlevées des matériaux
avant leur pose.

3.11.2 Tracage - Implantation

L’Entrepreneur devra le tragage et I'implantation de ses ouvrages et ce, en étroite collaboration
avec les corps d’état GROS (EUVRE.

- Prise en charge du site

. L’Entrepreneur du présent corps d’état effectuera une reconnaissance des ouvrages
livrés par les corps d’état GROS CEUVRE, destinés a supporter ses ouvrages.

- Implantation
. L'Entrepreneur du présent corps d’état procédera a l'implantation des axes et reperes

de ses ouvrages dans les 3 dimensions, a partir des repéres fournis par les corps d’état
GROS-CEUVRE.
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3.11.3

3.11.4

3.11.5

Pose

Lors de la pose, I'Entrepreneur devra le calage parfait de ses ouvrages et assurera leur maintien
provisoire dans leur position finale. Il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le
voilage ou le plombage de ses ouvrages pendant les opérations de fixation.

Réservations, fixations

Toutes les réservations, feuillures, engravures ou trous pour scellement, seront réservés dans la
structure par le corps d’état GROS (EUVRE, et ce, suivant les indications du présent corps d’état.

La fourniture des douilles, taquets, attaches de fixation et autres sera faite par le présent corps
d’état.

Le mode de fixation adopté devra tenir compte de la dilatation des ouvrages et comportera toutes
les lumiéres nécessaires a cet effet.

Le présent corps d’état devra prévoir et transmettre tous les inserts, fixations, dispositifs
d'accrochage de ses ouvrages, en étroite concertation avec le GROS-OEUVRE, afin que ceux-ci
soient incorporés aux ouvrages structurels lors de leur coulage.

Y compris toutes sujétions de fixations complémentaires pour reprendre une perturbation par un
vent de 80 km/h a 90° lors de I'atterrissage ou du décollage de I'hélicoptere.

Tolérances d’exécution des ouvrages

Conformes au DTU.
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4.1

4.1.1

4.1.1.1

4.1.1.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES

BLOCS-PORTES

Les portes battantes

Les articles qui suivent, présentés sous la forme d’'un catalogue de toutes les composantes
possibles d’un bloc-porte métallique, ont pour objet la description et la définition précises de ces
composantes, sans but de composition spécifique pour les portes métalliques du programme.

La localisation des portes métalliques avec leurs caractéristiques spécifiques, sont données sur
plans et dans la nomenclature Architecte.

Huisseries métalliques

Type EDAC a bancher ou enrobantes selon composition du GROS OEUVRE, réalisées en profilé
acier, formées aux galets avec les angles soudés d’onglets, revétues de peinture antirouille au
chromate de zinc polymérisée au four, comprenant :

- Carter en tble pour gache et péne

- Pattes a scellement, réglables a la demande

- Traverses d’écartement amovible

- Empennage pour serrure

- 3 paumelles minimum par vantail

- Panneton anti-dégondage

- Renfort sur traverse haute pour ferme-porte

- Joint tubulaire en fond de gorge dans le cas d’huisserie isophonique

- Joints intumescents collés sur les chants d’huisseries en feuillure sur les portes pare-flamme ou
coupe-feu, selon dispositions des PV d’essais

Nota : Les blocs-portes en fagade situés au méme nu que le revétement de fagade, comporteront des
précadres et des bétis déportés.

Vantaux

A - Blocs-portes sans degré feu

- Vantaux a deux parements tdle d’acier électrozinguée de 75/100e, assemblés par rivetage non
apparent, formant caisson avec ossature interne de rigidité et &me isolante en laine de roche
ou laine minérale selon PV.

- Les vantaux de portes en ambiance extérieure seront réalisés en téle d’acier 12/10e épaisseur.

B - Blocs-portes a lames

- Vantaux constitués d’un cadre aluminium et d’'un remplissage en bardage dito bardage sans
isolant en habillage de I'escalier métallique.

C - Portes coupe-feu ou pare-flamme

Caractéristiques générales :

- L’ensemble : huisserie et ouvrant avec, le cas échéant I'oculus, devra faire I'objet d’un
classement de résistance au feu requis, tel que défini par le tableau de nomenclature des
portes métalliques joint en annexe.
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- Huisserie métallique avec joint intumescent disposé en fond de feuillure

- Porte a ame pleine, de composition conforme aux dispositions de construction du Fabricant en
regard des PV d’essais

Dispositions particuliéres :

- De convention expresse, tous les blocs-portes métalliques devront bénéficier de PV d’essais du
CSTB / CTICM ou de tout autre organisme diiment agréé, préalablement a leur mise en ceuvre
(PV en cours de validité a I'époque de la réalisation des travaux)

- Ces PV seront a fournir a la Maitrise d’CEuvre et au Controleur Technique, dés que
I'Entrepreneur en sera requis

- En I'absence de PV d’essais propres a chaque type d’ouvrage, 'Entrepreneur aura a sa charge
la constitution d'un dossier technique permettant au Contréleur Technique de vérifier la
constitution, la composition et les dispositions de mise en ceuvre des ouvrages, afin d’émettre
un avis de chantier.

- En cas de refus de la Maitrise d’CEuvre et/ou du Contrdleur Technique, I'Entrepreneur aura
toute latitude pour proposer des solutions techniques équivalentes s’inscrivant dans le cadre
réglementaire des ouvrages, et ce, en respectant le plus fidélement les dispositions de
construction et de constitution des ouvrages définies dans le dossier, afin d’obtenir soit une
extension au PV d’essais auquel se rattachent les ouvrages proposés, soit un avis de chantier
positif.

Degré coupe-feu :

Les portes prévues seront de degré de résistance au feu :

. Pare-flamme : 1 heure (El 60)
. Coupe-feu : %2 heure (El 30)

D - Portes coupe-feu ou pare-flamme acoustique

Caractéristiques générales :

- L’ensemble : huisserie et ouvrant avec, le cas échéant l'oculus, devra faire I'objet d’un
classement de résistance au feu et résistance acoustique requis, tel que défini dans la
nomenclature des portes métalliques.

- Huisserie métallique avec joint intumescent disposé en fond de feuillure

- Porte a ame pleine, de composition conforme aux dispositions de construction du Fabricant en
regard des PV d’essais.

4.1.1.3  Ferrage de base

Les ferrages dits de base commune préconisés ci-aprées, sont applicables a 'ensemble des blocs-
portes du projet quel que soit le type de porte et comprendront :

. 3 ou 4 paumelles réglables adaptées au poids des vantaux et classement feu requis.
. Butoirs de porte d’'un modéle adapté a la configuration des locaux.

- Coffre de serrure a larder de chez VACHETTE, référence D458 URGENCE ou équivalent avec
marquage CE et certification NF, avec ressort de rappel de béquille.
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4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.8

- Ensemble béquille double en aluminium.
- Crémone en applique a poignée rotative pour le semi-fixe des portes a deux vantaux, avec :
. Béquille de méme définition que ci-dessus,
. Carénage en aluminium laqué, de teinte au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme
RAL.

- Cylindre de s(reté a profil européen fonctionnant sur organigramme, RADIALis de Vachette.

Ferme porte

- Caractéristiques :

. Ferme-porte a glissiére de force réglable suivant le poids des vantaux type GEZE TS
3000V.

. Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant.
- Prestations :
. Pour bloc-porte a un vantail battant du type a la frangaise :
- Fourniture et pose d'un ferme-porte a bras a glissiére.
. Pour les blocs-portes a 2 vantaux battants du type a la frangaise :
- Fourniture et pose d'un ferme-porte a bras a glissiére, a raison d'un par vantail
avec sélecteur de fermeture mécanique.
Divers

- Piéces de jet d'eau en pied de vantail, pour les portes donnant en extérieur, pour les blocs-
portes non abrités.

- Incorporation de grilles de ventilation persiennées en pied de vantail.

Finitions

Le traitement de finition des blocs-portes métalliques sera du type laquage polyester.

Exigences thermiques

Toutes les portes donnent sur I'extérieur devront avoir un U respectant la notice thermique.

Signalétique

Signalétique réglementaire de sécurité de tous les blocs-portes par plaques en DILOPHANE
gravé, rouge a fond blanc, pour :

. Portes coupe-feu a maintenir fermées.
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4.1.1.9  Nomenclature des blocs portes
- Suivant plans Architecte et nomenclature, notamment pour :

.La porte P-01 donnant accés a la toiture terrasse végétalisée depuis I'escalier
métallique au RDC.

. Les portes P-02 et P-03 donnant accés aux sas des locaux techniques du RDC depuis
'extérieur.

4.1.2 Serrures sur contrdle d’accés
Serrures de sécurité a béquille contrélées type EL 560 de ABLOY ou équivalent, a émission ou
rupture de courant (12V ou 24V) suivant I'Electricien, avec tétiére en acier inoxydable, demi-tour,
péne dormant et contre-péne en acier, avec cylindre profilé européen (RADIALis) fournies avec
trois clés (raccordement sur l'organigramme général), fonctionnant :

. Entrée : contréle d'accés par lecteur de carte (la béquille ne s'actionne que si la
personne est autorisée par contrOle d'accés) ou déverrouillage mécanique sur le
cylindre

. Sortie : toujours libre par action sur la béquille intérieure

Localisation : Suivant plans Architecte, notamment pour :

Centrale Energie :

- La porte P-02 (accés SAS d’'entrée en fagade Est au RDC)

- La porte P-03 (accés LT FLUIDES en fagade Sud au RDC)

- La porte P-04 (accés SAS d’entrée en fagade Sud au RDC)

Sous-sols :

- La porte d’accés a I'Escalier T depuis la circulation au SS2
4.2 CONCEPTION ET COMPOSITION DES ENSEMBLES MENUISES ACIER
4.21 Généralités

Les menuiseries et ensembles menuisés vitrés en acier seront congus et réalisés a partir de
profilés en acier a rupture de pont thermique conforme a la norme EN 14024 de la gamme
UNICO de FORSTER suivant nécessité du classement feu, ou techniquement et qualitativement
équivalent, et suivant dispositions de I'A.T ou CCT du procédé développé par le Fabricant.

L’ensemble menuisé du local technique Contréle commande + BT CTA et le sas d’accés aux
locaux techniques justifieront d’'un PV avec un classement Feu E60 de la gamme UNICO de chez
FORSTER, ou techniquement et qualitativement équivalent.

L’ouvrant de type battants a la francgaise intégré a celui-ci et servant d’accés a la centrale énergie
sera congu et réalisé dito portes métalliques techniques décrites ci-avant.

Elément de remplissage (EdR) :

- Jusqu’a classement Feu EI60 : Par EdR constitué d’'une plaque de platre BA 18 ou complexe
isolant avec 2 parements collés en tole d’acier laqué de 10/10éme ép., maintenus dans les
mémes conditions que pour le remplissage verrier avec ce classement Feu.
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Fixations :

- Toutes les plaques de fixation en acier galvanisé a chaud selon norme NF P20.351 telles que
les plaques d’ancrage, plaques de base, semelles, supports, cales, raidisseurs éventuels, ...
devront étre conformes aux régles professionnelles du S.N.F.A,, relatives aux spécifications de
mise en ceuvre des fagades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur.

- Elles devront transmettre, sans désordre, les différentes charges au Gros-ceuvre, permettre le
réglage des montants dans les trois dimensions et absorber les dilatations longitudinales et
verticales de la fagade.

- La fixation des ensembles sera réalisée a travers les profils périphériques et assurée par des
vis d’ancrage, goujons d’ancrage, tiges d’ancrage, douilles en plastique, etc., appropriés a
chaque cas particulier et a I'application concernée.

- L’Entreprise aura a sa charge I'ensemble des études et des adaptations pour l'intégration des
montures sur les profils en acier de la gamme UNICO ou techniquement équivalent.

Calfeutrement :

- Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité devront étre prévus. lls
seront réalisés en tble d’acier ou d’aluminium laqué, avec en premiére barriére un joint
d’étanchéité a la pompe conformes aux indications du SNJF (1er catégorie) et en deuxiéme
barriere une membrane d’étanchéité.

- L’isolation thermique et acoustique sera assurée par bourrage de laine de roche ou de laine
céramique, plaques de platre, etc.

Chassis vitrés en acier

Fourniture et mise en ceuvre d’un chassis vitré fixes justifiant par P.V d’un classement Feu E60,
réalisés avec les profilés tubulaires en acier a rupture thermique, gamme UNICO de chez
FORSTER, ou techniquement et qualitativement équivalent

Remplissage verrier antieffraction de classe E60, conforme a la norme EN 12600 [1B1], maintenu
par parcloses en acier clipsées sur des boutons pression vissés sur I'ossature.

Le calage des vitrages sera réalisé a I'aide de cales d’assise plastique de dureté appropriée (cf.
DTU 39).

Remplissage opaque par panneau constitué d’une plaque de platre BA 18 avec 2 parements
collés en tole d’acier laqué de 10/10éme d’épaisseur.

L’étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins) sera assurée soit par du mastic
silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM de qualité CR tournant sur 4 c6tés sans
rupture du joint dans les angles.

Ces ensembles menuisés seront congus en systéme de menuiseries fixes « toute hauteur », avec
traverse haute positionnée sous le faux-plafond et traverse basse reposant sur la magonnerie
d’allege selon cas d’implantation.

La fixation de I'ossature sera réalisée a travers les profils périphériques par chevilles et vis acier.
L’étanchéité sera assurée par bourrage de laine de roche et de silicone.

La mise en ceuvre est réalisée suivants les dispositions de 'A.T ou CCT du procédé développé
par le Fabricant.
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4.3

4.3.1

4.3.1.1

L’ensemble suivant détails de construction a développer par 'Entrepreneur et a soumettire au
Maitre d’CEuvre et au Contréleur Technique pour approbation avant mise en fabrication.

Localisation : Suivant plans et détails menuiseries extérieures de I'Architecte, notamment :

- Le chassis vitré M-01 de I'ensemble acier en fagade du local LT Contréle commande BT CTA
au RDC de la Centrale énergie

Bloc-porte plein métallique E60

Fourniture et mise en ceuvre d’un bloc-porte plein justifiant par P.V d’'un classement Feu E6GO, a 2
vantaux a simple action dont un semi-fixe, de conception dito portes battantes techniques décrites
a l'article 4.1.1.

Ferrage des vantaux dito article 4.2.1 Généralités.

L’ensemble suivant détails de construction a développer par 'Entrepreneur et a soumettre au
Maitre d’CEuvre et au Contrdleur Technique pour approbation avant mise en fabrication.

Localisation : Suivant plans et détails menuiseries extérieures de I'Architecte, notamment :
- La porte pleine P-04 de 'ensemble acier en fagade du local LT Contréle commande BT CTA au

RDC de la Centrale énergie

GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES

Généralités

Les ouvrages seront congus et réalisés conformément aux plans, coupes et détails Architecte,
ainsi qu'aux prescriptions et spécifications générales du présent CCTP.

Conception des ouvrages

Tous les garde-corps seront conformes aux spécifications des Normes NF P01-012 et NF PO1-
013, ainsi qu'aux prescriptions et préconisations techniques des Fabricants de matériaux et
matériels mis en ceuvre dans le cadre du projet.

La résistance des garde-corps devra étre conforme aux exigences de la Norme NF P06-001.

Les jonctions d'ouvrages en angles quelconques se feront a coupe d'onglet, avec systémes de
fixations invisibles.

Les abouts de tube non adossés seront obturés par des platines de formes adaptées, dans le
méme matériau.

Aux endroits ol ceux-ci sont nécessaires, il sera prévu des joints de construction ou de dilatation,
dont la conception et la finition seront a étudier en étroite collaboration avec le Maitre d'CEuvre

Les garde-corps et mains-courantes d'escaliers droits ou d'emmarchements seront mis en ceuvre
en suivant le rampant des ouvrages supports.

Les garde-corps et mains courantes devront étre conformes aux reglementations pour accés
PMR (prolongements avant la premiére et la derniére marche, couleur contrastée avec le mur).
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4.3.1.2  Pose et fixation mécanique
Les typologies de fixation seront définies suivant la configuration des lieux et choix de I'Architecte.
Elles sont définies comme suit :
Type 1 : Fixation a I'Anglaise contre rive d’acrotére ou chant de dalles, au moyen d'une platine
métallique soudée, de section 100 x 100 mm ou diameétre 100 mm au choix de I'Architecte avec
sujétion de profilés genouilléres, selon les cas.
Fixation au support par douilles autoforeuses et boulons H.R en inox, a entrée de clef 6 pans
Creux.
Type 2 : Fixation par scellement a queue de carpe dans trous réservés du Gros CEuvre, pour les
fixations dites sur dalle ou sur acrotére, ou sur muret.
- Calfeutrement d'arase réalisé par le corps d’état GROS OEUVRE.
Type 3 : Fixation sur platine métallique soudée, de section 100 x 100 mm ou diamétre 100 mm au
choix de I'Architecte.
Fixation au support par douilles autoforeuses et boulons H.R en inox, a entrée de clef 6 pans
Creux.
Selon les cas, il pourra étre fait emploi d'une contre-platine soudée (au-dessus), permettant la
réalisation d'une étanchéité ou d'un appui avec les ouvrages de recouvrement (couvertine
aluminium par exemple).
- Les fixations mécaniques se feront par tous moyens et avec tous matériels et matériaux
appropriés, tels que :

. Chevilles a expansion

. Chevilles chimiques si nécessaire

. Tiges filetées, boulons et écrous "exclusivement" en acier inoxydable

. Vis TF ou boulon HR en inox avec entrée de clef 6 pans creux

. Etc.
L'ensemble des ouvrages fera l'objet de plans, coupes, détails et notes de calculs de construction
a étudier par I'Entreprise et a soumettre au Maitre d'CEuvre, pour agrément avant mise en
fabrication.

4.3.1.3 Traitement de surface

Les traitements de surface a appliquer sur les différents ouvrages sont donnés ci-aprés au cours
de la description de ceux-ci.

a) Galvanisation

La galvanisation sera du type a chaud au trempé, d’une épaisseur de 55 ym (3959/m?), cf.
Normes NF P24-351 et NF EN ISO 1461 — NF EN ISO 14-713.

Un décapage par trempe en bain d’acide sera réalisé avant galvanisation.
b) Thermolaguage
Les ouvrages en acier thermolaque, recevront les traitements suivants :

- Galvanisation a chaud au trempé dans les conditions suivantes :
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. Acier < 1.5 mm ==> 250 g/m?, soit 35 um
. Acier > 1.5 mm < 3 mm ==> 325 g/m?, soit 45 ym
. Acier > 3 mm < 6 mm ==> 395 g/m?, soit 55 ym
. Acier > 6 mm ==> 505 g/m?, soit 70 ym

- Phosphatation en bains

- Laquage, poudrage électrostatique a base de poudres polyester, qualité architecturale,

polymérisées au four, du type INTERPON
. Teintes au choix du Maitre d’'CEuvre dans la gamme 225 de Akzo Nobel
. Epaisseur : 80 um
Ces traitements devront justifier du label THERMOLACIER de AFTA.
4.3.2 Garde-corps techniques amovibles

Fourniture et pose de garde-corps a barreaudage en acier galvanisé amovibles, comprenant :

- Lisse haute réalisée en plat acier formant main courante, de section 10 x 50 mm suivant détails
de I'’Architecte, assemblé par soudure sur montants verticaux raidisseurs.

- Lisse basse réalisée en plat acier formant encadrement avec la main courante décrite ci-avant,
de section 10 x 50 mm suivant détails de I'Architecte, assemblé par soudure sur montants
verticaux raidisseurs.

- Montants verticaux raidisseurs en fer plat, de section 10 x 50 mm suivant détails de I'Architecte.

- Barreaudage vertical en fer plat, de section 10 x 50 mm suivant détails de I'Architecte, fixés aux
mains courantes et a la lisse basse. Espacement réglementaire entre barreaudage : 110 mm.

- Douilles en acier galvanisé support de fixation des modules amovibles. Fixation en nez de dalle
béton.

- Hauteur depuis le sol fini : 1 100 mm suivant détails de I’Architecte.

L’ensemble suivant étude de I'Entreprise a soumettre pour approbation avant exécution au Maitre

d’CEuvre et au Bureau de Contréle.

Finition galvanisée au choix de I'Architecte.

Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :

- Le garde-corps au droit de I'escalier Péle D au SS2, pour la livraison du matériel.

4.3.3 Mains courantes extérieures des escaliers créés

Fourniture et pose de mains courantes murales, réalisées en profilés métalliques du commerce,
constituées de :

- Lisse de main courante en plat acier de section 10 x 50 mm suivant détails de I'Architecte.

- Ecuyers en fer rond plein, diamétre 10 mm, coudés a I'équerre avec platines de fixation murale
en tble forte de 30/10° ép. de 80 mm de diamétre.

- L'ensemble fixé au support par chevilles et visseries inox.
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4.4

4.4.1

L’ensemble suivant étude de I'Entreprise a soumettre pour approbation avant exécution au Maitre
d’CEuvre et au Bureau de Contréle.

Finition galvanisée au choix de I'Architecte.
Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :

- Les mains courantes murales de I'escalier béton d’accés au Péle B, du SS2 au SS1, en partie
Sud du Socle.

ESCALIERS METALLIQUES EXTERIEURS

Escalier métalligue hélicoidal extérieur

L’escalier extérieur rapporté sera réalisé selon les regles de l'art et conformément aux normes et
réglements en vigueur.

Les caractéristiques dimensionnelles de cet ouvrage devront correspondre aux normes de
passage d'un escalier de secours d’une 1 unité de passage en intégrant garde-corps et mains
courantes.

Cet ensemble sera entiérement galvanisé, il n’est pas prévu de peinture sur 'ouvrage posé et
facile a entretenir.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un escalier, du type métallique hélicoidal de 1 unité de passage
(passage libre 80 cm) d’'un type préfabriqué du commerce diamétre 1.80 m. Ensemble formant
escalier d’accés a la toiture terrasse végétalisée au R+1 (NGF 278.93) ainsi qu'a la toiture
terrasse technique (NGF 281.43) depuis le RDC.

L’ensemble comprenant :

- Platine d’embase circulaire en téle d’acier de diamétre et épaisseur appropriés, fixée sur dalle
BA par chevilles auto-foreuses et boulons HR.

- Fat central tubulaire de 10 cm de diametre composé d’éléments préfabriqués assemblés par
emboitement avec marches intégrées et palier intermédiaire, y compris :

. Gousset de renfort en tble pliée en sous-face de marche, soudé sur ft central,
. Plat de marche et palier intermédiaire en caillebotis électro forgé antidérapant,
. Hauteur de marche : 19 cm.

- Garde-corps réalisé en profilés acier, section suivant détails de I'Architecte, comprenant :

. Poteaux verticaux raidisseurs a la demande,

. Barreaudage vertical en profilés acier, section suivant détails de I'Architecte, compris
raidisseurs si nécessaire pour mise en ceuvre toute hauteur et espacement
réglementaires.

N.b.: Ce garde-corps se retournera en ceinturage de trémie d’escalier.

L’ensemble des ouvrages métalliques recevant un traitement de protection par galvanisation.
L’ensemble suivant détail Architecte.
Y compris toutes sujétions de percements, de soudures, de pliage, de pongcage, de manutention,

de fixations, de boulonneries, etc., les tétes des visseries apparentes seront galvanisées a
l'identique des parties courantes.
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Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment pour :
- Escalier métallique extérieur d’accés aux toitures terrasses de la Centrale énergie.
4.5 CLOTURES EXTERIEURES
451 Cléture et portillon
Fourniture et mise en ceuvre d’'un portillon métallique, de conception dito cléture existante
conservée, comprenant :
- Poteaux supports du portillon, adaptés a la cléture existante et fixés en pied par platines.
Section suivant détails de I'Architecte.
- Cadre en fer plat de section a définir suivant détails de I'Architecte compris paumelles en acier.
- Remplissage en barreaudage dito cléture existante.
- Le portillon sera équipé de béquilles en acier et d’'une serrure de sdreté.
Finition au choix de I'Architecte.
L’ensemble dimensionné pour parfaite adaptation dans la cléture existante, suivant détails de
I'Architecte.
Localisation : Suivant plans de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour :
- Ite po_rtillon permettant 'accés a I'escalier existant, au Nord-Ouest de la parcelle de la centrale
énergie.
4.6 HABILLAGE GROUPES AEROREFROIDISSEURS

Réalisation d’'un enclos formant habillage des groupes aérorefroidisseurs situés en toiture
terrasse technique au dernier niveau.

Cet ensemble sera posé sur plots ou longrines scellés au présent corps d’état, sur la dalle de
couverture. La définition de ces plots se fera en coordination avec le corps d’état STRUCTURE
qui réalisera la charpente métallique, et le corps d’état ETANCHEITE qui réalisera les remontées
d’étanchéité sur ces plots.

L’ensemble de I'enclos comprendra :
- Remplissage par ventelles en lames d’aluminium obliques :

. Forme des lames suivant dessins de I'Architecte.

. Pas des lames suivant besoins des lots techniques et exigences de la notice
acoustique.

. Dimensions des lames au choix de I'Architecte.

. Fixation mécanique des lames dans la charpente métallique prévue au corps d’état
Structure.

L’ensemble en finition anodisée ou thermolaquée, teintes RAL au choix de I'Architecte.

L’ensemble suivant détail Architecte et étude de I'Entreprise a soumettre pour approbation avant
exécution au Maitre d’CEuvre.
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Localisation : Suivant plans de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour :
- Habillage périphérique des groupes aérorefroidisseurs situés en toiture terrasse technique au
dernier niveau (NGF 283.23).
4.7 GRILLES DE VENTILATION STATIQUES
Fourniture et pose de grilles de ventilation, composées de :
- Précadre en profilés métalliques en U, section suivant détails de I'Architecte, avec pattes a
scellement coudées, vissées ou soudées sur I'encadrement.
- Tubes en profilés métalliques, section suivant détails de I'Architecte, fixés sur le précadre.
- Remplissage en lames d'aluminium obliques formant persiennage avec grilles anti-volatiles et
anti-rongeurs, finition thermolaquée, teinte RAL au choix de I'Architecte.
- Marque de référence : DUCO, PANOL, RENSON ou techniquement et qualitativement
équivalent, a soumettre a l'approbation de la Maitrise d'CEuvre.
Dimensions suivant plans et élévations Architecte et surfaces utiles suivant plans du lot technique
(corps d’état CVC / PLB).
L'ensemble compris toutes sujétions d'adaptation aux différentes natures des parements et
composants extérieurs, mise en ceuvre d’une téle laquée d’habillage.
Localisation : Suivant de repérage des métalleries et détails Architecte, notamment pour :
- L’ensemble des fagades de la Centrale énergie
4.8 CHEMINEMENTS DES FLUIDES MEDICAUX EN TOITURE
4.8.1 Cheminement principal

Fourniture et pose de cheminements principaux pour passages de fluides médicaux comprenant :

- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’'une platine d’embase en partie
basse, d’'un tube et d’une platine supérieure faisant office de collerette pour I'étanchéité.

- Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en ceuvre du complexe d’étanchéité suivant
détails de I'Architecte.

- Potelet tubulaire en acier galvanisé, section (dont largeur 20 cm) et dimensions suivant détails
Architecte et reprise des charges des conduits. Compris platine supérieure en acier galvanisé.

- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier perforé, compris
module amovible en partie haute pour accés maintenance.

- Fixation des coffres sur la platine supérieure des potelets suivant détails de I'Architecte

Largeur des cheminements principaux : 90 cm suivant détails de I'Architecte.
Dimensions des ouvrages suivant détails de I'Architecte et calculs de I'Entreprise.

Sujétion particuliere pour jonction des coffres de protection au droit des cheminements
secondaires décrits ci-apres.

Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :
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- Les cheminements principaux en toitures terrasses du batiment D1 au R+1.

4.8.2 Cheminement secondaire

Fourniture et pose de cheminements principaux pour passages de fluides médicaux comprenant :

- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’'une platine d’embase en partie
basse, d’'un tube et d’'une platine supérieure faisant office de collerette pour I'étanchéité.

- Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en ceuvre du complexe d’étanchéité suivant
détails de I'Architecte.

- Potelet tubulaire en acier galvanisé, section et dimensions suivant détails Architecte et reprise
des charges des conduits. Compris platine supérieure en acier galvanisé

- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier perforé, compris
module amovible en partie haute pour accés maintenance.

- Fixation des coffres sur la platine supérieure des potelets suivant détails de I'Architecte

Largeur des cheminements principaux : 50 cm suivant détails de I'Architecte.

Dimensions des ouvrages suivant détails de I'Architecte et calculs de I'Entreprise.

Sujétions particuliéres :

- Toutes sujétions de raccords et de parfaite jonction au droit des cheminements principaux
décrits ci-avant.

- Toutes sujétions de raccords et de jonction parfaite au droit des coffrets de coupure extérieurs
prévus au corps d’état 4.1 FLUIDES MEDICAUX, en coordination avec I'Entreprise du présent
corps d’état.

Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :

- Les cheminements secondaires en toitures terrasses du batiment D1 au R+1.

4.8.3 Sortie de toit pour fluides médicaux

Fourniture et pose de sorties de toit formant protection des pénétrations de fluides médicaux dans
la dalle béton comprenant :

- Support de potelet tubulaire en acier galvanisé constitué d’équerres fixées sur la dalle béton et

faisant office de collerette pour I'étanchéité suivant détails de I'Architecte.

Potelet tubulaire en acier galvanisé, diamétre et dimensions suivant détails Architecte fixé sur

les équerres suivant détails de I'Architecte.

- Mise en place de sorties horizontales et d’évents, dimensions suivant détails de I'Architecte,
compris relevés en acier galvanisé. Hauteur suivant besoins.

- Mise en place d’une couvertine en acier galvanisé, en coiffe du potelet.

Dimensions des ouvrages suivant détails de I'Architecte et besoins des passages de fluides.

Sujétion particuliére pour jonction au droit des cheminements secondaires.

Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :

- Les ouvrages de protection des futures pénétrations des fluides médicaux, au droit des
cheminements secondaires des toitures terrasses du batiment D1 au R+1.
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4.9

4.9.1

49.2

CHEMINEMENTS DES FLUIDES MEDICAUX EN FACADE

Cheminements verticaux

Fourniture et pose de cheminements verticaux pour passages de fluides médicaux en fagade
comprenant :

- Systéme d'ossature porteuse en acier galvanisé constitué de profilés tubulaires métalliques,
section suivant détails de I'’Architecte.

- Fixation mécanique adaptée sur fagade existante suivant détails de I’Architecte.

- Mise en ceuvre d’un isolant en laine de roche, épaisseur suivant détails Architecte et éléments
de la notice thermique.

- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier plein, compris
modules amovibles en téles d’acier perforé en fagade, pour accés maintenance.

- Fixation des coffres sur les ossatures suivant détails de I'Architecte.

Largeur des cheminements : suivant détails de I'Architecte.

Dimensions des ouvrages suivant détails de I'Architecte et calculs de I'Entreprise.

Calepinage des habillages en tble perforée au choix de I'Architecte.

L’Entreprise du présent corps d’état devra prendre connaissance des plans et détails de fagades

du chantier Tour — Socle — Fagades, et en coordination avec le corps d’état 4.1 FLUIDES

MEDICAUX, pour I'implantation des ouvrages.

Les fagades des cheminements devront étre alignées au nu du futur bardage prévu au chantier

Tour — Socle — Fagades suivant détails de I'Architecte. L’'Entreprise devra prendre en compte

I'épaisseur de son complexe en coordination avec la Maitrise d’CEuvre d’Exécution, en fonction

des détails fournis et surtout de I'épaisseur du futur complexe ossature / isolant / bardage.

Sujétions particuliéres :

- Toutes sujétions de raccords et de jonction parfaite au droit des coffrets de coupure extérieurs
prévus au corps d’état 4.1 FLUIDES MEDICAUX, en coordination avec I'Entreprise du présent
corps d’état.

- Toutes sujétions de jonction parfaite au droit des cheminements horizontaux décrits ci-dessous.

Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :

- Les cheminements principaux en fagades du batiment D1.

Cheminements horizontaux

Fourniture et pose de cheminements horizontaux pour passages de fluides médicaux en fagade
comprenant :

- Systéme d'ossature porteuse en acier galvanisé constitué de profilés tubulaires métalliques,
section suivant détails de I'Architecte.

- Fixation mécanique adaptée sur fagade existante suivant détails de I'Architecte.

- Mise en ceuvre d’un isolant en laine de roche, épaisseur suivant détails Architecte et éléments
de la notice thermique.

- Coffre de protection des gaines de fluides médicaux en modules de bac acier plein, compris
modules amovibles en téles d’acier perforé en fagade, pour accés maintenance.

- Fixation des coffres sur les ossatures suivant détails de I'Architecte.

Largeur des cheminements : suivant détails de I'Architecte.
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Dimensions des ouvrages suivant détails de I'Architecte et calculs de I'Entreprise.
Calepinage des habillages en tble perforée au choix de I'Architecte.
L’Entreprise du présent corps d’état devra prendre connaissance des plans et détails de fagades
du chantier Tour — Socle — Fagades, et en coordination avec le corps d’état 4.1 FLUIDES
MEDICAUX, pour 'implantation des ouvrages.
Les fagades des cheminements devront étre alignées au nu du futur bardage prévu au chantier
Tour — Socle — Fagades suivant détails de I'Architecte. L’'Entreprise devra prendre en compte
I'épaisseur de son complexe en coordination avec la Maitrise d’CEuvre d’Exécution, en fonction
des détails fournis et surtout de I'épaisseur du futur complexe ossature / isolant / bardage.
Sujétions particuliéres :
- Toutes sujétions de jonction parfaite au droit des cheminements verticaux décrits ci-avant.
Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :
- Les cheminements horizontaux en fagades du batiment D1
4.9.3 Bavettes en acier galvanisé
Fourniture et mise en ceuvre de bavettes en acier galvanisé suivant détails de I'Architecte,
comprenant :
- Profilés en tole d’acier galvanisé formant bavettes.
- Largeur de la bavette permettant le recouvrement complet des cheminements horizontaux.
- Fixation sur la fagade existante.
- Compris joint mastic en partie haute suivant détails de I’Architecte.
Nota :
L'Entreprise prévoira uniquement les bavettes en partie haute des cheminements horizontaux.
Les bavettes en partie basse seront a la charge de I'Entreprise responsable des travaux du
chantier Tour — Socle — Fagades.
Localisation : Suivant plans et détails de I'Architecte, notamment :
- En recouvrement du complexe isolant / coffres des cheminements horizontaux en fagades du
batiment D1.
410 EQUIPEMENT POUR LOCAUX TECHNIQUES

Les ouvrages de métallerie a l'intérieur des locaux techniques, spécifiques aux besoins des
différents corps de métier sont a la charge de ceux-ci.

Ces ouvrages concernent :

- Les rails, caillebotis de fosses

- Crochets de manutention et de levage

- Ossatures métalliques support de matériel

- Potence, rateliers, corbeaux

- Carneaux métalliques de dévoiement de flux
- Caniveaux a grilles

- Etc...

Localisation : Pour mémoire
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4.11 HABILLAGES EQUIPEMENTS CVC
Réalisation d’enclos formant habillages des équipements CVC situés en toiture terrasse
technique du socle.
Cet ensemble sera posé sur dalles béton de couverture par platine au présent corps d’état. La
définition de ces platines se fera en coordination avec le corps d’état ETANCHEITE qui réalisera
les remontées d’étanchéité sur ces platines.
L’ensemble de I'enclos comprendra :
- Structure porteuse constituée de :
. Support de poteau tubulaire en acier galvanisé constitué d’'une platine d’embase en
partie basse, d’'un tube et d’'une platine supérieure faisant office de collerette pour
I'étanchéité.
. Fixation boulonnée sur dalle béton avant mise en ceuvre du complexe d’étanchéité
suivant détails de I'Architecte.
. Poteaux en profilés tubulaires métalliques, section suivant détails de I'Architecte.
. Traverses haute et basse en profilés en U, section suivant détails de I'Architecte.
. Fixation mécanique ou par soudure des éléments entre eux, procédé au choix de
I'Entreprise.
- Remplissage par ventelles en lames d’aluminium obliques :
. Forme des lames suivant dessins de I'Architecte,
. Pas des lames suivant besoins des lots techniques et exigences de la notice
acoustique.
. Dimensions des lames au choix de I’Architecte,
. Fixation mécanique des lames dans la structure métallique compris mise en place de
raidisseurs si nécessaires.
- Passages libres de 1.30 m minimum.
L’ensemble en finition anodisée ou thermolaquée, teintes RAL au choix de I'Architecte.
L’ensemble suivant détail Architecte et étude de I'Entreprise a soumettre pour approbation avant
exécution au Maitre d’CEuvre.
Localisation : Suivant plans et détails Architecte, notamment pour :
- Les habillages périphériques des équipements CVC situés en toitures terrasses techniques
Nord, Nord-Ouest (au droit du patio P16) et Sud (entre les patios P9 et P11).
412 STRUCTURE PORTEUSE DU BARDAGE METALLIQUE
4.12.1 Structure métallique porteuse

Réalisation d'une structure porteuse en profilés d’'acier galvanisé, support de bardages
métalliques, comprenant :

Poteaux constitués de profilés verticaux de type HEA / HEB et lisses en profilés IPN ou IPE,
supports des habillages en bacs métalliques. Section et dimensions suivant études a la charge de
I'Entreprise.

Fixation des poteaux sur dalle béton suivant conception de I'Entreprise.
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Poutre en partie haute en profilés acier horizontaux. Section suivant études a la charge de
I'Entreprise.

Fixations adaptées sur poteaux et voiles béton.

Mise en place d’un chevétre pour pose d’'une porte métallique a un vantail, a la charge du présent
corps d’état.

Compris toutes sujétions de fixations et de mise en ceuvre au droit des voiles béton, raidisseurs si
nécessaire, et toutes sujétions de fixations complémentaires pour reprendre une perturbation par
un vent de 80 km/h a 90° lors de I'atterrissage ou du décollage de I'hélicoptére.

L’ensemble suivant détail Architecte et étude de I'Entreprise a soumettre pour approbation avant
exécution au Maitre d’CEuvre.

Localisation : Suivant plans Architecte, notamment pour :

- La structure porteuse des bardages métalliques simple peau, en fagcade de I'escalier hélicoidal
de la Centrale énergie.




