

**MARCHE PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS**

DOCUMENT FINANCIER

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État Ministère en charge des transports
DREAL Hauts-de-France

Objet de la consultation

RN2 projet de mise à 2x2 voies - secteur A26-Marle - Mission de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé

Coordination SPS : cat2 – RN2 secteur 2 et Froidmont-Cohartilles				TRANCHE ferme : Mission SPS Phase étude			TRANCHE optionnelle 1 : Mission SPS pour la phase réalisation des travaux de la deviation de Froidmont-Cohartille			TRANCHE optionnelle 2 :Mission SPS pour la phase réalisation des travaux du secteur 2 hors deviation de froidmont-Cohartille		
Prix	ÉLÉMENT DE MISSION	CCP	Unité	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT
C1	Prise de connaissance des dossiers AVP		Forfait	2								
Sous-total C1				Sous-total C1 TF en € HT :			Sous-total C1 TO1 en € HT			Sous-total C1 TO2 en € HT		
C21	Ouverture et tenue du RJC	9-3.2	Forfait	2								
C22	Visites d'inspection avec les chefs d'établissement (site en exploitation)	9-3.3										
C23	Rédaction et mise à jours du PGCSPS	9-3.4										
C24	Ouverture et mise à jour du DIUO	9-3.7										
C26	Réunions de travail	-										
C27	Avis sur les études projet	9-3.11										
Sous-total C2				Sous-total C2 TF en € HT :			Sous-total C2 TO1 en € HT			Sous-total C2 TO2 en € HT		
C31	Elaboration des documents intéressant la coordination SPS	9-3.12	Forfait	2								
C32	Avis sur les DCE travaux	9-3.12	U	2								
Sous-total C3				Sous-total C3 TF en € HT :			Sous-total C3 TO1 en € HT			Sous-total C3 TO2 en € HT		
R11	Rédaction de la déclaration préalable	9-3.8	U				1			1		
R12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	9-4.1	U				10			10		
Sous-total R1				Sous-total R1 TF en € HT :			Sous-total R1 TO1 en € HT			Sous-total R1 TO2 en € HT		
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (en moyenne 1/mois)	9-4-1/2	U / mois				24			48		
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)	9-4.3										
R23	Mise à jour du RJC	9-4.4										
R24	DIUO (mise à jour)	9-4.6										
R26	Avis sur les documents d'exécution	9-4.10										
R27	Réunions chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)	-										
Sous-total R2				Sous-total R2 TF en € HT :			Sous-total R2 TO1 en € HT			Sous-total R2 TO2 en € HT		
R31	Clôture du RJC	9-4.4	U				1			1		
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	9-4.6	U				1			1		
Sous-total R3				Sous-total R3 TF en € HT :			Sous-total R3 TO1 en € HT			Sous-total R3 TO2 en € HT		
				TOTAL TF en € HT :			TOTAL TO1 en € HT :			TOTAL TO2 en € HT :		
				T.V.A 20 % en € :			T.V.A 20 % en € :			T.V.A 20 % en € :		
				TOTAL TF en € TTC :			TOTAL TO1 en € TTC :			TOTAL TO2 en € TTC :		