

MARCHE PUBLIC DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

Décomposition Analytique

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État Ministère en charge des transports
DREAL Hauts-de-France

Objet de la consultation

RN2 projet de mise à 2x2 voies - secteur A26-Marle - Mission de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE FERME (Phase etude)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCATP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
C1	Prise de connaissance des dossiers AVP	F					
C21	Ouverture et tenue du RJC	F	9-3.2				
	Ouverture du RJC						
	Tenue du RJC						
C22	Visites d'inspection avec les chefs d'établissement (site en exploitation)		9-3.3				
	Programmation, réalisation et rédaction du compte-rendu de la visite d'inspection						
C23	Rédaction et mise à jour du PGCSPS		9-3.4				
	Rédaction du PGCSPS						
	Mise à jour du PGCSPS						
C24	Ouverture et mise à jour du DIUO		9-3.7				
	Ouverture du DIUO						
	Mise à jour du DIUO						
C26	Réunions de travail		-				
	Réunion de travail organisé à la demande du coordonnateur de sécurité ou à la demande du maître d'oeuvre ou d'ouvrage						
C27	Avis sur les études projet		9-3.11				
	Rédaction et transmissions de l'avis sur les études projet						
C31	Elaboration des documents intéressant la coordination SPS	F	9-3.12				
C32	Avis sur les DCE travaux	U	9-3.12				

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE OPTIONNELLE 1 (Phase réalisation deviation Froidmont-Cohartille)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
R11	Rédaction de la déclaration préalable	U	9-3.8				
R12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	U	9-4.1				
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (en moyenne 1/mois)	U/mois	9-4.1/2				
	Visites inopinées hors rendez-vous						
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)		9-4.3				
	Analyse des PPSPS et mise au point avec les entreprises						
	Mise à jour du PGC						
R23	Mise à jour du RJC		9-4.4				
	Mise à jour du RJ						
R24	DIUO (mise à jour)		9-4.6				
	Mise à jour du DIUO pour 1 mois de réalisation						
R26	Avis sur les documents d'exécution		9-4.10				
	Analyse des plans d'exécution (environ 2/mois)						
	Avis écrit sur les plans d'exécution						
R27	Réunions de chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)		-				
	Réunion de chantier du MOE (1 réunion/mois)						
R31	Clôture du RJC	U	9-4.4				
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	U	9-4.6				

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Phase réalisation travaux secteur 2 hors deviation de Froidmont-Cohartille)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
R11	Rédaction de la déclaration préalable	U	9-3.8				
R12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	U	9-4.1				
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (en moyenne 1/mois)	U/mois	9-4.1/2				
	Visites inopinées hors rendez-vous						
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)		9-4.3				
	Analyse des PPSPS et mise au point avec les entreprises						
	Mise à jour du PGC						
R23	Mise à jour du RJC		9-4.4				
	Mise à jour du RJ						
R24	DIUO (mise à jour)		9-4.6				
	Mise à jour du DIUO pour 1 mois de réalisation						
R26	Avis sur les documents d'exécution		9-4.10				
	Analyse des plans d'exécution (environ 4/mois)						
	Avis écrit sur les plans d'exécution						
R27	Réunions de chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)		-				
	Réunion de chantier du MOE (1 réunion/mois)						
R31	Clôture du RJC	U	9-4.4				
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	U	9-4.6				