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Les travaux consistent en la réalisation :  

Menuiserie Ext :  

 Pose de portes bois/PVC ou métallique et leurs quincailleries. 

 Pose de fenêtres bois/PVC ou métallique et leurs quincailleries. 

 Pose de porte coupe-feu 

Menuiserie Int : 

 Pose de portes bois et leurs quincailleries,  

 Pose de mur moellon et gabion. 

 Réalisation d’étagères/placards 

 Escalier / garde-corps et main courante en bois 

 Pose parquet  

Store et fermeture : 

 Pose de store PVC ou alu et leurs quincailleries,  

 Elagage /dessouchage de végétaux 

 Pose de serrures et accessoires de portes et fenêtre 

Vitrerie : 

 Réparation ou remplacement de vitrerie. 

 

Cette liste reste exhaustive et ne reflète que partiellement l’étendue des travaux à réaliser. 
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L'Entrepreneur devra réaliser l'ensemble des prestations et équipements 
provisoires nécessaires à la réalisation complète du chantier, en étant opérationnels avant toute 
intervention de la 1ère Entreprise et comprenant notamment : 
 
 L’installation de chantier comprenant base vie règlementaire, 

 Les nettoyages complémentaires, la fermeture de la base vie et la vérification quotidienne de la 

parfaite fermeture de la clôture de chantier, 

 La gestion des bennes à déchets, 

 Le balisage et les protections à prévoir aux abords et sur le chantier, 

 La définition des aires de stockage des matériaux, 

 Le panneau de chantier, 

 L’entretien des voiries aux alentours du chantier, 

 La mise en place de moyen ou d’engins de levage de capacité adaptée, 

Localisations : pour l'ensemble de l'opération et pendant toute la durée du chantier, compris 
toutes préparations, installations, replis. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot : Menuiserie extérieure, Vitrerie-Miroiterie, Store et Fermeture 
Page 6 sur 14 

 

 

 

 

 



Lot : Menuiserie extérieure, Vitrerie-Miroiterie, Store et Fermeture 
Page 7 sur 14 

 

il est fait interdiction au titulaire et à ses sous-traitants éventuels de mettre en œuvre 

des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante
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Chaque intervenant doit être équipé des équipements de protection obligatoires (EPI).
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