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Autorité publique contractante, Personne Responsable du Marché

Au sens du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-FCS) sont désignées :

a) Personne publique contractante :
Le Centre National de la Recherche Scientifique.

b) Personne responsable du marché
Le Délégué Régional - Délégation Alpes
25 rue des Martyrs, BP 166
38042 GRENOBLE Cedex 9

c) Ordonnateur des paiements :
Le Délégué Régional - Délégation Alpes
25 rue des Martyrs
BP 166
38042 GRENOBLE Cedex 9

d) Comptable assignataire des paiements :
L’Agent Comptable Secondaire - Délégation Alpes
25 rue des Martyrs
BP 166
38042 GRENOBLE Cedex 9

e) Le fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement
des marchés et la cession de créance résultant du marché est :

Le Délégué Régional - Délégation Alpes

25 rue des Martyrs

BP 166

38042 GRENOBLE Cedex 9
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ELEMENTS CLES DU MARCHE ET DEFINITIONS

Objet du marché

Achat, livraison et installation de différents équipements selon les lots
suivants :

- Lot 1 : Acquisition d’'une machine de pulvérisation confocale ;

- Lot 2 : Acquisition d’une station de test non destructive.

L'acheteur
(Personne publique | Le Centre National de la Recherche Scientifique
contractante)
o Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut
Le titulaire

le contrat pour tout ou partie des lots du présent marché avec |'acheteur

Type de marché

Marché simple alloti

Clauses  Administratives
Générales régissant le
contrat

CCAG-FCS
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341

Lieu d’exécution

Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM)
300 rue de la Piscine, Domaine Universitaire
38400 Saint Martin d’Heres
FRANCE

Délais d’exécution

Pour chacun des lots, le délai d’exécution des prestations débute a la date
de notification du marché au titulaire et se termine a l'issue du délai de
garantie.

Ce délai est fixé dans 'offre du titulaire.

Durée de chaque lot

La durée totale du lot 1 est de :
- Délai d’exécution (hors période de garantie) : 15 mois
- Période de garantie : 24 mois;
- Siretenue, la PSE facultative n°01 : 12 mois ;
- Siretenue, la PSE facultative n°02 : 24 mois ;
La durée totale du lot 2 est de :
Délai d’exécution (hors période de garantie) : 12 mois
Période de garantie : 24 mois ;
Si retenue, la PSE facultative n°01 : 12 mois ;
Si retenue la PSE facultative n°02 : 24 mois ;

Pénalités de retard

Retard dans I'exécution des prestations
P=VxR
500
Retard d’intervention en cas de panne dans le cadre de la garantie
P=VxR
1000

Nature des prix

Forfaitaires, fermes sur la durée du marché

Tranches

Sans Tranches

Variantes

Sans objet - Interdites

Prestations
supplémentaires
éventuelles

PSE Obligatoire : NON ;
PSE Facultative : OUI ;
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Article 1 - OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet 'acquisition de différents équipements (Lot 1 et 2) dans le cadre du
projet BATI KID afin de permettre développement en interne de capacités technologiques nécessaires a la
réalisation et a la pré-caractérisation de couches minces métalliques de haute qualité sur une surface allant
jusqu'a 200 mm de diamétre, contre 100 mm actuellement.

Pour atteindre cet objectif, la présente consultation est répartie selon les lots suivants :

Lot n°1 Acquisition d’une machine de pulvérisation confocale

Lot n°2 Acquisition d’une station de test non destructive

Les caractéristiques techniques du marché sont définies dans le Cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP n°AO0-20-2025_CCTP.).

Par fourniture de I'équipement est entendu : la fabrication de I'équipement, sa livraison, le protocole
d'admission, la formation associée ainsi que le délai de garantie.

Article 2 - FORME DES LOTS

Chacun des lots de cette consultation correspond a un marché ordinaire a prix forfaitaires appliqués a tout le
marché.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-FCS, le présent marché est constitué par les pieces contractuelles
énumérées ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

1. L'acte d’engagement (ATTRI1) — LOT 1 ; L'acte d’engagement (ATTRI1) — LOT 2 ;

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres, CCAP n°’A00-20-2025_CCAP dont
I’exemplaire original conservé dans les archives du CNRS fait seul foi ;

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres n°’A00-20-2025_CCTP, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du CNRS fait seul foi ;

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux Marchés Publics de Fournitures
Courantes et de Services (CCAG/FCS) - passé au nom de |'Etat, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.
Ce document n’est pas matériellement joint mais consultable sur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341 ;

5. L'offre du titulaire constituée par :
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- Son offre financiere chiffrant et décomposant le prix global et forfaitaire de I'équipement

- Sa proposition technique / son mémoire technique ;

- Son calendrier d’exécution selon les phases du calendrier prévisionnel décrit a I'article 6
du CCAP.

6. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché;

7. Le cas échéant, les éventuelles avenants, diment signés et notifiés.

Toute clause portée dans le(s) catalogues(s), tarif(s), facture(s) du Titulaire ou documentation quelconque et
contraire aux dispositions des autres pieces constitutives, est réputée non écrite. Les conditions générales de
vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement I'ensemble des normes et reglements applicables aux
prestations et en avoir tenu compte dans I'établissement de ses prix.

Article 4 - DUREE ET PRISE D’EFFET DU MARCHE

Pour chacun des lots, le marché prend effet a compter de sa date de notification.
Chacun des lots est conclu pour une durée allant de la date de notification du lot a la date de fin du délai de
garantie (d’une durée de 2 ans), ou le cas échéant, jusqu’a la fin de I’extension de garantie (PSE Facultative

n°01), si cette derniére est retenue.

Le marché ne peut en aucun cas faire I'objet d’une reconduction.

Article 5 - MODALITES RELATIVES A LA LIVRAISON

5.1 - Transport & emballage

L’emballage, le transport de la fourniture jusqu’au lieu de livraison indiqué a I'article 4.2 ci-dessous sont a la
charge du Titulaire et sous sa responsabilité.

En cas de dédouanement, celui-ci est a la charge du Titulaire.

5.2 - Lieu de livraison

Les équipements seront livrés aux jours et heures d’ouverture de I'Institut et installées en présence du
représentant du CNRS, a I'adresse suivante :
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Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM)

300 rue de la Piscine, Domaine Universitaire

38400 Saint Martin d’Heres

France

Pour plus de précisions, se reporter a I’article 6.2.4 du présent CCAP.

5.3 - Lieu d’exécution des prestations

Pour certaines phases, dans les locaux du titulaire. Pour d’autres phases, I'adresse indiquée ci-dessus.

Article 6 - PHASES D’EXECUTION DES LOTS

6.1 - Description et durée prévisionnelle de chacune des phases du Lot 1

Pour chaque lot, les calendriers présentés ci-aprés correspondent a un calendrier prévisionnel d’exécution du

marché.

Ces informations sont également disponibles a I'article 6 du CCTP.

LOT 1 — « ConFocal Sputtering Machine » — Acquisition d’'une machine de pulvérisation confocale

ORDRE PHASE DESCRIPTION DELAI PLAFOND / LIMITE
1 Notification du marché (T0) Début d’exécution
2 Visite préliminaire - site du titulaire (T1) Exécution T1=T0+ 12 mois
3 Tests initiaux de performance (T2) Exécution T2 =T1+ 1 mois.
Visite avant expédition — site du titulaire
4 Expédition / Livraison Exécution T3=T2+ 1 mois
(T3)
Installation, mise en service, session de
5 formation (jusqu’a 6 personnes) et remise de | Exécution T4 =T3 + 1 mois
la documentation (T4)
Opérations de vérification et d’admission de _
6 e Admission .
I’équipement du Lot 1 (T5) Dans les 30 jours
. . calendaires qui suivent la
6.1 Test final de performance Admission . .
notification de mise en
Réunion de réception finale - Opérations de L service opérationnelle
6.2 oL L. .. Admission
vérification et d’admission du matériel

Les candidats sont invités a indiquer au sein de leur offre les délais proposés pour les étapes T1 a T4 en

respectant les délais plafonds indiqués ci-dessus.
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D’autres précisions relatives a I'admission sont indiquées au CCTP (article 6).

6.2 - Contenu des phases d’exécution du Lot 1

6.2.1 Notification du marché (T0)

La notification s'entend comme la réception par le titulaire de I'acte d’engagement du marché signé par la
« personne responsable du marché » (PRM) du CNRS, a savoir le Directeur régional du CNRS ALPES. Le délai
d'exécution du marché commence a courir a compter de la date de notification.

Entre TO et T1, le titulaire devra communiquer régulierement sur sa progression quant a la conception de
I'équipement du lot 1. Les moyens de communication a privilégier seront alors I'’e-mail et le téléphone.

6.2.2 Visite préliminaire - site du titulaire (T1)

Une visite sur le site du fournisseur permettra de vérifier que le systeme est prét a produire des couches
minces métalliques conformes aux spécifications requises.

Cette visite aura lieu avant TO + 12 mois.

6.2.3 Visite Usine pour la réalisation des tests initiaux de performance (en usine) (T2)

Les tests initiaux de performance se traduiront en la production, sur le site du fournisseur, d’'un nombre
suffisant de plaquettes recouvertes de couches métalliques que le CNRS évaluera, ainsi que la fabrication de
dispositifs de test a partir de ces couches métalliques.

La production et les tests de ces dispositifs de validation prendront environ deux semaines. Cette étape sera
effectuée en méme temps que l'autorisation d’expédition.

Cette étape aura lieu avant T1 + 1 mois.

6.2.4 Visite avant expédition — site du titulaire / Expédition et Livraison (T3)

Une visite sur le site du fournisseur permettra de vérifier le systéeme avant expédition. Aucun frais ne sera a
fournir de la part du titulaire pour cette phase.

Avant expédition de I'équipement, le CNRS informe le titulaire de la disponibilité des locaux destinés a
I'installation du lors de cette étape. Par dérogation a I'article 19 du CCAG-FCS, cette information sera réalisée
dans un délai raisonnable avant la livraison du matériel.

A l'issue de cette visite, les services du CNRS valideront I'autorisation d’expédition. Les services du CNRS
préciseront alors au titulaire les éventuelles modalités d’acces au site de livraison.

Les équipements seront livrés aux jours et heures d’ouverture de I'Institut et installés en présence du
représentant du CNRS, a I'adresse suivante :

Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM)
300 rue de la Piscine, Domaine Universitaire

38400 Saint Martin d’Héres
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France
Les candidats sont informés que le lieu exact de livraison, au sein de I'lRAM, pourra se voir précisé au
titulaire post-notification. En effet, il est possible que les équipements soient livrés et installés au sein d’une
nouvelle salle blanche de I'lIRAM. L’adresse de livraison sera néanmoins inchangée. Les contraintes
d’installations mentionnées a I'article 5 du CCTP seront également identiques. Si ces conditions sont
remplies, le titulaire ne pourra prétendre a aucune compensation financiére supplémentaire.

La livraison comprenant I'emballage, le transport, I'assurance, le montage de I'équipement et de tous ses
accessoires et la mise en service est a la charge du Titulaire. Les déchets liés au déballage seront gérés par le
titulaire. Le titulaire doit connaftre I'emplacement ol sera installé le matériel, avoir estimé toutes les difficultés
découlant des lieux, de leurs abords et de I'usage qui en est fait, et avoir effectué toutes les recherches qu'il a
jugées utiles pour pouvoir procéder a l'installation, ou avoir pris contact avec le responsable technique du
marché CNRS. Le titulaire est informé que I'acces au site se fait en respectant les procédures d’acces et de
sécurité et notamment les directives données par le propriétaire des locaux sur place.

Le Titulaire conserve I'entiére responsabilité des transports et supporte les conséquences onéreuses de
toute perte, avarie ou retard dus au transport jusqu’au site désigné par le CNRS.
En cas de dédouanement, celui-ci est a la charge du Titulaire.

La réception de la livraison est prononcée une fois I’'ensemble du matériel livré.
Par dérogation a I'article 21.3 du CCAG-FCS, la livraison est constatée par procés-verbal de livraison signé par
le responsable technique du marché du CNRS.

A compter de la livraison, I'équipement sera réputé en stockage au sein de I'Institut de Radioastronomie
Millimétrique (IRAM), et ce jusqu’a I'admission. Pour rappel, conformément aux dispositions de I'article
20.1.2. du CCAG-FCS, « lorsque le stockage est effectué dans les locaux de I'acheteur, celui-ci assume la
responsabilité du dépositaire jusqu’a la décision d’admission ». Ainsi, si un dommage intervient a compter du
procés-verbal de livraison, le CNRS Délégation Alpes sera tenu responsable.

Cette étape aura lieu avant T2 + 1 mois.

6.2.5 Installation, mise en service, session de formation et remise de la documentation (T4)

L'installation et la mise en service auront lieu dans la salle blanche de I'lRAM, aprés communication des détails
des interfaces a préparer de notre c6té (par exemple, alimentation électrique, eau industrielle, etc.).

Le titulaire finalise I'installation et la mise en service opérationnelle de I'équipement dans les 15 jours
calendaires suivant la livraison, et en avise le CNRS par courriel ou par un écrit remis en mains propres au
responsable technique du marché du CNRS.

A l'issue de la mise en service opérationnelle, et dans un délai maximum de 7 jours calendaires, la session de
formation aux utilisateurs du Lot 1 sera effectuée sur le site de I'IRAM, pour un maximum de 6 personnes. Le
titulaire devra remettre la documentation, au plus tard, a I'issue des formations. Le détail de la documentation
attendue est indiqué a I'article 6.1 du CCTP. Apres remise de la documentation, le titulaire recevra la
notification de mise en service opérationnelle, de formation et de remise de la documentation.

Cette étape aura lieu avant T3 + 1 mois.
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6.2.6 Opérations de vérification et d’admission de I’équipement du Lot 1 (T5)

Par dérogation a I'article 28.2 du CCAG-FCS, le délai imparti pour la vérification et les tests du matériel est de
trente (30) jours calendaires a compter de la notification de mise en service opérationnelle. Cette phase est
destinée a vérifier que les prestations livrées présentent bien les caractéristiques visées dans les CCTP.

e Test final de performance

Des films d'aluminium et de titane seront produits et testés par le CNRS afin de reproduire les résultats déja
obtenus chez le fournisseur.

e Réunion de réception finale - Opérations de vérification et d’admission du matériel

Un proces-verbal d’admission des prestations du Lot 1 sera établi par les services du CNRS. Il pourra notifier
au titulaire soit par une remise en main propre contre récépissé soit par un envoi sur la plateforme PLACE dans
les jours qui suivent la réunion de réception finale.

La notification de ce procés-verbal d’admission définitive actera le déclenchement de la période de garantie
du lot 1 (d’une durée de 2 ans).

Cette phase est réalisée sous le controle du titulaire et donne lieu a un procés-verbal d’admission définitive
établi conjointement par le CNRS et le titulaire.

Le proces-verbal d’admission définitive du matériel est rédigé et signé a l'issue de ce délai :
e La vérification est positive : le CNRS procéde a la mise en service opérationnel et a I'admission
définitive du matériel.

e Lavérification est négative : le CNRS procede a I’ajournement, a la réfaction ou au rejet des prestations
selon les dispositions de I’article 30 du CCAG-FCS.

Le procés-verbal d’admission définitive est établi et signé par le CNRS.

A défaut de notification par le CNRS d’une décision d’ajournement, de rejet ou de réfaction dans le délai
précité de 30 jours calendaires suivant la remise du récépissé de formation, les prestations sont réputées
définitivement admises.

| L’admission définitive des prestations entrainera le transfert de propriété de I'équipement.

6.3 - Description et durée prévisionnelle de chacune des phases — Lot 2

| LOT 2 — « Non-destructive probe station » - Acquisition d’une station de test non destructive

ORDRE PHASE DESCRIPTION DELAI PLAFOND / LIMITE

Début
d’exécution

1 Notification du marché (T0)

Livraison de I’équipement, installation,
2 mise en service, remise de la | Exécution T1 = avant [T0+12 mois]
documentation (T1)

Opération de vérification et
d’admission du matériel (T2 et T3)
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Test final de performance réalisé avec
31 des films métalliques fournis par le Admissi Dans les 30 jours

. N mission : ey
CNRS, sur des plaquettes revétues de calendaires qui suivent la

diamétre 100 mm et 150 mm. notification de mise en
service opérationnelle

3.2 Réception finale Admission

Les candidats sont invités a indiquer au sein de leur offre les délais proposés pour I’étape T1 en respectant
le délai plafond indiqué ci-dessus.

D’autres précisions relatives a I'admission sont indiquées au CCTP (article 6).

Pour chaque lot, le calendrier est prévisionnel.

Seul le calendrier d’exécution/les délais présentés par le titulaire (au sein de sa proposition et/ou au sein
I'acte d’engagement) lors de la remise de son offre a valeur contractuelle dés notification du présent marché
(cf. art. IX 2° du réglement de consultation).

6.4 - Contenu des phases d’exécution du lot 2

6.4.1 Notification du marché (T0)

La notification s'entend comme la réception par le titulaire de I'acte d’engagement du marché signé par la
« personne responsable du marché » (PRM) du CNRS, a savoir le Directeur régional du CNRS ALPES. Le délai
d'exécution du marché commence a courir a compter de la date de notification. Entre TO et T1, le titulaire
devra communiquer régulierement sur sa progression quant a la conception de I’équipement du lot 2. Les
moyens de communication a privilégier seront alors I’e-mail et le téléphone.

Une fois I'équipement prét pour I'expédition, le titulaire informera les services du CNRS. Ces derniers lui
communiqueront alors I'autorisation d’expédition.

Avant expédition de I'équipement, le CNRS informe le titulaire de la disponibilité des locaux destinés a
I'installation du lors de cette étape. Par dérogation a I'article 19 du CCAG-FCS, cette information sera réalisée

dans un délai raisonnable avant la livraison du matériel.

6.4.2 Livraison sur site de I’équipement, installation et mise en service (T1)

e Livraison sur site de I’équipement

Le titulaire doit connaitre I'emplacement ol sera installé le matériel, avoir estimé toutes les difficultés
découlant des lieux, de leurs abords et de I'usage qui en est fait, et avoir effectué toutes les recherches qu'il a
jugées utiles pour pouvoir procéder a l'installation, ou avoir pris contact avec le responsable technique du
marché CNRS. Le titulaire est informé que I'acces au site se fait en respectant les procédures d’acces et de
sécurité et notamment les directives données par le propriétaire des locaux sur place.

La livraison comprenant I'emballage, le transport, I'assurance, le montage de I'équipement et de tous ses
accessoires et la mise en service est a la charge du Titulaire.

Le Titulaire conserve I'entiére responsabilité des transports et supporte les conséquences onéreuses de
toute perte, avarie ou retard dus au transport jusqu’au site désigné par le CNRS.

En cas de dédouanement, celui-ci est a la charge du Titulaire.
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Les équipements seront livrés aux jours et heures d’ouverture de I'Institut et installées en présence du
représentant du CNRS, a I'adresse suivante :

Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM)
300 rue de la Piscine, Domaine Universitaire
38400 Saint Martin d’Heres

France
Les candidats sont informés que le lieu de livraison, au sein de I'lRAM, pourra se voir précisé au titulaire
post-notification. En effet, il est possible que les équipements soient livrés et installés au sein d’'une nouvelle
salle blanche de I'lRAM. L’adresse de livraison sera néanmoins inchangée. Les contraintes d’installations
mentionnées a l'article 5 du CCTP seront également identiques. Si ces conditions sont remplies, le titulaire
ne pourra prétendre a aucune compensation financiere supplémentaire.

La réception de la livraison est prononcée une fois I'ensemble du matériel livré, aussi bien le systéme lui-méme
gue toute la documentation associée.

La livraison est constatée par proces-verbal de livraison signé par le responsable technique du marché du
CNRS.

e Installation, mise en service et remise de la documentation

A la suite de la livraison, dans les jours ouvrés suivants, le titulaire finalise I'installation et la mise en service
opérationnelle de I'équipement, fourni la documentation associée et en avise le CNRS par courriel ou écrit
remis en mains propres au responsable technique du marché du CNRS (notification du procés-verbal de mise
en service).

Cette étape aura lieu avant [T0+12 mois]

6.4.3 Opération de vérification et d’admission du matériel (T2 et T3)

Par dérogation a 'article 28.2 du CCAG-FCS, le délai imparti pour la vérification et les tests du matériel est de
trente (30) jours calendaires a compter de la notification de mise en service. Cette phase est destinée a
vérifier que les prestations livrées présentent bien les caractéristiques visées dans les CCTP

6.4.3.1 Test final de performance (T2)

Ce test final sera réalisé avec des films métalliques fournis par le CNRS, sur des plaquettes revétues de
diamétre 100 mm et 150 mm.

e Lavérification est positive : le CNRS procéde a la mise en service opérationnel et procede a la réception
finale ;

e Lavérification est négative : le CNRS procede a I’ajournement, a la réfaction ou au rejet des prestations
selon les dispositions de I’article 30 du CCAG-FCS.

6.4.3.2 Réception finale (T3)
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A l'issue du test final de performance, un proces-verbal d’admission définitive des prestations du Lot 2 sera
établi par les services du CNRS.

La notification de ce proces-verbal d’admission définitive actera le déclenchement de la période de garantie
du lot 2 (d’une durée de 2 ans).

Cette phase est réalisée sous le controle du titulaire et donne lieu a un procés-verbal d’admission définitive
établi conjointement par le CNRS et le titulaire.

Le procés-verbal de réception définitive est établi et signé par le CNRS, et visé par le titulaire.

A défaut de notification par le CNRS d’une décision d’ajournement, de rejet ou de réfaction dans le délai
précité de 30 jours calendaires suivant la remise du récépissé de formation, les prestations sont réputées
définitivement admises.

La notification du PV d’admission définitive des prestations entrainera le transfert de propriété de
I'équipement.

Article 7 - PrRIX

7.1 - Etablissement des prix

La monnaie de référence de ce marché est I'euro.

Les prix sont établis, hors taxes, a la date prévue pour la remise des offres et pour les prestations définies dans
le cahier des Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Les prix comprennent toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations,
les frais de déplacement ainsi que I'intégralité des frais et dépenses relatifs a I'exécution du marché.

Le prix de chaque lot est ferme et définitif.

7.2 - Contenu des prix

Pour chacun des lots, les prix du marché, hors taxes, incluent tous les frais afférents a :

e Lafourniture de I'’équipement ;

e Letransport et I'assurance de I'équipement ;

e La documentation technique ;

e Les frais afférents au conditionnement, a 'emballage, a la manutention, au stockage, au transport et
a l'installation jusqu’au lieu de livraison au laboratoire ;

e L’installation et la mise en service sur site ainsi que les tests de I'appareil ;

Pour le lot n°01, uniquement, les prix du marché, hors taxes, incluent, en sus des éléments détaillés ci-dessus,
tous les frais afférents a :

e Laformation

Pour chacun des lots, si proposés, les PSE Facultatives n°01 et n°02 devront étre chiffrées séparément.
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Article 8 - FORMATION ET DOCUMENTATION

La proposition du titulaire inclut :

8.1 - Formation

Pour le lot n°01 de la présente consultation, le titulaire procedera a la formation du personnel technique et
des utilisateurs (sur place pour un maximum de 6 personnes) une fois I'’équipement installé. Outre I'utilisation
de l'appareil, la formation portera sur les modalités d'entretien, le nettoyage du matériel, les éventuels
réglages, etc....

8.2 - Documentation

Selon les modalités définies ci-dessus, le titulaire fournit, pour tous les lots, une documentation compléte
sous forme papier et numérique comprenant :

Pourlelot1:

e Un manuel d'utilisation avec des instructions de fonctionnement détaillées, le dépannage et la
description du logiciel ;

Un plan de maintenance ;

e Lerapport de test en usine ;

e La documentation des sous-systémes, tels que les pompes, les générateurs, les compresseurs, les
vannes et les capteurs.

Les plans mécaniques et les schémas de cablage électriques.

Pourlelot2:

e Un manuel d'utilisation avec des instructions d'utilisation détaillées,
e Un guide de dépannage et une description du logiciel ;
e Le rapport de test en usine.

Article 9 - GARANTIE

9.1 - Garantie technique

Conformément aux dispositions de I'article 33 du CCAG FCS, le titulaire d’un lot garantie les prestations du lot
concerné contre tout vice de fabrication ou défaut de matiere premiere, a compter de la date de signature
du procés-verbal d’admission définitive de I’équipement, et ce pendant une durée de deux ans.

La garantie inclura également une assistance technique sur le fonctionnement du matériel (réglages
logiciel/matériel) avec possibilité notamment de contacter un technicien par téléphone ou mail (une premiére
réponse devra alors étre réalisée par le titulaire dans les 24h suivantes). Si nécessité d’intervention sur place,
cette intervention des équipes du titulaire devront avoir lieu au maximum 7jours calendaires a compter de la
demande (le délai de 7 jours calendaires commencera a courir a compter du lendemain de la demande
d’intervention), aux heures d'ouverture de bureaux habituelles.
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Cette durée de deux ans est justifiée par la complexité technique des prestations, et la nature critique des
équipements fournis, dont la défaillance pourrait entrainer des perturbations significatives pour I'acheteur.

Tout comme indiqué précédemment (article 5), pour chacun des lots, le point de départ de la période de
garantie est la date de signature du procées-verbal d’admission définitive de I’équipement.

Conformément aux dispositions de I'article 33.2 du CCAG-FCS, au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige a
remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse,
exception faite du cas ou la défectuosité serait imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et
de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé a ces
opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée a
cette fin dans ses locaux.

La garantie couvre également la mise a jour des logiciels.

Cette garantie s’applique aux lots :

Lot n°1 Acquisition d’une machine de pulvérisation confocale

Lot n°2 Acquisition d’une station de test non destructive

Tout comme indiqué ci-dessus, en cas de panne de I'équipement nécessitant une intervention sur place, le
titulaire interviendra dans un délai maximum de 7 jours calendaires. Les interventions mineures ne
nécessitant pas de déplacement, seront assurées par téléphone et/ou courrier électronique. Une premiére
réponse devra alors étre apportée dans un délai de 24 heures suivant la demande.

Dans le cas ou la réparation exigerait le renvoi du matériel chez le fournisseur, ce dernier prendra a sa charge
I'intégralité des frais, y compris le transport depuis le laboratoire.

Si nécessaire, I'envoi des pieces de remplacement sera effectué par transporteur express.

9.2 - Garantie financiére

Sans objet.

Article 10 - ASSURANCE ET RESPONSABILITES

Le titulaire devra pouvoir justifier d'une assurance contractée aupres d'une compagnie agréée et en cours de
validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le titulaire pourrait encourir
en cas de dommage de toute nature, matériels et immatériels, directs ou indirects qui pourraient étre causés
aux personnels et aux installations a I'occasion de I'exécution des prestations.
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Article 11 - MODALITE DE REGLEMENT

Conformément a I'article R2192-17 du Code de la commande publique, le délai de paiement des prestations
est de 30 jours a compter de la vérification de leur conformité, dans les conditions de I'article 3 du présent
CCAP, si cette derniére est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

11.1 - Avance

Pour rappel :
Une avance est versée au titulaire d’'un marché avant tout commencement d’exécution, alors qu’un
acompte est versé pendant la phase d’exécution, selon un échéancier de paiement.
En comptabilité publique et selon le Code de la Commande Publique (Selon I'art. R2191-11 du CCP),
I'avance

- Ne donne pas lieu a I’établissement d’une facture par le titulaire.

- Doit étre remboursée.

Dans le cadre de ce marché, I'avance est remboursée selon I'échéancier de paiement prévu a l'article
11.2 du présent CCAP.

Pour chacun des lots, une avance pourra étre versée au titulaire sauf refus formel de sa part a la signature
de l'acte d'engagement, pour le titulaire. Pour chacun des lots, une avance pourra étre versée au sous-
traitant du titulaire, admis au paiement direct, sauf refus formel au DCA4.

@,

< Le taux de I’'avance :
Pour chacun des lots, le taux de I'avance est de 20% du montant global et forfaitaire du lot concerné, en € TTC.
La durée de chacun des lots ne peut étre définies de fagon certaine. Elle dépendra des délais proposés par le
candidat au sein de son offre.

+ Le calcul du montant de I'avance :
Pour chacun des lots, cette avance est calculée sur le délai d’exécution des prestations (depuis la date de
notification jusqu’a la date d’admission de I’équipement).

=>» Siladurée du lot [hors période de garantie et hors PSE facultative n°01 et n°02 si retenues] proposée
par le titulaire est supérieure a 12 mois :

Conformément a I'article R2191-7 du Code de la commande publique, lorsque la durée du lot [hors période
de garantie et hors PSE facultative n°01 et n°02 si retenues] est supérieure a douze mois, le montant de
I'avance est fixé a 20 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché
divisé par sa durée exprimée en mois [Hors-période de garantie et hors PSE facultative n°01 et n°02 si
retenues].

Ainsi, apres application des regles précisées ci-dessus, pour chacun des lots, le montant de I'avance sera
calculé selon la formule suivante :

Montant de I'avance = [(12 x (Montant initial en €TTC) / [DUREE DU LOT APRES APPLICATION DES DELAIS
D’EXECUTION PROPOSES PAR LE CANDIDAT] x (20/100)]
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=>» Siladurée du lot [hors période de garantie et hors PSE facultative n°01 et n°02 si retenues] proposée
par le titulaire est inférieure ou égal a 12 mois :

Conformément a l'article R2191-7 du Code de la commande publique, lorsque la durée du lot [hors période
de garantie et hors PSE facultative n°01 et n°02 si retenues] est inférieure a douze mois, le montant de I'avance
est fixé a 20 % du montant initial TTC du marché public [Hors-période de garantie et hors PSE facultative n°01
et n°02 si retenues].

Ainsi, aprés application des régles précisées ci-dessus, pour chacun des lots, le montant de I'avance sera
calculé selon la formule suivante :

Montant de I'avance = (Montant initial du lot concerné en €TTC) x (20/100)

Le paiement de I'avance sera effectué, dans le délai de 30 jours a compter de la date de notification du marché,
en une fois par précompte sur la somme due au titre du présent marché. Cette avance n’est ni actualisable, ni
révisable.

11.2 - Echéancier de paiement

Pour chacun des lots, outre I'avance prévue ci-avant, I'échéancier suivant est prévu :

Pourlelot1:
Emission d’une
PHASE Echéancier facture parle Paiement effectif
titulaire ?
Versement de
Notification du Lot n°01 (TO) | , Non /
I'avance 20%

Visite préliminaire — Site du

titulaire (T1) / / /

Test initiaux de performance

o / / /

Visite avant expédition — site OUIf o apres

du titulaire et Expédition et | 65% notlf!catlon du | 45% (remboursement

Livraison (T3) procés-verbal de | de I'avance de 20%)
livraison.
Oui, apres la

Installation, mise en service, notification de mise

session de formation en service

(jusqu’a 6 personnes) et | 20% opérationnelle, de | 20%

remise de la documentation formation et de

(T4) remise de la

documentation.

Test final de performance

(T3) / / /
Réunion de réception finale Oui, apres

. e o 15% e 15%
— Opérations de vérification notification du
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et d’admission du matériel

procés-verbal

(T4) d’admission
définitive.
TOTAL 100%
Pourlelot 2:

Emission d’une

installation, mise en service

PV de livraison et la

PHASE Echéancier facture parle Paiement effectif
titulaire ?
Versement de
Notification du Lot n°02 (TO) | , Non /
I"avance 20%
Oui, apres réception
Livraison de I’équipement, de la notification du
45%

d’admission
définitive.

! 65% L (Remboursement de
et remise de la notification du ,
. . I’'avance de 20%)
documentation (T1) proces-verbal de
mise en service.
Test final de performance
réalisé avec des films Oui, apres
métalliques fournis par le notification par mail
: p 20% on par 20%
CNRS, sur des plaquettes de la vérification
revétues de  diametre positive.
100mm et 150mm (T2)
Oui, apres
notification du
Réception finale (T3) 15% procés-verbal 15%

TOTAL

100%

11.3 - Présentation des demandes de paiement

Le reglement est effectué sur présentation d'une facture correspondant a I'exécution de prestations stipulées
dans le bon de commande et constatées par le CNRS.

Les factures afférentes aux paiements, sont libellées systématiquement au nom du Service Central de
Traitement de la Dépense du CNRS (SCTD) a I'adresse de facturation suivante, et déposées sur Chorus pro :

CNRS-SCTD

1882

TSA 51003
F-54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
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11.4 - Modalités de facturation électronique

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :
- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
- Par dép6t au format PDF
- Par saisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I’entéte de la demande de paiement sont :
- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;
- Le code service de I'entité CNRS facturée (UPR 2940) ;
- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (exemple : XXXXL012345).

La facture doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la Comptabilité
Publique et notamment les renseignements suivants :

e Laréférence du marché public,

e Laréférence du bon de commande correspondant,

e Le numéro d’engagement juridiqgue communiqué lors de la notification du marché public,

e La prestation exécutée et les quantités réellement livrées,

e Ladate et |'adresse de livraison,

e Ladésignation de I'émetteur du bon de commande,

e Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, par poste de facturation

e Le montant total H.T, le taux et le montant de la T.V.A et le montant T.T.C des prestations exécutées

Le non-respect de ces consignes pourrait entrainer le rejet de la facture.

Article 12 - LITIGES

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre réglées a I'amiable entre les
deux parties seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble auquel les parties donnent attribution de
compétence. Le Droit francais est seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents.

Article 13 - PENALITES POUR RETARD

Lorsque le délai contractuel d’exécution d’une prestation est dépassé, le titulaire encourt, suite a mise en
demeure préalable conformément a I'article 14 du CCAG-FCS, une pénalité calculée par application de la
formule suivante, sans que le montant total des pénalités n’excede 10% de la valeur HT du marché. Les
modalités de mise en demeure sont détaillées ci-dessous.

Dans lesquelles :

P = montant des pénalités en euros ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix
de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard,
ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;
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R = nombre de jours calendaires de retard.

Les délais se comprennent par référence a au calendrier d’exécution du titulaire ainsi qu’a son offre.
Retard dans I'exécution des prestations (hors retard en cas de panne dans le cadre de la garantie
P=VxR
500

Retard d’intervention en cas de panne dans le cadre de la garantie

P=VxR
1000
Dans le cas d’un retard partiel dans la livraison de I'équipement rendant I'ensemble de celui-ci inutilisable, le
titulaire s'expose, si le retard lui est imputable, a des pénalités s'appliquant sur la valeur totale de
I’équipement.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG FCS, lorsque le CNRS envisage d’appliquer des pénalités, il invite, par
écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de sept jours calendaires uniguement pour
|"application de la premiére pénalité. Il ne sera observé aucun délai susvisé pour I'application des pénalités

suivantes. Toutefois, le titulaire pourra présenter ses observations dans un délai de 48 heures a compter de la
réception du courrier de mise en demeure notifiant I'application éventuelles des pénalités par le CNRS.

Conformément a I'article 14.1.3, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1
000 € pour I'ensemble du marché.

Article 14 - RESILIATION

Le marché peut étre résilié selon les termes des articles 38 a 45 du CCAG/FCS.
Outre les cas prévus a I'article 41 du CCAG/FCS, pourront entrainer la résiliation aux torts du titulaire:

e L’absence d’attestation d’assurance du titulaire tel qu’indiqué a l'article 11 du présent CCP, pourra
entrainer la résiliation d'office du marché, sans aucune indemnité compensatrice pour le titulaire ;

Article 15 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE — LIQUIDATION DE BIENS

En cas de reglement judiciaire ou de liquidation de biens, il est fait application de la loi n°94-475 du 10 juin
1994 relative a la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.

Article 16 - CESSION — NANTISSEMENT

En vue de I'application du régime de nantissement sont désignés :
e Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : le Délégué Régional du CNRS
Rhone Auvergne ;
e Comme comptable assignataire des paiements: I’Agent Comptable secondaire du CNRS Rhoéne
Auvergne.
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Article 17 - DEROGATIONS AU CCAG-FCS

Article du CCAP concerné
1
3
5
6.2.4
6.2.6
6.4.2
13
13
13
14
9.2
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Article du CCAG auquel il est dérogé
1.2 alinéa 3
4.1
28.2
21.3;19
28.2
19
14.1.1
14.1.2
14.1.3
42
10.2.4
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