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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du présent lot

Le présent document a pour objet de définir les travaux a réaliser pour les travaux de relogement de la BSE de Tarbes
dans I'aérogare de I'aéroport Tarbes — Lourdes — Pyrénées a Juillan (65).

1.2 Périmétre de I'opération

Actuellement, la BSE de Tarbes, qui comporte un effectif de 19 agents, est implantée dans deux sites distants de 15 km.
Le souhait de la brigade est de rassembler la brigade en un seul site.

Le gestionnaire de I'aéroport ayant des locaux disponibles a I'aérogare, contigus a ceux déja occupés par la BSE, a
proposé a la DIDDI de les mettre a disposition via un bail locatif.

D’autre part, un batiment appartenant a la DGAC situé en bordure des pistes, a aussi également été mis a disposition
pour les besoins de garage et fouille des véhicules.

Le projet d’aménagement et de relogement de la brigade est congu pour accueillir 2 espaces distincts dans la zone de
I'aérogare.

- Un espace « infracteur » sécurisé et étanche du reste de la Brigade, regroupant les locaux d’accueil des
personnes mises en cause ;

- Les bureaux, locaux de vie et locaux techniques destinées a la vie de la Brigade.

Les locaux dans le Hangar de la DGAC serviront en garage et fouille de véhicules.

Batiment DOAC

i

Aédrogare ¢

A L

, J
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1.3 Définition sommaire des travaux

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre prises en compte par I'entreprise, toutes les sujétions
en découlant, en prix, planning, les acces et les installations de chantier et les exigences de voisinages.

Cette réhabilitation comprend les travaux suivants :

- Etudes d'exécution

- Installation de chantier

-Toile polyester et peinture murs des locaux annexes cellules - zone de sureté
- Peinture des murs hors zone sureté

- Peinture des plafonds

- Peinture sur boiseries

- Peinture sur canalisation

- Nettoyage de fin de chantier

Le titulaire du présent lot devra I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de la totalité de ses travaux et
des prestations liées a la sécurité du chantier, de ses intervenants et des personnes circulant a proximité du chantier

1.4 Prescriptions générales

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’ceuvre,
équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent chapitre ainsi
que sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat.

L'entrepreneur de chaque lot sera censé avoir :

- Pris connaissance de l'intégralité de la description des travaux des autres corps d'état et de ce fait, étre
susceptible d'apprécier pleinement toutes les incidences en découlant,

- Contrélé ses prestations tant qualitativement que quantitativement,

- Adapté un certain mode d'exécution de ses ouvrages dans le contexte de I'ordonnancement général des
travaux des autres corps d'état.

- L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que seules les offres respectant scrupuleusement les
articles des devis descriptifs et quantitatifs joints au dossier seront examinées.

1.5 Documents normatifs

Les ouvrages devront étre réalisés en conformité avec les dispositions des normes et reglements en vigueur, y compris
leurs mises a jour éventuelles, notamment les documents suivants :

Le mode d’exécution des travaux et des fournitures sera conforme aux normes francaises, normes européennes
applicables, et reglements en vigueur. L’ensemble sera lié au classement et a I'activité du batiment.

L'ensemble des travaux sera exécuté conformément aux réglements, normes, D.T.U et regles professionnels
en vigueur a la date du marché et plus particulierement aux documents suivants (cette liste n’est pas
limitative) :

DTU 59.1 : Travaux de peinture

Normes :

NF T 30-608 : Enduits de peinture pour travaux intérieurs : spécifications.

T 30-805 : Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du batiment
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NF EN 927-1 : Peintures et vernis : produits de peinture et systemes de peinture pour le bois en extérieur :
partie 1 : Classification et sélection.

NF EN 1062-1: Peintures et vernis: produits de peinture et systémes de peintures pour magonnerie
extérieure et béton : partie 1 : Classification.

NF T 36-005 :  Peintures et vernis : classification des peintures, des vernis et des produits connexes.

FD T30-808: Peintures et vernis pour le batiment : guide relatif aux produits et systémes de peintures pour
facades : revétements minéraux, revétements organiques.

Les spécifications de I'Union Nationale des Peintures (U.N.P.).

Par ailleurs sont également applicables les documents techniques suivants pour ce qui concerne les supports qu’ils
soient réalisés au titre du présent lot ou au titre du Gros-ceuvre et notamment pour les tolérances dimensionnelles
exigées des entreprises ayant a charge la réalisation des supports :

- Le cahier des charges des travaux de magonnerie (DTU20)
- Le cahier des charges des parois et murs en magonnerie (DTU 20.11)
- Le cahier des charges des travaux de platrerie (DTU 25)

< Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le présent
CCTP sont supposés connus de |'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

% L'adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la
loi.

Il sera également responsable de I'exécution de tous les essais et de |'obtention des approbations délivrées par les

autorités compétentes.

1.6  Prescriptions techniques particuliéres

L’entreprise du présent lot doit :

Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc ..., et I'enléevement de tous déchets et gravats
résultant des travaux du présent lot.

La préparation des supports.
La mise en place, la dépose et le transport des échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux.

L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches de revétements, y compris toutes sujétions
(rechampissages, mise en peinture des surfaces de référence).

La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avere nécessaire au cours des travaux de peinture.

* Nature, provenance et qualité des matériaux

Obligation des fabricants
Tous les produits employés seront de premiere qualité et parfaitement adaptés aux supports.

Ils seront conformes aux spécifications des DTU.

Le ou les fabricants devront garantir la qualité de leurs produits, ainsi que leur bonne mise en ceuvre. A cet effet, ils
devront s'engager a visiter régulierement le chantier (périodicité mensuelle) pour vérifier que les produits utilisés sont
bien ceux de leur fabrication et qu'ils sont appliqués en conformité avec la description fournie lors de la présentation
des surfaces témoins, et selon les régles de I'art.

De plus, la réception sera liée a la production par I'entrepreneur du présent lot, d'un proces-verbal de bonne exécution,
sans réserve, signé du ou des fabricants.
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Choix, échantillons

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre la nomenclature des produits qu’il se propose
d'utiliser en fonction de la nature des surfaces a recouvrir.

Les tons des revétements seront définis par le maitre d’ceuvre. Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront
soumisses a son agrément pour chaque ton.

A sa demande un échantillon de chacun des produits pourra étre déposé au bureau de chantier. Il pourra faire I'objet
d’un essai a proximité de la surface témoin.

Approvisionnement

Une fois agréés, les produits doivent arriver sur le chantier dans des emballages fermés et étiquetés, portant les
mentions prévues aux normes et réglements ci-dessus. lls seront stockés dans un local fermant a clé, accessible a tout
moment aux représentants du Maitre d'ouvrage.

Reconnaissance des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, |'entrepreneur du présent lot procédera a un examen des subjectiles qu'il a a
traiter et fera part au Maitre d'Ouvrage des observations qu'il aurait éventuellement a formuler.

Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra
les signaler au Maitre d'Ouvrage. S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se
produire et des conséquences qu'elles pourraient entrainer.

Mise en ceuvre

La mise en peinture des ouvrages sera conforme aux regles de I'art et aux préconisations des documentations fournies
par les fabricants des produits retenus. Le mode d'application incombe a I'entrepreneur qui se conformera également
a leurs recommandations concernant I'éventuel emploi de produits spéciaux.
Sont compris :

- toutes les sujétions en découlant et I'ensemble des moyens a mettre en ceuvre pour leur exécution tels

qu'échelles, échafaudages, etc. dans le respect des régles de sécurité dictées par l'inspecteur du travail

- toutes les protections indispensables afin de ne rien détériorer pendant I'exécution des ouvrages.
Les couches d'impression des menuiseries bois intérieures, seront exécutées a la demande des entrepreneurs en atelier
ou sur le chantier.

La qualité des travaux sera dite de classe A : " travaux soignés".

Supports

Les travaux préparatoires seront effectués par I'Entrepreneur dans le souci de rendre les différents supports aptes a
recevoir les finitions prévues dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit :

- du contrdle d'humidité et de dureté des platres

- del'enlevement éventuel des exces d'huiles de décoffrage par lavage avec de I'eau additionnée de lessive
appropriée

- du contréle de I'humidité des bois, de I'isolation nceuds de bois résineux et du rebouchage de tous les
joints d'assemblage

- dela neutralisation des bois gras par application d'une couche d'impression appropriée.

La nature des supports est indiquée pour chaque type d'ouvrage a peindre. Avant le démarrage des travaux de peinture,
I'entrepreneur provoquera en temps utile un contréle contradictoire des supports livrés par les différents corps d'état,
en présence des entreprises concernées ; afin de les faire rectifier si besoin était, pour respecter les prestations
demandées et les prescriptions réglementaires.
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Aucune remarque ne pourra étre regue du moment de son intervention, tant en ce qui concerne I'état de surface que
la qualité du support dans sa texture et son hygrométrie, si celle-ci n'a pas été signalée a I'Architecte et reportée au
compte-rendu de chantier.

L'entreprise du présent lot devra proposer de réaliser tous travaux préparatoires indispensables pour que le produit de
finition qui lui est imposé s'applique en toute sécurité de résultat sur les fonds rencontrés, et en particulier sur les
éléments métalliques (galvanisés ou non)

Tous les travaux a réaliser seront de finition soignée telle que définie par le DTU 59.1 : planéité finale satisfaisante apres
travaux préparatoires ; enduits repassés.

Les travaux de préparation pour obtenir une finition "soignée" seront :

- égrenage, rebouchage,

- impression,

- enduit repassé,

- pongage soigné abrasif a I'eau.

Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires comprennent non limitativement :
- époussetage, dérouillage des parties métalliques, égrenage, pongage,
- rechampissage et ratissage pour tous supports par produits compatibles avec supports. Tous les trous de vis, clous,
etc., sont a boucher,
- pongage et époussetage avant application des peintures et revétements.

Précautions pour ouvrages non peint

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions prévues par le D.T.U. ou les notices techniques des fabricants.

Assurances et garanties

L'entrepreneur adjudicataire devra présenter a la signature du marché, les attestations de qualification et de police
d'assurance Décennale et Responsabilité Civile.

Quel que soit le subjectile, et sauf cas particulier indiqué au chapitre" Descriptions des Ouvrages" ci-apreés, la garantie
des autres travaux est de deux ans a compter de la réception des travaux par le Maitre d'Ouvrage.

Obligation pendant la durée de garantie

Pendant la durée de la garantie, I'entrepreneur s'engage a exécuter gratuitement toutes les réparations rendues
nécessaires par la mauvaise tenue du systeme de revétement.

Essais

Des prélevements des produits utilisés pourront étre effectués sur le chantier. Les performances de ces produits devront
étre conformes aux performances théoriques annoncées par le fabricant. Elles seront vérifiées a l'aide des essais
suivants :

a. Extrait sec AFNOR NFT30.011

b. Adhérence UNP104

c. Farinage et décharge UNP 151

d. Résistance au lessivage UNP 152

e. Enléevement des taches UNP 153

f.  Stabilité des couleurs UNP 160

g. Vieillissement (extérieur) UNP 166

h. Qualité de brillant par comparaison a |'échelle ERIKSEN.

Qualité de sablage par comparaison a I'échelle suédoise.
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Les frais de préléevements, analyses, essais et reprises des panneaux ayant servi aux essais sont a la charge du présent
lot.

Avant tout commencement d’exécution, I’entrepreneur soumettra a I'acceptation du maitre d’ouvrage et du BET SETES,
les échantillons types de fournitures prévues. Ces échantillons seront fournis a titre gracieux. De plus il devra fournir
toutes les fiches et documentations techniques avant toute intervention pour approbation par le maitre d’ceuvre.

1.7 Pieces a fournir par I’entreprise

Le titulaire du présent lot devra :

A LA SIGNATURE DU MARCHE
Dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, I'entrepreneur devra fournir les éléments suivants :

- Indications des temps des différentes taches a I'intérieur de son délai d’intervention pour I’établissement du
planning détaillé

- Plans de détail pour I'exécution des ouvrages réalisés par ses soins en concertation avec le BET pour VISA

- Lafourniture des échantillons qui lui seront demandés

EN COURS DE CHANTIER :
- Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d’ceuvre

A LA RECEPTION :

L’entrepreneur devra remettre le dossier des ouvrages exécutés, il contiendra :
- Les plans d’exécution mis a jour réalisé sous DAO/AUTOCAD 2025 et format PDF
- Tous les plans, schémas et notices de récolement

- Les produits mis en ceuvre devront étre identifiés dans une fiche de synthése en annexe du DOE.

Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra un exemplaire sur 3 supports
informatique (DAO AUTOCAD 2025 compatible en DWG), 3 clés USB et un lien de téléchargement.

Contenu des prix

Pour I'établissement de son prix, I’entrepreneur devra considérer les conditions d’exécution des travaux en site existant
et occupé et prendre parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier de consultation.

L’entreprise ne pourra en aucun cas arguer de la méconnaissance des lieux, des acces ou conditions particulieres
d’exécution pour demander des rémunérations supplémentaires par rapport a son offre.

1.8 Condition d’exécution

1-Connaissance des lieux et servitudes de site

L’entreprise devra, dans le cadre de son étude avant soumission, se rendre compte sur place de I'état des lieux, des
difficultés et contraintes diverses afférentes aux batiments concernés, la vérification in situ des ouvrages a réaliser en
nombre et qualité.

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires a la protection des biens et des personnes durant leur
intervention.

L’Entreprise devra assumer les nettoyages et remises en état des lieux de chantier et abords.
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2 Relevé

Les plans et documents graphiques ont été établis a partir d’un relevé fourni par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre.
Avant toutes interventions les entreprises sont tenues de vérifier les cotes sur place.

Toutes modifications ou acceptations des ouvrages sont a la charge de I’entreprise.

3 Trous et scellement

Chaque entreprise procédera a la réservation des trous et des passages dans les ouvrages qu’elle construit, dans la
mesure oU les renseignements correspondants et les implantations lui seront fournis sur plans et en temps utile par les
intéressés.

Tous les rebouchages et scellements sont a la charge de I'entreprise qui utilise le percement.

L'utilisation des chevilles pour scellement sera admise, dans la mesure ou toutes les précautions seront prises pour
éviter les dégradations de conduits encastrés ou d’embellissements. Si toutefois, ces précautions n’étaient pas prises,
I’entreprise aura pour charge la remise en état ou les réparations.

4 Sécurité des personnes étrangeéres au chantier
Aucun objet ou matériel ne devra rester dans les espaces communs.
Les dispositions provisoires de passage ou d’éclairage, seront a prévoir.

Les zones de stockage devront étre déterminées au préalable avec I'utilisateur de locaux et clairement identifiées.

Les zones de travaux seront balisées.
Le balisage et la délimitation de zones de travaux et de stockage devront toujours prendre en compte la sécurité
existante des lieux et préserver les dégagements réglementaires de secours.

5 Traitement des déchets de chantier. Nettoyage

L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de nettoyer son chantier et d’en évacuer les gravois selon ses propres
moyens jusqu’a la décharge publique.

En cas de non-respect, |I'entrepreneur titulaire du marché aura a sa charge la fourniture et gestion de bennes et le
traitement des déchets proprement dit.

Quel que soit le mode d’évacuation retenu, I'entrepreneur est tenu de procéder a un tri sélectif sur le chantier afin
d’évacuer ainsi les déchets vers des décharges contrélées ; le colt du transport et le traitement des déchets devra étre
prévu dans I'offre initiale du lot concerné quel que soit le mode de gestion de leur évacuation.

Les déchets seront stockés dans des lieux appropriés et évacués régulierement.
En cas de défaillance de I'entrepreneur, les déchets seront évacués a ses frais par une entreprise extérieure.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander des justificatifs de traitement a tout instant du chantier.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge du présent lot pour I'extérieur et I'intérieur.

En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander tous nettoyages complémentaires éventuellement
nécessaires a la charge de I'entrepreneur défaillant.

1.9 Obligations des entreprises

Les entreprises sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de présenter une
offre répondant aux spécifications du projet de base, définies dans les documents composant ce dossier.

L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement de I'installation. Il ne pourra
s’en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractére forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici.
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1.10 Hygiéne et sécurité

Les entreprises devront respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application.

1.11 Nuisances

L’'ensemble de l'installation ne devra dégager ni gaz, ni fumées, salissants toxiques ou corrosifs ou dépassant les
maximas réglementaires.

Elle ne devra provoquer aucune perturbation dans les installations électriques ou radioélectrique et sera protégée
contre les phénomenes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par I'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage.
L’entrepreneur donnera les niveaux sonores de tout le matériel prévu a I'extérieur.

En cas de dépassement du niveau sonore a l'intérieur des batiments, L’entrepreneur sera tenu de modifier a ses frais
le matériel, afin de le rendre conforme au réglement en vigueur.

1.12 Protection du matériel

Le matériel, en particulier le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a la réception des travaux contre les intempéries
et les incidents de chantier par tout moyen au choix de I'entrepreneur : emballage, feuille de polystyréne, ruban,
adhésif, etc...

1.13 Réemploi des matériaux

Dans une démarche de réduction des déchets, il est demandé a chaque entreprise de favoriser les pratiques de réemploi
des matériaux et produit de construction sur site ou dans une filiere de réemploi. Pour cela, le démontage sera soigné
en vue du réemploi, le stockage sur site pris en compte dans l'organisation du chantier. Parmi les matériaux
potentiellement réemployable, on peut trouver :

- Les matériaux de second ceuvre : réemploi des dalles de plafonds sur site, les portes

- Les métaux (acier, aluminium), ...

Lors de la phase de préparation de chantier I'entreprise fournira la liste des matériaux pouvant étre valorisés par leur
réemploi.
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2  DESCRIPTION DES OUVRAGES

00 - Etudes d'exécution

Etudes techniques, études d'exécution des travaux (EXE), notes de calculs, plans des travaux a la charge du présent lot.

01 - Préparation et installation de chantier

Installation de chantier compris amené et repli en fin d'intervention. Approvisionnement, nettoyage complet des
ouvrages, dormant, vitrage, volets en fin d'intervention (nettoyage minutieux).

02 -Toile polyester et peinture murs des locaux annexes cellules - zone de sureté
- Préparation des supports (lavage, pongage, rebouchage a I’enduit des murs).

- Fourniture et pose d'une toile en polyester lisse.

- Deux couches de peinture finition satinée, lavable.

Localisation :

Salle des auditions, Médecin-avocat, salle des procédures, local technique informatique, la circulation zone sureté.

03 - Peinture des murs hors zone sureté

- Préparation des supports (lavage, pongage, rebouchage a I’enduit des murs).

- Une couche d'impression.

- Deux couches de peinture finition satinée, lavable.

Localisation :

Ensemble des murs hors zones sureté, hormis murs des sanitaires et douches ayant de la faience.

Compris murs du dégagement sacristie concernée par le rebouchage de I'ouverture, murs de la sacristie et de la
chapelle.

04 - Peinture des plafonds

Lavage, pongage, rebouchage a I'enduit des murs.
Couche d'impression pour plafond.

Deux couches de peinture acrylique pour plafonds.

Localisation : Plafond coupe-feu des locaux a risque.

05 - Peinture sur boiseries

Pongage, rebouchage des menuiseries existantes (portes).
Couche d'impression pour menuiseries.

Deux couches de laque acrylique pour menuiseries.

Localisation : Ensemble des portes dans I'enceinte du projet (hormis cellules en acier thermolaqué)
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06 - Peinture sur canalisation

Préparation du support poncage, brossage.

Couche primaire anti - corrosion.

Deux couches de laque brillante aux résines alkydes en solution.

Peinture sur canalisation apparentes.

07- Résine Epoxy sur paillasses dans cellules garde a vue

Préparation du support

Application d'une couche de résine époxy selon fabricant

Finition par pongage et polissage.

Localisation : Paillasses bois des cellules GAV et cloison séparatives WC

Sur murs, cloisons et plafond cellules GAV

08- Nettoyage de fin de chantier

Le présent lot doit le nettoyage de fin de chantier au moment des OPR et avant réception des travaux.

09 - Prestations indissociables de la consultation

REEMPLOI DE MATERIAUX

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais de réemploi de matériaux sur site ou dans une filiere de réemploi.
Etudes d'exécutions suivant CCTP

ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront :
e |es plans de réservations dans les structures béton (les percements étant a la charge du présent lot)
e |es calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot
e |es plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liés au présent lot
e |a mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e |es plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2026 dans la mesure ol le maitre d’ceuvre
réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra un exemplaire sur
3 supports informatique (DAO AUTOCAD 2026 compatible en DWG), 3 clés USB et un lien de téléchargement.

Pour information
o |e CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’oeuvre

NOTA: les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tache des entreprises
et devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent
lot (le CCTP étant contractuellement la piece du marché définissant les travaux a réaliser, dans le cadre
d’un marché a forfait, le DPGF servant uniquement a I'établissement des situations de travaux. Si
discordance, établir une annexe et faire apparaitre les désaccords éventuels).

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - TARBES, le 20 Février 2026
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