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La personne signataire de |'accord-cadre est M. Jérbme Jaminon, Directeur de |’Agence Territoriale de
Compiégne de |I'Office National des Foréts.
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OBJET DE LA CONSULTATION

L'objet est de préciser les techniques a mettre en ceuvre dans le cadre de la mise en place de plants
et de leurs protections pour les foréts domaniales de Picardie.

Ce contrat a vocation a étre pluriannuel. Il est valable 1 an, reconductible 1 fois.
En conséquence, les chantiers a réaliser ne peuvent étre définis de fagon ferme.

L'ONF ne garantit aucun volume de plantation ni minimum ni maximum. Les quantités sont données
a titre indicatif.

Les techniques de préparation de la végétation, du sol, la qualité des plants et leur nombre ne sont
pas connus a ce jour. La combinaison de ces différentes variables sera précisée lors de |'émission
des bons de commande.

Les plantations doivent étre réalisées conformément au guide technique « Réussir la plantation
forestiére » joint au dossier de consultation

1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est |'Office National des Foréts, Agence territoriale de Compiégne,
établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d'identification SIRET 662 043116 01453 dont le siége est Compiégne, 15 avenue de la Division
Leclerc.

Personne en charge de |'exécution et du suivi de I'accord-cadre

La personne en charge de l'exécution et du suivi de I'accord-cadre est le directeur de I’Agence
territoriale de Compiégne, agissant en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021 accordée
par le Directeur général de I’O.N.F. aux directeurs d'agence.

Jéréme Jaminon
15 avenue de la Division Leclerc
60200 Compiegne
Téléphone:03.44.92.57.50
Courriel : jerome.jaminon@onf.fr

Personne habilitée & donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code

de la commande publique (nantissements ou cessions de créances)

Mélissa PEAN
Acheteuse
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone: 06.15.65.85.25
Courriel : melissa.pean@onf.fr

Personne auprés de qui des renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus

Pierre-Clovis POIRET
Chargé de travaux
15 avenue de la Division Leclerc
60200 Compiégne
Téléphone: 06.23.48.08.23
Courriel : pierre-clovis.poiret@onf.fr
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Personne aupreés de qui des renseignements d'ordre administratif et juridique peuvent étre
obtenus

Mélissa PEAN
Acheteuse
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone: 06.15.65.85.25
Courriel : melissa.pean@onf.fr

Comptable assighataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I'’Agent Comptable Secondaire au siége de la direction
territoriale Seine Nord —Boulevard de Constance - 77300 FONTAINEBLEAU.
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2 TECHNIQUES

o Livraison et mise en jauge des plants
La réception des plants sera effectuée suivant la méthode de contréle par échantillonnage
progressif définie par la circulaire ministérielle SF n°® 3013 du 28 février 78, dont il appartient a
I'entrepreneur de prendre connaissance.

A la date de la livraison des plants et aprés leur réception, un procés-verbal de prise en charge,
constatant la quantité et la bonne qualité des fournitures et leur conformité aux normes retenues
par le pépiniériste, sera établi et signé conjointement entre le maitre d'ouvrage (ou son
représentant) et le planteur. Au cas ou ce dernier ne serait pas présent ou représenté, son accord
sera réputé acquis pour la prise en charge des plants.

Par cette signature le planteur en charge de la plantation et de la mise en jauge s’engage sur la
qualité des plants fournis par I'ONF (pépiniére de I'Essart ou pépiniere privée).

Dans le cas oU survient un différend portant sur la qualité des plants fournis par le mafitre d’ouvrage,
['arbitrage du Service Régional de |a Forét et des Territoires peut é&tre demandé par I'une ou |'autre
des parties.

Toute jauge sera installée sur les lieux qui seront indiqués par I'agent ONF responsable du chantier,
dans un endroit abrité du soleil, dans un sol bien drainé. Les bottes seront disposées dans la jauge
de maniére a ce qu’elles ne se touchent pas, séparées les unes des autres par du sable, de maniére
a éviter au maximum les poches d‘air (page 36 des fiches techniques).

L'entreprise retenue sera informée 48 heures avant de la date de livraison des plants.

Les plants livrés en godet ou en motte doivent étre régulierement arrosés par le planteur.

Les mottes doivent étre trempées avant mise en terre afin d’étre saturées en eau.

Les plants ne doivent pas rester plus de 3 semaines en jauge.

e Tran r lan in hantier

Apreés controle du nombre de plants par I'agent responsable, les plants seront transportés depuis
la jauge dans un sac de transport opaque limitant la dessiccation, sitdt leur extraction de la jauge
principale qui sera refermée aprés chaque approvisionnement.

Les plants ne seront extraits du sac qu’au moment de leur mise en terre. Si les plants ne peuvent
pas étre mis en place dans les deux heures qui suivent leur extraction de la jauge principale, ils
seront mis en jauge sur la parcelle a planter.

e Conduite du chantier

Un chantier de plantation se définit par une surface d’un seul tenant, cléturée ou non, sur laquelle
sont mis en place des plants d’essences diverses, par un seul prestataire, sur une période donnée
et selon une ou des techniques appropriées.

L'agent devra étre prévenu au moins 24 heures a I'avance du début du chantier.

Le chantier ne pourra étre interrompu, sauf conditions météorologiques défavorables et aprés avis
de I'agent responsable.

e Contréle et Qualité

Les plants seront réceptionnés en masse par I'ONF. Cependant, il appartient a I'entreprise de ne
pas mettre en terre les plants présentant manifestement une absence de chevelu, ou toute autre
déficience dans le systéme racinaire. Tout plant non conforme au guide « Réussir la plantation
forestiére » sera remis a I'agent responsable du chantier a la fin de celui-ci.

Les portes des enclos seront refermées a chaque passage.

L’'ONF est représenté sur le terrain par les agents responsables de chantier.

L'agent responsable veille a I'application des clauses techniques. Il transmet les instructions a
I'entrepreneur ou son représentant. Ce représentant, nommément désigné a |I'agent responsable
du chantier, doit parler couramment le francgais et étre présent en permanence sur le chantier.

Il sera procédé sur chaque chantier a un contrdle de la qualité de la plantation, lors d’une réunion
contradictoire entre un représentant de I'ONF et un représentant de l'entreprise en charge du

chantier, averti au préalable.
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Un échantillon aléatoire représentatif est controlé, pour vérifier la qualité de la mise en place des
plants et des protections ainsi que I'absence d’habillage excessif. S'il est constaté un manquement
aux prescriptions techniques du présent contrat pour 15% de I"échantillon ou plus, I'entreprise se
verra dans l'obligation de parcourir I'ensemble du chantier de plantation afin de restaurer la
situation normale soit par remplacement des plants mal plantés, soit par leur redressement.

Une fois terminé, le chantier sera réceptionné contradictoirement entre I'agent responsable et
I'entreprise uniquement lorsque le taux de malfacgons est inférieur a 15 %.

o Habill lan
L'habillage des plants est interdit pour les plantations en sol travaillé mécaniquement.

Pour les plantations en sol non travaillé, ['habillage des plants sera strictement limité aux pivots
excessifs, on s'efforcera a garder le pivot le plus long possible (25 cm) conserver au moins 5§ cm
sous le point de soulevage. On veillera alors a garantir I'équilibre tige/racines en réduisant
également le volume des parties aériennes.

Il doit se faire par plant uniquement au moment de la mise en terre et au sécateur. En cas de

fourchaison trés marquée, une taille avant mise en place sera nécessaire.

e J]alonnement

- Le jalonnement provisoire des lignes a planter sera réalisé par I’entreprise. Les limites des zones
a planter seront indiquées par I'agent responsable du chantier, soit gyrobroyées soit matérialisées
par des piquets (distance a respecter par rapport aux infrastructures, lisiéres, engrillagement...).

Le sens et I'espacement des lignes et des plants seront indiqués par I'agent responsable du chantier,
de facon a respecter la densité choisie.

- Le jalonnement pérenne, a laisser en place apres la fin du chantier, se fera par des piquets
(chataignier ou acacia) de 1,50 m a 1,80 m fournis par I'ONF qui marqueront les lignes de plantation.
Un piquet sera installé a chaque début et fin de ligne ainsi que tous les 30 métres.

Pour différencier une bande de plantation de la précédente, I'embout des piquets d'une méme
ligne de plantation sera peint de la méme couleur. Deux couleurs alterneront ainsi successivement
pour visualiser I'ensemble des lignes de plantation du chantier.

Les jalons, donc pérennes, sont fournis par I'ONF a I'entreprise.

* Repérage de chague plant
2 solutions techniques pourront étre précisées dans la fiche opération :
- Aucun repérage ;
- Pose de bambous enfoncés d’au moins 20 cm au pied de chaque plant, idéalement entre le
plant et le cloisonnement le plus proche ;

e Mode de plantation
Se référer aux fiches techniques

e La mise en place s'effectue dans un délai aussi court que possible aprés la mise en jauge. Les
manipulations des plants sur le chantier ne devront étre effectuées qu'au fur et a mesure de
['avancement des planteurs.

e Letransport des plants depuis la jauge jusqu’a sa mise en terre est réalisé dans des sacs opaques.
Les racines seront a tout moment protégées, de facon a éviter l'action desséchante d'une
exposition ala lumiére, a I'air libre, ou au froid trop intense ;

e On évitera les déformations racinaires graves, en particulier les racines courbées, coudées ou
retournées ;

« Pour les plantations en fente, la fente en T sera faite par deux coups de pioche perpendiculaires.
Le trou de plantation sera ouvert suffisamment large et profond pour ameublir suffisamment le sol
et pouvoir disposer aussi régulierement que possible, I'ensemble des racines au contact de la terre.
e Les plantations en potet manuel intégreront un ameublissement accru de la terre située autour
du trou de plantation au moyen de plusieurs coups de pioche ou de béche supplémentaires, dans
un rayon de 30 cm autour du plant, de maniére a faciliter l'installation des racines. Cet
ameublissement ne devra pas occasionner la création de poches d’air importantes.

e Le collet devra étre situé a 2 ou 3 cm au-dessous du niveau du sol. La terre devra étre tassée
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autour du plant sans forcer pour ne pas casser les racines, et en écartant tout résidu ou silex
susceptible de blesser le plant au collet.

e Décapage superficiel du sol : en absence de travail du sol, le terrain doit étre décapé sur une
surface de 30cmX30cm jusqu’a arriver au sol minéral, afin de proscrire la plantation dans le
broyat ou dans la végétation concurrente herbacée.

e Laterre au pied du plant sera compactée pour éviter le déchaussement du plant, par
piétinement avec le plat du pied.

e Latige devra étre bien verticale et résister a une traction modérée ;

e Les mottes ou godets doivent étre recouverts de 2 cm de terre pour éviter |'asséchement ;

e Si des obstacles du type chablis, houppiers, trous, pistes, sont rencontrés sur la ligne de
plantation, les plants seront mis en place dans la continuité de la ligne aprés l'obstacle, sauf
consignes particuliéres de I'agent ONF responsable du chantier ;

e |l ne sera pas planté de plant lorsqu’il y aura présence de semis de chéne, hétre, merisier,
chataignier a moins de 1 m de I'emplacement normal du plant ;

e Lesplantations s'arréteront a 10 m de tout pied d’arbre, des mares ou cours d’eau, et de 5m des
routes et grillages de maniére a laisser la possibilité aux engins de circuler.

e Pour les regarnis et compléments de régénération mentionnés aux clauses particuliéres, la
préparation préalable d'un placeau de 80 cm de diamétre a la débroussailleuse est a la charge de
I'entreprise. Le placeau ne sera pas a nettoyer dans le cas d'une préparation préalable mécanisée ;
e Par temps de gel (terre gelée a -5 cm), de neige ou de fortes pluies, le travail sera suspendu.

e Les plants en mottes doivent impérativement étre trempés la veille de leur mise en terre afin
de s’assurer de leur saturation en eau

e Les Types de Plants

Les plants feuillus sont fournis par la pépiniére ONF de I'Essart ou des pépiniéres privées.
Ils peuvent étre de différents types :

e 1S0 pour certains feuillus divers ;

e 151 pour certains chénes et autres feuillus ;

e 1S2 ou 15151 pour certains chénes;

Les plants résineux pourront étre en racines nues mais préférentiellement en motte.

o La préparation de la végétation

e Pas de broyage préalable a la plantation ;

e Broyage a hauteur (15cm) du parterre ou de la ligne a planter ;
e Broyage rez-terre du parterre ou de la ligne a planter ;

N

e Préparation préalable de placeaux manuels a réaliser par le planteur pour les regarnis,
compléments de régénération ;

e Dégagement ou placeaux réalisés préalablement par I'ONF.

e La Préparation mécanique du sol
e Pasde travail du sol ;

e Préparation mécanique du sol par potets individuels avec les outils "Becker" (sous-soleur
multifonction)

N

e Préparation mécanique du sol en ligne avec les outils "Becker" a la mini-pelle (scarificateur
réversible) ou par sous-solage tracté avec dent de sous solage.

e Protections individuelles

Les protections a mettre en place, fournies par I'ONF, peuvent étre de plusieurs types :
e Gaine 1,20 m agrafée + 2 tuteurs 1,50 m ou 1 tuteur 1,50 m + 1 bambou;

e Gaine 1,50 m agrafée + 2 tuteurs 1,80 m ou 1 tuteur 1,80 m + 1 bambou ;

e Gaine 1,80 m agrafée + 2 tuteurs 2 m;

e Tube plastique rigide 1,20 m + tuteur 1,50 m;

e Tube plastique rigide 1,50 m + tuteur 1,80 m;

e Tube plastique rigide 1,80 m + tuteur 1,80 m
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La mise en place s’effectue au fur et a mesure de la plantation. La répartition des protections sera
indiquée par I'agent. Les agrafes et agrafeuses sont a la charge de I'entreprise. Les gaines sont fixées
sur chaque tuteur par 2 agrafes minimum. Mise en place d'un bambou non agrafé pour maintenir
['ouverture de la gaine.

Les 2 tuteurs ou tuteur + bambou doivent étre placés a I'opposé des plis de la gaine afin que celle-
ci ne se referme pas sur le plant. Tout tuteur défectueux sera rejeté. Les tuteurs sont a enterrer d'au
moins 30 cm afin de garantir la stabilité de la protection. L'ONF se réserve le droit de demander a
I'entreprise de venir remettre en place les protections s'il est constaté dans les 3 mois - hors
phénomeénes de vents violents (> 80 km/h) - qu’au moins 15 % des protections présentent un défaut
de stabilité imputable au mauvais enfoncement du tuteur

e Application de répulsif

Sur certains chantiers il sera demandé a I'entreprise de pulvériser un produit répulsif contre le gibier
sur tout ou partie des plants avant leur mise en place. L'application s'effectuera sur les bottes ou
les cagettes dans des conditions climatiques satisfaisantes : pas de pluie prévue dans les 48h suivant
le traitement.

Elle sera réalisée a I'aide d'un pulvérisateur manuel et consistera a asperger la moitié supérieure de
la partie aérienne des plants, tout en veillant a ne pas recouvrir entierement le bourgeon terminal.
Pour ce qui concerne le répulsif de marque Trico®, |'apparition d‘un film blanchatre réparti de
maniére homogéne sur le plant doit confirmer la bonne application du produit.

Le professionnel responsable de |'application du produit est dans |'obligation de détenir le
Certiphyto.

Le produit sera fourni par I'entreprise qui s'engage a procéder au traitement de I'ensemble des
plants. La dose recommandée pour le répulsif de marque Trico® est de 7 litres pour 1 000 plants

¢ Epouvantails
En cas de plantation non protégée en fin de journée, un épouvantail doit étre installé a I'initiative
du planteur.

Cet épouvantail sera constitué d'un tuteur solidement enfoncé et d’un sac de plant (c6té blanc a
I'extérieur) attaché au bout d’'une ficelle d’environ 50 cm de long, permettant de laisser le sac libre
au vent.

e Période de travaux et délai d’exécution souhaité

Début des travaux : a partir du 15 octobre et dés réception des plants, sans discontinuité dans
chaque chantier.

Délais d’exécution :

e 15 février pour les feuillus ;
e 15 mars pour les pins;
e 31 mars pour les douglas et séquoias.

En tout état de cause, la moitié des plants feuillus devra étre mise en terre avant le 20 décembre.
Faute pour I'entreprise de respecter cette clause, 'ONF se réserve le droit d’annuler tout ou partie
de la commande (sauf si la responsabilité de 'ONF est reconnue).

o Signalisation et déclaration de chantier

La signalisation des chantiers est a la charge de I'entrepreneur. Pour ce faire, il devra se conformer
a la réglementation en vigueur, notamment au décret n°® 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O.
n°42 du 19 février 2003 relatif a la déclaration et signalisation des chantiers d’exploitation forestiere
et de boisement (panneau obligatoire pour les chantiers supérieurs a 4 ha).

e Organisation de chantier
e Commencement des travaux :

L'entreprise veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de
travaux nécessaires (DICT), dans les délais réglementaires impartis ;

e Calendrier : deux jours au minimum avant l'intervention, I'entrepreneur informe par tout moyen
I'ONF de la date et heure de l'intervention.
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En cas d’événement impondérable (accident, conditions météorologiques..) empéchant
I'intervention de lI'entrepreneur, ce dernier prévient immédiatement et convient d‘une nouvelle
date.

Les travaux sont réalisés en continu sauf cas de force majeure.

o Dégr ion

L'entrepreneur est entiérement responsable des détériorations qu'il causerait aux ouvrages, aux
équipements, a la voirie, aux sols et a la végétation, qu'ils soient sur la forét domaniale ou a
I'extérieur. Il devra justifier, lors de la remise de son offre, qu’il est titulaire d'une assurance
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux, au
moyen d‘une attestation portant mention de I'étendue de la garantie. L'entrepreneur doit adapter
la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’accées de chaque site et a la résistance
des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques mauvaises
(terrain détrempé, dégel...). Le poids total en charge (P.T.C.) des véhicules circulant sur le chantier
doit étre adapté a la portance des sols. Le montant de remise en état des ouvrages, des sols, des
équipements, seront décomptés des sommes dues a I'entreprise. Les dégradations causées aux
végétaux par l'entreprise lui seront imputées en totalité, en fonction du prix courant des végétaux
ou du prix du bois sur le marché. Les montants seront également décomptés des sommes dues a
I'entreprise. Tout dégat sur les végétaux et autres éléments est réparé, aux frais de I'entreprise, par
la fourniture et la mise en place, a l'identique, d'un végétal ou d‘un élément similaire a celui
endommagé.

3 ALLOTISSEMENT

Les offres de plantation sont réparties en trois lots géographiques sur l'ensemble des foréts
domaniales de Picardie (Aisne, Oise) :

Lot uT Res%?:;;gﬁ;;‘ifr“’ aux Foréts DOMANIALES
Andigny
UT-5 Sébastien SINOQUET La-Haye-d'Aubenton Marfontaine
Thiérache sebastien.sinoquet@onf.fr . Marl.e
Port.: 06.10.43.41.56 Saint-Michel
Lot 1 NORD Val-Saint-Pierre
. Lavergn
uT-6 . .Jullen STAUB Saint-Gobain —%Zgucy—Basse
Saint- Gobain julien staub@onf.fr Samoussy
Port.: 06 24 82 33 87 .
Vauclair
UT-8 Anna ANTRAYGUES Omois
Villers- Cotteréts anna.antraygues@onf.fr Retz
Port.: 06.17.78.16.37 Saint-Thibault
Lot 2 Compiégne
SUD uT-14 Sarah COLAS Hopital
Compiegne sarah.colas@onf.fr Laigue
Laigue Port.: 06.27.14.29.84 Ourscamp-Carlepont
Noyon
uT-1 matl\:ﬁit;:g‘;fwlzeigg—;f fr Ermenonville
Trois Forets Port.: 06.20.01.17.27 Halatte
Lot 3 QUEST ) Caumont
UT-12 . .Jullen LEFEVRE Hez-Frog:IrT)ont
Oise Ouest julien.lefevre@onf.fr Ma.lmlfalt .
Port.: 06.21.50.79.69 Parc-Saint-Quentin
Thelle

4 DISPOSITIONS

4-1- Conduite des chantiers
Les transports de matériels et des ouvriers au lieu d’emploi ne donneront pas lieu a indemnité.
Lors de sa soumission, I’entrepreneur avertira I'ONF de son intention éventuelle de sous-traiter tout
ou partie des travaux et demandera I'agrément des sous-traitants qui sera examiné a la lumiére des
documents de contréle de la situation du sous-traitant en matiére de présomption du salariat,
attestation de paiement des cotisations sociales, de son inscription au registre du commerce.
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4-2- Installation de chantier

L'entrepreneur doit, conformément aux réglements sociaux et sanitaires en vigueur, 'amenée et le
repliement de toute installation de chantier destinée a son personnel, en accord avec I'ONF. D'une
fagon générale, il doit toutes les amenées et repliements des installations et matériels nécessaires
a la réalisation du présent contrat. Toute installation de chantier et matériel doit étre repliée dans
un délai de 48 heures apreés la fin de toute intervention. Le co0t des installations de chantiers est
réputé étre inclus dans les prix unitaires ou forfaitaires des prestations.

4-3- Déroulement du chantier

Sécurité

L'ONF attire |I'attention de I'entrepreneur sur le fait que les sites sont des lieux ouverts au public,
parfois limitrophes d’habitations ou d’équipements publics et que la période de plantation est
concomitante avec la période de chasse. L'entrepreneur doit donc veiller a prendre toutes les
dispositions pour assurer la sécurité des riverains et des usagers pendant toute la durée des travaux.
Ainsi, les engins stationnant dans I'emprise du chantier en dehors des horaires de travail devront
étre protégés vis-a-vis du public. L’'entrepreneur aura pris connaissance de toutes les difficultés de
chacun des sites et prendra toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des
biens. En cas de manquement par l'entreprise aux régles de sécurité ou aux prescriptions
techniques, I'ONF peut a tout moment demander |'arrét de la prestation.

Circulation

Il appartient a |I'entreprise de déposer, avant tout commencement d’exécution, les demandes de
réglementation de circulation qu’elle jugera nécessaires. Elle doit se soumettre aux arrétés qui en
découlent. L'entreprise doit signaler ses chantiers jour et nuit, conformément aux prescriptions de
I'instruction ministérielle sur la signalisation temporaire des routes. Les itinéraires de transport a
I'intérieur de chaque site doivent étre soumis a |I'approbation de I'ONF. La circulation a l'intérieur
des massifs donne toujours la priorité aux cycles et aux piétons. La vitesse ne doit en aucun cas
dépasser 40 kilométres a I'heure. Les barriéres doivent étre refermées aprés chaque franchissement
de véhicule ou d’engin, a I'aller comme au retour.

Propreté du site

L'entrepreneur est responsable du maintien en bon état de la visibilité des voies ouvertes a la
circulation et empruntées par ses engins, conformément aux prescriptions du Code de la route. Il
a a sa charge, tous les nettoyages et ébouages. L'entrepreneur est responsable du nettoyage des
voies du domaine public salies par le passage de ses camions ou autres engins. Il est également
responsable de toute dégradation constatée sur les voiries et trottoirs du domaine public,
consécutives au passage, manceuvres ou stationnement de ses camions ou autres engins.

En cas de dégradation des voies publiques utilisées pour I'approvisionnement de ses matériaux et
du fait de celui-ci, I'entrepreneur a la charge de procéder a l'entretien et a la réfection des
dégradations.

En cas de réclamation des services de la commune concernée, des services de I'Equipement, des
services de police ou des riverains, 'ONF se réserve le droit de faire procéder aux travaux de
nettoyage des chaussées souillées aux frais de I'entreprise.

L'entrepreneur doit quitter et laisser le chantier propre et libre de tout déchet ou produit
dangereux pendant et aprés I'exécution des travaux. L'entrepreneur demeure propriétaire et
responsable des déchets qu’il aura produit au cours de son intervention et se doit de les éliminer
selon les réglementations en vigueur.

4.4- Garantie de reprise des plants

Le taux de reprise sera déterminé a partir du ler octobre qui suit d'au moins 90 jours la réception
des travaux de plantation, et avant le 31 octobre de la méme année.

Le titulaire ne sera pas tenu responsable des mortalités résultant des éléments suivants :
— force majeure, éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ou
avalanche ayant détruit ou emporté le boisement, incendie imputable a des tiers;
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— attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a I'insuffisance ou a la mauvaise
qualité d'ouvrages de protection ou de traitements réalisés par le prestataire dans le cadre du
marché;

— sécheresse caractérisée définie a partir de 2 indices de Météo France (données spatialisées selon
la grille SAFRAN au pas de 8 km x 8 km) :

e Standardised Soil Wetness Index (SSWI) sur 3 mois (juin/juillet/ao0t)

e Standardised Precipitation Index (SPI) sur 3 mois (juin/juillet/aoc0t)

La sécheresse est caractérisée si la somme de ces deux indices est inférieure a - 2.

Ces indices étant payants, 'ONF se chargera de leur acquisition auprés de Météo France et les
transmettra au titulaire, pour la zone concernée par le chantier.

En dehors de ces cas d’exclusion, le titulaire sera tenu de regarnir la plantation de maniere a
atteindre le taux minimal de 80% de plants vivants. Cela comprend la fourniture et la mise en place
des plants (méme essence, méme provenance, ...) et protections éventuelles. Ces regarnis sont a
assurer jusqu'aux dates limites spécifiées au paragraphe « Période de travaux et délai d’exécution
souhaité » de l'article 2 du présent CCTP (suivant I'année de la mise en demeure) :

« 15 février pour les feuillus ;
« 15 mars pour les pins ;
« 31 mars pour les douglas et séquoias.

Durant la période du délai de garantie, I'entrepreneur ne sera pas tenu d’assurer I’'entretien de la
plantation sauf en ce qui concerne le redressement et le rechaussement éventuels des plants qui
seront a sa charge financiére et inclus de ce fait dans le prix des travaux de plantation prévus au
contrat.

5 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

L'Office National des Foréts s’est engagé dans le cadre de la gestion durable des foréts dans une
démarche qualité avec certification environnementale, ce qui implique le respect des exigences
PEFC (= limiter les impacts négatifs des activités, travaux forestiers, sur le milieu). En conséquence,
I'ONF demande a tous ses prestataires de services, occupants du sol forestier etc. d’apporter une
attention soutenue a la protection de I'environnement forestier garantissant ainsi le respect des
exigences de PEFC. Le cocontractant reconnait étre informé de cette exigence de I'ONF et il
s'engage a informer ses salariés susceptibles d’intervenir dans le cadre de I’exécution de son contrat
le liant a I'ONF.

Pollution

Le déversement de carburants, lubrifiants, détergents et de tous produits nécessaires au
fonctionnement du matériel est formellement interdit.

Toute fuite d’hydrocarbure doit étre stoppée dans les plus brefs délais.

En cas de pollution, I'entrepreneur doit impérativement prévenir les responsables de la commune
et I'agent de I'ONF chargé du suivi du chantier, alerter les sapeurs-pompiers en cas de pollution non
contrélable. En cas de pollution mineure contrélable, utiliser de la sciure et un produit absorbant.

Elimination des déchets

L'abandon sur le terrain de bidons, déchets et autres résidus manufacturés est strictement interdit.
L'entreprise doit débarrasser le chantier de tous les détritus, notamment les objets métalliques, en
verre, ou en matériaux synthétiques.

Prévention des incendies

L'entrepreneur doit se conformer a la réglementation en vigueur et atteste avoir pris connaissance
des arrétés préfectoraux précisant les mesures de prévention « incendie » a prendre dans chaque
département. Dés qu‘un incendie est constaté, I'entrepreneur est tenu de prévenir les services de
sécurité et I'agent de I'ONF chargé du suivi du chantier par les moyens les plus rapides.

Si les dégats constatés menacent l'avenir des peuplements, I'agent de I'ONF, chargé du suivi du
chantier, peut ordonner la suspension de tout ou partie des travaux.

En cas de persistance des problemes d0ment constatés, le contrat peut étre résilié par I'ONF, sans
préjudice d'autres sanctions encourues en application du Code forestier. Ces sanctions peuvent
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également avoir un impact sur la réponse de I'entreprise aux prochains appels d’offres de I'ONF.

OBSERVATIONS - RECOMMANDATIONS

Ne jamais laisser a I'air un stock de plants, méme couvert et méme s'il doit étre utilisé rapidement.
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6 MODELE DE PROCES-VERBAL DE PRISE EN CHARGE DES PLANTS A LA RECEPTION

Partie a renseigner par le représentant
ONF Responsable du chantier : ...

Marché n°:

LOT & ettt st e s s e e sreserass e sr s aenasesrsannen
Forét et parcelle(s) CONCErnNées : .......oennecvesnencevenenne

Nombre de plants Prévus ...

Fourniturﬁfies plants:

Pépiniere ONF
Nombre de plants = .....ccccccceceeenencncncnns plants livrés
Date de livraison des plants: ....[....[........
Réserves éventuelles (malgré acceptation des plants) :

0

Pépiniére privée : nom de 1a PEPINIEIe = ....cucocecveceeveennencenseneensenseserecrennenne
Nombre de plants = .....ccccoceceeeeencnenncnne plants livrés
Date de livraison des plants: ....[....[........

Réserves éventuelles (malgré acceptation des plants) :

Comme indiqué dans le CCTP, la réception des plants est effectuée par le représentant ONF responsable]
du chantier, suivant la méthode de contrdle par échantillonnage progressif définie par la circulaire
ministérielle SF n°3013 du 28 février 1978 et rappelée dans le fascicule 34 « Travaux forestiers de
boisement » du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de
génie civil (arrété du 30 mai 2012), dont il appartient a I’'entrepreneur de prendre connaissance. Cette
méthode est également décrite dans le guide « Réussir la plantation » du Ministére de I’Agriculture
(http://agriculture.gouv.fr/graines-plants-forestiers).

L'entreprise sera avertie de la date et du lieu de livraison des plants, a la date de signature de I'accord-
cadre, afin de pouvoir assister aux opérations de contrble et de réception. Dans le cas oU plusieurs
réceptions seraient nécessaires, il appartiendra a I'entreprise de faire I'ensemble des réceptions quelles
que soient les quantités livrées. Au cas ou ce dernier ne serait pas présent ou représenté, son accord sera|
réputé acquis pour la prise en charge des plants.

12/15


http://agriculture.gouv.fr/graines-plants-forestiers)

Partie a renseigner par I'entreprise

Identification du titulaire du contrat :

Procés-verbal de prise en charge de plants
JE SOUSSIZNE, ...ttt ettt , titulaire du lot de plantation du marché
cité en objet, atteste que :

Les plants livrés ce jour pour le chantier de plantation visé en objet sont de qualité loyale et marchande,
et conformes aux normes retenues par le pépiniériste. La quantité livrée est bien celle prévue. Les plants
sont acceptés pour mise en place dans le cadre du chantier ;
Les plants livrés ce jour pour le chantier de plantation visé en objet présentent les non-conformités

SUIVANTES & weiteeieiee e cetieriaeceaer s ces s s srsses sn ssssessss sensessns sssss srs ssnses sns ssnsss snsssssss sus ssnses

weeeeeeeene. MAIS ils sont toutefois acceptés pour mise

en place dans |le cadre du chantier ;

Les plants livrés ce jour pour le chantier de plantation sont conformes et de bonne qualité, mais en
quantité inférieure a la quantité prévue : seuls........ccccceeeirnucnncnnen. plants ont été réceptionnés et acceptés
ce jour pour mise en ceuvre dans le cadre du chantier ;

Les plants livrés ce jour pour le chantier de plantation ne sont pas conformes et sont refusés dans le cadre
de ce chantier.

Comme indiqué au CCTP, dans le cas oU surviendrait un différend portant sur la qualité des plants fournis
par le maitre d'ouvrage, |'arbitrage du Service Forét de la DRAAF peut étre demandé par I'une ou l'autre
des parties.

Le maitre d’ceuvre : Le titulaire :

Dressé le Accepté le:
Signature :

Signatur

e:

J'atteste que le titulaire du contrat a refusé de signer le présent procés-verbal.
Dressé le ...

Signature
(maitre d’ceuvre)
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7 MODELE DE FICHE OPERATION « MISE EN PLACE DE PLANTS »

FICHE OPERATION
Fourniture et mise en place de plants (et de protections individuelles) @I EET

Agence Picardie

N°US :
N° ligne(s) US

Lot : Parcelle :
Forét: UG :
Nom et coordonnées de l'agentresponsable de I'opération
Surface plantée : ha []Plantation neuve [CJRegarnis, complément de régénération, enrichissement (fiche PLARE)
Préparation de la végétation : [C] PAS DE BROYAGE PREALABLE DE LA VEGETATION NI DES REMANENTS
[C] BROYAGE PREALABLE EN PLEIN, A HAUTEUR OU REZ-TERRE
[[] BROYAGE PREALABLE EN BANDES, A HAUTEUR OU REZ-TERRE
[] PLACEAUX REALISES AU PREALABLE POUR REGARNIS ET COMPLEMENTS
[] PREPARATION DE PLACEAUX A REALISER PAR L'ENTREPRISE POUR REGARNIS ET COMPLEMENTS
Préparation du sol préalable |:| PAS DE TRAVAIL DU SOL
a l'arrivée du planteur: [] GRANDS PLACEAUX PREPARES A L'OUTIL BECKER
I:‘ POTETS D'UN M? ou BANDES TRAVAILLEES A L'OUTIL BECKER
|:| SOUS-SOLAGE SUR LA LIGNE : 1 PASSE OU 2 PASSES (rayer la mention inutile)

RN, G Si plants a |[en fente [en potets |en potets . Nb de Type de protection et
Ess- | Prove- | ou - Haut- fournir, (fiches | ouverts |travaillés /:\rt|cle Teck protection | hauteur (ex:gaine
Age eur L. ) ! Mise en place .
ence | nance [plan- plants préciser PLA_N (fiche (fiche de plants sind. 120)
¢on article Teck | PLART) PLA_N) PLA_N) Art. Teck pose prot. : 04-PROG-
02-FP-... 04-PLAN-...
TOTAL:
Délai de plantation : Schéma de plantation :
[(JRepérage bambous : unités [hatonnement pérenne a réaliser
[Jrepérage étiquettes : unités [Jcloisonnements facilement praticables (yc préalablement broyés)
[Jpose épouvantail : unités [JApplication de répulsif (article Teck 04-PROG-REPO1) : plants
Article Teck repérage et pose d'épouvantail : 1000092 [dcervidés (Trico) ] Lapins (Certasol)
Précisions :
PLAN avec description des travaux et prescriptions de sécurité (risques terrain, accés au chantier...)
Coordonnées GPS (format degrés décimaux) : ex:X=45,292629 /Y = 1,570525
Prescriptions de sécurité (rayer les mentions inutiles et/ou compléter) Téléphone : Samu 15 / Pompiers 18 / Urgences 112

Localisation : département/commune/lieu-dit/par

Risques liés aux caractéristiques du terrain : fortes pente, fossés abrupts, sources, cours d'eau, zones humid:

Risques liés aux ouvrages : réseau souterrain, ligne électrique, circulation, carriére, vestiges militaires/arché

Risques liés a |'état sanitaire du peuplement:chablis/arbres encroués, arbres dépérissants/morts... Autre :

Risques biologiques : Bor. de Lyme, Hantavirose, Leptospirose, Echinoccocose, rage, chenilles procession., fre

Couv. téléphonique : aléatoire Interventions simultanées ou successives ? Préciser les travaux concernés/entreprise :

Evacuation/point de rencont

Date et signature ONF Picardie : Date et signature du chef d'entreprise :

TSVP
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RECEPTION DE CHANTIER

A effectuer conjointement avec le founisseur

Rappel :I'exécution de ce chantier est soumise aux différentes clauses et prescriptions du marché en cours pourlequel vous vous
étes engagés sans réserve (Clauses Générales d'Achats, Cahier des Clauses Administratives Particulieres, Cahier des Clauses
Techniques Partculieres, Cahier National des Prescriptions d'Exploitation et de Travaux et Services Forestiers).

CONTROLE DES QUANTITES REALISEES

Mise en place des plants Nombre T [] Repérage bambous : unités
e:
i de .yp [] Repérage étiquettes : unités
en potets potets . gaine ou ) . o
Essence en fente ., | protectio |:| Pose épouvantail : unités
ouverts travaillé tube i DR
ns [] Répulsif gibier: plants

In ‘

Supplément par rapport a la commande initiale ?
plants
protections

répulsif

bambous

TOTAL :

NOTATION DU CHANTIER
RESPECT DU DELAI ET DES QUANTITES /1,5 point

Réalisation du chantier dans les temps (-5 points si délai dépassé de plus d'1 mois : a justifier dans la partie observi /0,5
Stockage/mise en jauge des plants < 15 jours /1
MISE EN JAUGE ET TRANSPORT DES PLANTS /1,5 point
Bottes non collées dans la jauge mais séparées les unes des autres pardu sable /0,5
Transport dans des sacs hermétiques jusqu'a I'emplacement du plant /1
QUALITE DU TRAVAIL ET RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES /7 points
Mise en place du jalonnement pérenne (rectitude, espacement, jalons enfoncés correctement) /1
Respect du schéma de plantation (densité/espacement) /1
Respect des distances minimales de plantation (peuplements voisins, cours d'eau, mares,...) /1
Arracher 2 a 5 plants/1000 et vérifier :
Habillage des plants (planta plantau sécateur) /1
Position du collet/surface, mottes suffisamment recouvertes de terre (effet de méche), ... /1
Absence de déformations racinaires (racines remontantes, crosse, chignons, ...) /1
[Etntvertical etsol correctementtassé au pied des plants /1
SERVATIONS DIVERSES
0/10 si le planteur a du repasser plus d'une fois -1 point/observation

]

Observations a formaliser par mail au responsable travaux Agence
NOTE GLOBALE /10 points |

Réception : | partielle Bon de commande a solder ? Cour
|:| totale D NON

Nom et signature du
représentant de I'Agence ONF
Picardie

Effectuée a : Nom et signature du
Ala date du: planteur

[
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