g;( Universite
Polytechnique

HAUTS-DE-FRANCE

CAMPUS UNIVERSITAIRE
6, RUE DE RAMBOUILLET - 59400 CAMBRAI

| Construction d’'un batiment modulaire a usage seortif I

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LoT 2 - BATIMENT MODULAIRE

—rojex

INGENIERIE

30 Place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq +333.20.47 03.01
Projex S.A.S & capital variable - RCS Lille Métropole 381 007 624



p H Université Polytechnique Hauts-de-France
r O J E X Campus Universitaire de Cambrai - Construction d’un batiment modulaire a usage sportif

INGENIERIE S—— DPGF - Phase DCE - Lot 2 Batiment modulaire

Art. Désignation des ouvrages u Qté PU €HT PT €HT

3 |DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 |MISE EN CEUVRE DU BATIMENT MODULAIRE

Transmission des plans, dossier technique et réservations nécessaires au lot 1 ens
Prise en compte des contraintes de site ens
Amenée des modules, transport, calage, manutention et montage ens

SOUS-TOTAL €HT MISE EN (EUVRE DU BATIMENT MODULAIRE

3.2 |ETENDUE DES OUVRAGES PM

SOUS-TOTAL €HT ETENDUE DES OUVRAGES

3.3 |DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.3.1 |Mise en ceuvre de la structure du batiment modulaire selon dossier de consultation ens

3.3.2 |Aménagements

Portes vitrées (dimensions suivant plan) en aluminium laqué RAL 7016 avec double vitrage teinté, ouverture vers
I'extérieur avec ferme porte automatique, crémone pompier sur la porte tierce et barre anti-panique sur le[ ens
journalier y compris cylindres sur organigramme de I'UPHF

Bandeau avec double ventouse 400 kg sur la porte d’acces principal ens
Fenétres (dimensions suivant plan) en PVC avec renforts métalliques, teinte RAL 7016 avec double vitrage teinté
et gaz argon, allege fixe et haut oscillant battant ens
Fenétres (dimensions suivant plan) en PVC avec renforts métalliques, teinte RAL 7016 avec double vitrage teinté
et gaz argon, allége fixe, haut semi fixe et oscillant battant ens
Cloisonnement 98/48 des locaux avec surfaces apparentes peintes en plaques de platre avec laine de roche 5
présentant une atténuation phonique de 40 dB y compris peinture m
Cloisonnement du local technique EI60 y compris peinture m?
Portes intérieures pleines de 930 mm pour les locaux divers (chaque porte sera pourvue d’'une béquille
intérieure/extérieure et d’un ferme porte) ens
Portes intérieures pleines de 930 mm du local technique EI30 (porte pourvue d’une béquille intérieure/extérieure
et d’un ferme porte) y compris cylindre sur organigramme de I'UPHF ens
2
Faux plafond en dalle 600x600 de type EKLA 20 de ROCKFON ou équivalent sur ossature apparente blanche 724 m
Revétement de sol U4P3 en lame vinyle teinte au choix du Maitre d’CEuvre m?
Bardage extérieur en clin de bois verticaux ajourés sur toute la périphérie du batiment suivant projet architectural 5
y compris espacement dédoublé devant les fenétres m
3.3.3 |Ventilation mécanique
Fourniture et mise en ceuvre d'une installation de ventilation mécanique ens
Essais et mise en service ens
3.3.4 |Plomberie et équipements sanitaires
Fourniture et mise en ceuvre de :
- WC 3/6L adapté aux PMR, avec barre d'appui fixe coudée, barre de tirage sur la porte et accessoires ens
(abattant avec frein de chute, brosse, dévidoir papier)
- WC 3/6L avec accessoires (abattant avec frein de chute, brosse, dévidoir papier) ens
- Lavabo avec robinet mitigeur eau froide et eau chaude adapté aux PMR ens
- Miroir ens
- Douche individuelle PMR femmes et hommes avec barre d'appui fixe coudée, siege de douche, ens
robinetterie avec mitigeur, flexible chromé et pommeau de douche
- Chauffe-eau a accumulation de 200 litres ens
- Plan d’évacuation ens
- Extincteurs adaptés aux locaux ens
3.3.5 |Chauffage et climatisation
Fourniture et mise en ceuvre de :
- Groupes extérieurs suivant cctp ens
- Unités intérieures de type split réversibles murales suivant cctp ens
Essais et mise en service ens
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3.3.6 |Electricité
Fourniture et mise en ceuvre de :

- Tableau Général Basse Tension y compris interrupteur horaire
- Luminaires de type 1

- Luminaires de type 2

- Luminaires de type 3

- Bouton poussoir

- Prise de courant bipolaire 10/16A+T standard

- Prise de courant bipolaire 10/16A+T étanche

- Bloc autonome portatif d’intervention en local technique

- Alarme incendie de type 2b centralisé a partir d’'un BAAS Pr
- Bloc Autonome d’Alarme Sonore (BAAS) de type Sa

- Bloc Autonome d’Alarme Lumineux (BAAL)

- Déclencheur manuel d’alarme incendie

- Bouton poussoir de sortie

- Lecteur de badge
- Unité de Traitement

- Bloc autonome d’éclairage de sécurité d’évacuation en aire d’évolution sportive

- Déclencheur manuel d’issue de secours au droit de la porte contrblée

- Distribution secondaire, raccordements, essais et mise en service

Cc £ € £ £ € € € € € € c © € C

ens

SOUS-TOTAL €HT DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.4 |RACCORDEMENTS
Raccordement du batiment :
- En eau potable

- En électricité

- En courants faibles

- En assainissement

- En eaux pluviales

SOUS-TOTAL €HT RACCORDEMENTS

4. |NETTOYAGE

Prestation de nettoyage du chantier avant réception et aprés travaux

ens

SOUS-TOTAL €HT NETTOYAGE

Février 2026

TOTAL €HT | |
TVA TAUX EN VIGUEUR
TOTAL €TTC | |

Page 3/3



