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PRIX POSTES ET RUBRIQUES Unité P.U.H.T. QTE

TRANCHE FERME

1 Mise à jour de l’état initial FT 1
2 Saisie Depo bio (données de l’état initial et diagnostics complémentaires éventuels inclus) FT 1

3 AMO FT 1

4 AMO identification sites de mesures compensatoires FT 1

Total TF HT 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 1

5 DIAGNOSTIC FLASH COMPLEMENTAIRE ha 5
6 Pré-diagnostic écologique ha 20
7 Plus-value zones humides ha 5

Total  TO1 HT 0,00 €

Total HT 0,00 €
T.V.A (20%). 0,00 €

Total TTC 0,00 €

RN2 - Mise à 2*2 voies de la déviation de Villers Cotterêts 
État initial du milieu naturel

Détail Estimatif
Montant 
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