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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DÉCOMPOSITION ANALYTIQUE DE LA RÉMUNÉRATION DES PRESTATIONS

Acheteur
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Hauts-de-France par arrêté préfectoral du 17

janvier 2025

Objet du marché
ROUTE NATIONALE 2

Mise à 2*2 voies de la déviation de Villers Cotterêts - 
État initial du milieu naturel

24/03/2026



RN2 - Mise à 2*2 voies de la déviation de Villers Cotterêts - État initial du milieu naturel : DA

ARTICLE PREMIER. COÛTS JOURNALIERS

Expert Chef de projet Ingénieur Technicien Dessinateur
(€ HT/J) (€ HT/J) (€ HT/J) (€ HT/J) (€ HT/J)

ARTICLE 2. DÉCOMPOSITION ANALYTIQUE

Prix Expert Chef de projet Ingénieur Technicien Dessinateur
Frais
divers

Total

Temps
en jours

Coût €
HT

Temps en
jours

Coût €
HT

Temps en
jours

Coût €
HT

Temps en
jours

Coût €
HT

Temps en
jours

Coût €
HT

Coût €
HT

Coût €
HT

Coût €
TTC

1

2
3
4

Total

2/2
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