RN2- Mise & 2*2 voies de la déviation de Villers Cotteréts - Etat initial du milieu naturel : DA

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DECOMPOSITION ANALYTIQUE DE LA REMUNERATION DES PRESTATIONS

Acheteur

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de I' Aménagement et du Logement Hauts-de-France par arrété préfectoral du 17

janvier 2025

Objet du marché

ROUTE NATIONALE 2
Mise a 2*2 voies de la déviation de Villers Cotteréts -
Etat initial du milieu naturel

24/03/2026




RN2 - Mise a 2*2 voies de la déviation de Villers Cotteréts - Etat initial du milieu naturel : DA

ARTICLE PREMIER. COUTS JOURNALIERS

Expert Chef de projet Ingénieur Technicien Dessinateur
(EHT/ (EHTN) (EHTA (EHT/ (EHTA

ARTICLE 2. DECOMPOSITION ANALYTIQUE

Frais

Prix Expert Chef de projet Ingénieur Technicien Dessinateur divers Total
Temps | Colit€ | Temps en| Coiit € [Temps en| Coilit € |Temps en| Coiit € |Temps en| Coiit € | Coit€ | Coit€ | Coiit €
en jours HT jours HT jours HT jours HT jours HT HT HT TTC
1
2
3
4

Total

2/2
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