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Glossaire 
 

BPE  Bon pour exécution  
BPO  Bon pour observation 
CDC  Cahier des Charges 
CE  Code de l’Environnement 
CI  Chef d’Installation 
CU  Code de l’Urbanisme 
DIUO  Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrages 
DOE  Dossier des Ouvrages Exécutés 
DOT  Déclaration d’Ouverture de Travaux 
ECS  Evaluations complémentaires de Sûreté 
EPI  Equipements de Protection individuels 
FAD  Fiche D’Acceptation de Documents 
HN  Horaire Normal  
HHN  Hors Horaire Normal  
HO  Heures Ouvrées 
HHO  Hors Heures Ouvrées 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
INB  Installation Nucléaire de Base 
ISI  Ingénieur Sécurité d’Installation 
PdP  Plan de Prévention 
STL/GEF Service technique et Logistique / Groupe Energies Fluides 
 
Centre  Centre du CEA de Cadarache 
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1 OBJET  

 
L’objet du présent cahier des charges est de définir le contenu technique des études hydrologiques et 
hydrauliques sur les eaux pluviales site du CEA de Cadarache en général et plus particulièrement les 
volets études du risque d’inondations externes des INB du site dans le cadre de leur réexamen de sureté. 
Il concerne également les prestations de vérifications de document techniques en lien avec les réseaux 
humides. 

2 DOCUMENTS APPLICABLES 

2.1 DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dispositions de l’ensemble des documents de référence suivants sont applicables. 
 

Numéro de 
référence Réf[x] 

Titre du document Diffusion 

  ACCES   

1 
Procédure Demande d’accès au Centre CEA de Cadarache DEN/CAD/DIR/PR/019 
au dernier indice en vigueur 

Document joint  

2 
Procédure Accès en dehors des horaires d’ouverture du centre 
DEN/CAD/DIR/PR018 au dernier indice en vigueur 

Document joint 

3 
Procédure Demande d’accès visiteur au Centre CEA de Cadarache 
DEN/CAD/DIR/PR/017 au dernier indice en vigueur 

Document joint 

4 
Procédure d’accès au Centre CEA de Cadarache – Demande d’accès autre que 
visiteur DEN/CAD/DIR/PR/020 au dernier indice en vigueur 

Document joint 

 

2.2 DOCUMENTS RELATIFS AUX INSTALLATIONS 

2.2.1 Rapports  
Etudes du risque inondation lors des précédents Réexamens de sûreté de l’INB 
Rapport de sûreté total ou partiel de l’INB 
ECS de l’INB  
Dossier d’Orientation du Réexamen de l’INB 

2.2.2 Plans 
Plan topographique 
Plan de masse 
Plan des toitures 
 

2.3 DOCUMENTS SPECIFIQUES AU RISQUE D’INONDATION 

 

N° Titre Référence 

5 
Projet de guide ASN relatif à la protection des installations nucléaires de base 
contre les inondations externes 

GUIDE n°13 

6 
Instruction technique ministérielle relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations 

Circulaire interministérielle n° 
77-284/INT 

7 
Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d’évacuation des eaux pluviales 

NF DTU 60.11 

8 Norme NF – Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments EN 12056-3 

9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RESEAUX HUMIDES DO 775 17/12/2019 
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2.4 DOCUMENTS NORMATIFS, UNIFIE, FASCICULES… 

Les équipements et ouvrages doivent être étudiés, dimensionnés et calculés et les travaux exécutés 
conformément aux codes, lois, règlements, instructions, normes et DTU dans leur édition la plus récente 
pour chaque corps de métier. 

3 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

 
Le projet est porté par le centre de CADARACHE. A ce titre : 
 

▪ La chargée d’affaire qui assure le suivi technique est Margot THOUVENIN (STL/GEF) ;  
▪ Les correspondants de l’INB objet des études inondation ; 
▪ La partie commerciale est assurée par le Service des Marchés (SMA) du site de Cadarache ; 
▪ Le suivi financier de l’opération est assuré par le service Financier et de contrôle de Gestion du site 

de Cadarache.(SFCG) ; 
▪ La sécurité est gérée par les Ingénieurs Sécurité des Installations respectives. 

4 PERIMETRE DU CAHIER DES CHARGES 

Le périmètre des études peut être : 
- Une INB constituée d’un ou plusieurs bâtiments, 
- Un bassin versant du site de Cadarache, 
- L’ensemble des bassins versants du site de Cadarache. 

 
Le périmètre des vérifications porte sur : 

- Un avis sur des plans réseaux, 
- Un avis sur des notes de calculs, 
- Une application des spécifications techniques du CEA. 

5 CONNAISSANCE DES LIEUX 

A minima une visite sur site est obligatoire pour chaque étude, elle permet la mise en adéquation des 
prestations proposées avec le besoin exprimé dans le cahier des charges et fait l’objet d’une attestation 
de visite visée par le Titulaire et le maitre d’ouvrage. 
 
Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de l’incompréhension de la demande 
pour ne pas exécuter l’ensemble des prestations demandées dans ce cahier des charges conformément 
à la réglementation. 

6 DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

 

6.1 CONTEXTE 

Les INB présentes sur le site du CEA de Cadarache doivent réglementairement mettre à jour tous les 10 
ans leur réexamen de sûreté, présentant un volet concernant le risque inondation externe (par la pluie) 
Quasiment toutes les INB du site présentent donc déjà une étude. 
Néanmoins, ces précédentes études ont été réalisées sans modélisation hydraulique, le site n’étant pas 
pourvu d’un modèle sur le réseau d’eaux pluviales. 
Également, toutes les études réalisées à l’échelle du bassin versant du site jusqu’à ce jour sont réalisées 
sans modèle hydraulique. 
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Le CEA a mis en place sa propre méthodologie en respectant les prescriptions de l’ASNR via le guide dit 
ASN n°13. Cette méthodologie est remise en question par l’ASN depuis quelques années notamment sur 
les valeurs des coefficients de ruissellements utilisés. (cf. réf. 9) 
Le CEA utilise actuellement les coefficients de ruissellements suivants : 

- CImperméable = 0,9 
- Cperméable (zone forestière) = 0,1  

 
La constance en fonction de la période de retour de l’évènement et la valeur pour les zones perméables 
sont remises en cause. Il a alors été réalisé des études de sensibilité en faisant varier à 0,2 le Cperméable sur 
chaque étude. 
Afin d’anticiper une modification de méthode éventuelle (changement pluie, variation coefficient de 
ruissellement…etc), le CEA souhaite voir l’impact que cela peut avoir sur les installations et le 
dimensionnement des infrastructures du site, c’est pourquoi ces études comportent l’analyse de plusieurs 
configurations en faisant varier différents paramètres. 
 

6.2 OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

La prestation définie dans le présent cahier des charges vise à : 
- Réaliser des études hydrologiques et hydrauliques du site de Cadarache 
- Réaliser les études du risque d’inondation externe des INB 
- Vérifier des études concernant les réseaux humides réalisées sur le site du CEA (méthodologie, 

dimensionnement), vérifier la prise en compte des spécifications techniques du CEA. 
 

L’objet du présent cahier des charges est de définir le contenu technique de la prestation demandée, et de 
préciser quelques points particuliers concernant le bon déroulement de la prestation. 

7 LA PRESTATION D’ETUDES 

 

7.1  CONSISTANCE DE LA PRESTATION : PREREQUIS  

7.1.1 Analyses des données d’entrée 

Dans un premier temps, le Titulaire s’approprie les données et les informations fournies par le CEA. 

Il analyse les données d’entrée permettant de réaliser la prestation, en particulier :  

- Les plans de l’installation,  

• recoupage des plans Autocad du CEA INB et STL 

• recherche dans les archives du STL/ de l’installation des plans d’exécution des bâtiments 
et VRD, des notes de calcul des charges de toitures,  

• exploitation du rapport de sûreté et des documents d’exploitation traitant du risque 
inondation. 

• Prise en compte des derniers travaux/modifications en l’état avec les derniers plans les 
plus récemment mis à jour disponibles. 

- Les dispositions constructives,  
- Les données topographiques,  
- Les plans des réseaux,  
- L’historique des problèmes d’inondation/d’infiltrations déjà survenus sur le bâtiment. 

Il s’assure de leur suffisance et de leur cohérence. 

Le cas échéant il identifie les données manquantes (relevés topographiques, passages caméra, tests 

à la fumée, etc…) et programme les opérations complémentaires nécessaires avec l’aide du CEA. 
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Le Titulaire liste les opérations complémentaires à réaliser, le CEA dans la mesure du possible, via les 

contrats disponibles sur le centre effectue les demandes de travaux. Le CEA réalise le suivi des travaux. 

Le Titulaire dépouille et relis les livrables suite aux opérations complémentaires et effectue ses 

remarques éventuelles sur les livrables sous 5 jours ouvrés. 

7.1.2 Relevé terrain 

Ensuite, le Titulaire réalisera : 

- Relevé de terrain avec prise de dimensions sur site (fossés, caniveaux…etc),  

- Relevé des toitures et prises de photos (relevé des diamètres de descente, sens d’écoulement 
des toitures). 

Ces visites font partie intégrante de la prestation mais devront être programmées en accord avec 
l’installation, certaines zones pouvant ne pas être accessibles ou nécessitent des procédures d’accès 
particulières. 

 

A la suite de l’analyse des données d’entrée et des relevés terrain, le Titulaire réalise une note de 
synthèse des données d’entrée (photos, constats, mesures...etc) et indique la liste des opérations 
complémentaires à réaliser : Synthèse des données d’entrée. 

 

7.2 UTILISATION D’UN MODELE 

Pour ce type d’étude, le Titulaire mettra en place un modèle hydraulique. 
 
Le Titulaire précisera : 

- Le type de modèle utilisé 
- Toutes les hypothèses choisies  
- Toutes les formules de calcul pour tous les paramètres choisis (ex Coefficient centennal/décennal, 

temps de concentration…) 
- Les paramètres de calage 
- Le choix et le détail de la pluie en cohérence avec les valeurs du CEA.  

 

L’objet de cette modélisation est de réaliser une modélisation hydraulique du réseau et de son 

comportement pour un débit d’occurrence centennale avec deux scénarios : 

Scénario A : réseau d’eau pluviale disponible (opérant) :  

• L’identification des points de débordement en y incluant la description des 

écoulements en surface le cas échéant, la hauteur des lames d’eau et analyse des 

points d’entrée potentiels (via porte, accès…etc.) et des impacts sur les infrastructures 

(route barrée, local inaccessible…etc.), la hauteur des lames d’eau qui peut pénétrer 

dans les locaux concernés et le % de remplissage des canalisations. 

Scénario B : Réseau d’eau pluviale indisponible (inopérant) défini par la pluie centennale de durée 1 

heure :  

• Evaluation des hauteurs de lames d’eau avec analyse des points d’entrée potentiels 

(via porte, accès…etc) et des impacts sur les infrastructures (route barrée, local 

inaccessible…etc) et la hauteur des lames d’eau qui peut pénétrer dans les locaux 

concernés.  

En parallèle le Titulaire réalise la modélisation hydrologique en suivant une approche du même type, 

pour les bassins versants. 
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Ces modélisations seront effectuées en faisant varier deux paramètres : 

- Variabilité du coefficient de ruissellement pour les zones perméables 

o Cfixe : Valeur du coefficient de ruissellement avec deux valeurs différentes de coefficient 

1 (Cperméable=0.1) / coefficient 2 (Cperméable=0.2) 

o Cvariable c’est-à-dire que la valeur du coefficient de ruissellement pour une pluie 

centennale est différente de la valeur de celui pour la pluie décennale, coefficient 3. 

 

- Variabilité de la pluie : 

o Pluie de montana région III 

o Au choix du titulaire selon le REX, et en cohérence avec les données du CEA (lieu du site, 

taille des BV, temps de concentration …etc) : que nous nommons Pluie Locale  

Soit au total 12 configurations : 

Réseaux Pluie Coefficient 1 Coefficient 2 
Cvariable 

(Coefficient 3) 

Réseau 

opérant 

(scénario 

A) 

Région 3 Modélisation 1a Modélisation 2a Modélisation 3a 

Pluie Locale Modélisation 4a Modélisation 5a Modélisation 6a 

Réseau 

INOpérant 

(scénario 

B) 

Région 3 Modélisation 1b Modélisation 2b Modélisation 3b 

Pluie Locale Modélisation 4b Modélisation 5b Modélisation 6b 

Les résultats de la modélisation seront donnés et rédigés pour chaque cas. 

 

Cela donne lieu à un compte-rendu de la modélisation hydraulique : Rapport n°1. 

Ce rapport indique tous les résultats graphiques et calculatoires issus de la modélisation. 

 

7.3 METHODE ET PLANS DE L’ETUDE  

L’étude en cohérence avec la méthodologie du guide ASN 13, comporte plusieurs volets qu’il faut respecter 
dans le plan du rapport. 
 

Diagnostic capacitaire  

- Le diagnostic sur la capacité d’évacuation des réseaux pluviaux : 

o pour tous les réseaux enterrés, les caniveaux, les fossés et cours d’eau : 

▪  calcul de la capacité d’évacuation par la formule de Manning-Strickler sur chaque 

tronçon enterré entre deux regards et sur chaque portion de section uniforme pour 

les ouvrages à ciel ouvert. Les valeurs des coefficients de Strickler à prendre en 

compte fossé sont Ks= 20 / canalisation existante Ks= 60 / Taux de remplissage 

existant 95%. 
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o pour les évacuations pluviales de toiture des bâtiments du périmètre de l’étude : 

▪ vérification du bon dimensionnement par rapport aux tableaux du DTU 60.11, 

▪ calcul de la capacité d’évacuation des descentes pluviales en appliquant la norme 

NF EN 12056-3, 

▪ calcul de la pluie centennale Montana Région III sur chaque toiture avec la formule 

rationnelle. 

Evaluation du risque inondation réseau opérant (scénario A) 

- L’évaluation du risque inondation par le débordement du ravin de la bête (SRI n°1 selon le guide 

ASN 13). 

- L’évaluation du risque inondation provoqué par la pluie (SRI n°2 et 3) 

• Le découpage du bassin versant de la zone en sous-bassins versants. 

• Le calcul du débit centennal généré en différents points critiques de l’installation par la 

formule rationnelle avec les coefficients de Montana région III et les valeurs de coefficient 

de ruissellement suivantes : zone imperméable C=0,9 / zone perméable C=0,1 (coefficient 

1) 

• Une étude de sensibilité du coefficient de ruissellement est à prévoir (variation de 0,2) 

(coefficient 2) et coefficient variable (coefficient 3) 

• La comparaison des capacités d’évacuation des réseaux avec les débits à évacuer et 

identification des anomalies de dimensionnement et des points de débordement. 

Evaluation du risque inondation réseau inopérant (scénario B) 

Dont l’étude qualitative du ruissellement pluvial en supposant les principales évacuations 

bouchées (ie que le réseau d’eaux pluviales est inopérant on considère que tout ruisselle sur la 

plateforme): 

• L’identification des points d’entrée d’eau dans les bâtiments (tableau des accès et portes 

avec la rehausse par rapport à la voirie, etc.), 

• L’identification des protections en place ou à mettre en place (dos d’âne, portes coupe-

feu, pompe vide-cave, pente sur la voirie, etc.). 

Cela donne lieu à la rédaction d’une note de synthèse détaillée (cf. plan fourni en Annexe 1). : 

Rapport n°2 

Le rapport 2 utilise les résultats de la modélisation hydraulique ci-dessus et les met en forme pour 

répondre au plan indiqué en annexe 1. 

 

7.4 PROFIL DU/DES INTERVENANTS 

 
Modélisation : 
 
Le profil recherché pour la prestation est celui d’un ingénieur hydrologue, hydraulicien, disposant d’une 
expérience souhaitée d’environ 5 ans dans les prestations objet du présent accord cadre. 
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7.5 CONTENU DE L’OFFRE 

L’offre devra contenir les éléments suivants :  
 

- L’organisation pour répondre aux études, 
- Les dispositions qualité mises en œuvre pour garantir la conformité, la traçabilité et la vérification 

des livrables produits,  
- La présentation du logiciel de modélisation utilisé avec ses avantages et ses inconvénients, 
- Les paramètres de calage du modèle,  
- La pluie préconisée, 
- Sa méthodologie, 
- Les profils types des intervenants, 
- Des exemples de rapport avec les représentations graphiques. 
 

7.6 DELAIS 

 
A titre indicatif, la durée d’une étude INB est estimée entre 1 et 3 mois à compter de la réception des 
données d’entrée principales.  
Pour les études génériques centre cela dépendra du périmètre.  
 

7.7 SCENARIO DE CHIFFRAGE 

Au titre de la comparaison des offres, deux études de cas seront à chiffrer par les soumissionnaires au 
titre de leur offre. Le scénario de chiffrage consiste à chiffrer une étude inondation pour les installations 
dites CABRI et PEGASE CASCAD. 
Les études précédentes sont fournies en annexe. 
 

7.8 LIVRABLES ATTENDUS 

Jalon Livrables Délais maximum 

J0 Demande de devis  

J1 

Devis du Titulaire 

Planning détaillé de l’affaire (incluant les besoins de visite de 

l’installation) 

J0+5 jours 

J2 Réunion d’enclenchement J0 + 2 semaines max 

J3 1- Note de synthèse des données d’entrée J2+ 2 sem. 

J4 

2- Compte-rendu de la modélisation hydraulique - version 

1*-BPO (rapport 1) 

3- Note de synthèse détaillée du risque d’inondation 

externe – version 1_BPO (rapport 2) 

4- Réunion de présentation rapport 1 et 2 version 1 

J2+ 8 sem. 

J5 

1- Compte-rendu de la modélisation hydraulique - version 2 

- BPE (rapport 1) 

2- Note de synthèse détaillée – version 2 (prise en compte 

des remarques du STL et de l’INB) _BPE (rapport 2) 

J2 + 10 sem. 

 4 comptes-rendus de réunions Réunion + 5 jours 
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8 LA PRESTATION DE VERIFICATION DE DOCUMENTS 

 

8.1 CONTENU  

Cette prestation consiste en la relecture des études réalisées par les diverses unités de Cadarache pour 
les projets neufs au sein du site.  
La relecture vise à vérifier l’application des spécifications techniques du CEA pour les réseaux humides et 
les études de dimensionnement des réseaux et donner un avis technique sur les plans et documents 
fournis afin de produire une FAD. 
 

8.2 PROFIL DU/DES INTERVENANTS 

Le profil recherché pour la prestation est celui d’un ingénieur travaux VRD/ hydraulicien disposant d’une 
expérience souhaitée d’environ 5 ans dans les prestations objet du présent accord cadre. 
 

8.3 CONTENU DE L’OFFRE 

L’offre devra contenir les éléments suivants :  
 

- L’organisation pour répondre aux demandes de vérification, 
- Les profils types des intervenants, 

 

8.4 DELAIS 

A titre indicatif, le délai de relecture pour vérification est estimé à 5 jours ouvrés. 
 

8.5 LIVRABLES ATTENDUS 

Les éléments suivants devront être livrés par le Titulaire : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Exemple en annexe2 

  

Jalon 
Livrables Délai 

maximum 

J0 Notification de la demande et réunion d’enclenchement  

J1  Envoi du document à vérifier J0 + 2 jours 

J2 
Document commenté. 

Fiche D’Acceptation de Document* 

J1 + 10 jours 
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9 EXIGENCES DE LA PRESTATION 

 
Le Titulaire est expressément tenu, au fur et à mesure de l’exécution de la Prestation, au devoir de conseil 
et d’information auprès du CEA.  
En particulier, il doit informer le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut être amené 
à prendre, à attirer son attention lorsqu’il décèle des risques de quelque nature que ce soit et plus 
généralement à protéger au mieux les intérêts du CEA. 
La prestation comprend, sans exception ni réserve, toutes les tâches nécessaires à sa bonne réalisation. 
Le Titulaire reconnaît qu’il a soigneusement étudié les documents fournis par le CEA ou consultables 
auprès du CEA, et il informe directement le CEA de toutes les erreurs et/ou omissions qu’il constate dans 
ces documents, pendant le déroulement des études et en tient compte dans le cadre de ses études. 

10 ORGANISATION DE LA SECURITE 

Aucune habilitation particulière n’est demandée. Il n’y a pas d’exposition au risque radiologique. 

La prestation fera l’objet d’un Plan de Prévention établi par l’ingénieur sécurité de l’installation.  
Les visites et prises de photos feront l’objet d’une autorisation spécifique et d’un accompagnement par un 
agent de l’installation 
 

11 MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION 

Cette partie du cahier des charges prescrit les exigences particulières à prendre en compte par le Titulaire 
pour la réalisation de la prestation. 
 

11.1 LIEU DE LA PRESTATION 

La prestation nécessitera plusieurs visites et réunions sur le périmètre d’étude et au sein du Centre de 
Cadarache. 

Le travail d’analyse, d’exploitation des données d’entrée, de calcul et de rédaction pourra être réalisé en 
dehors du Centre de Cadarache. 

11.2 LANGUE OFFICIELLE DU PROJET 

La langue officielle du Projet (étude et chantier) est le français. 
 
Tous les documents, visite de chantier, réunions se dérouleront en français. 
 

11.3 CONTRAINTES SPECIFIQUES D’ACCES AU SITE 

11.3.1 Modalités d’accès sur le centre et horaires de travail 
 

➢ Accès sur le centre 
Les conditions d'intervention des salariés et les formalités d'accès sur le site de Cadarache sont 
mentionnées dans la procédure Demande d'accès au Centre CEA de CADARACHE, dernier indice en 
vigueur [Réf. 1]. Ces documents traitent entre autres des modalités de contrôle d'accès et des horaires 
d'ouverture du site, des règles de circulation sur le site, etc. Le TITULAIRE s'engagera à prendre 
connaissance de ces règlements et en tiendra compte dans l'organisation de la prestation, telle que 
proposée dans son offre. 
 

➢ Horaires d’ouverture du centre : 6h30-19h30 les jours ouvrés 
➢ Horaire de travail normal CEA : 7h55-16h35 
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Les horaires normaux de travail sont ceux énoncés dans le Règlement Intérieur soit 7h55 – 16h35 les 
jours ouvrés. Au-delà de ces horaires l’entreprise en informe le CEA. 
 
 

11.3.2 Modalités d’accès à l’installation  
 

• INB sécurisée : 
Accès centre + encodage portique installation + accueil sécurité 
 

• INB simple : 
Accès centre + accueil sécurité 
 

11.4 SOUS-TRAITANCE  

Le recours à la sous-traitance sera réduit au strict nécessaire. 
 
Toute entreprise a l’obligation de déclarer ses sous-traitants au CEA 
Cette sous-traitance devra faire l’objet d’une Demande d’Acceptation de Sous-Traitant (DAST).  
L’acceptation du sous-traitant par le SMA est un préalable à l’intervention. 
Le Titulaire doit faire adopter à ses sous-traitants les clauses contractuelles exprimées dans le marché.  
Le Titulaire doit tenir à disposition du CEA tous les éléments lui permettant de justifier de la surveillance 
qu’il exerce sur l’ensemble de ses sous-traitants. 

11.5 SUIVI DE LA PRESTATION 

Les réunions à prévoir pour les études sont les suivantes : 

✓ une réunion d’enclenchement à J2. 

✓ des réunions d’avancement hebdomadaire pour les études 

✓ une réunion de présentation pour chacun des rapports d’études (1 et 2) version n°1 

✓ une réunion de clôture de chaque étude. 

 
Les réunions à prévoir pour la vérification de documents sont les suivantes : 

✓ une réunion d’enclenchement à J0. 

✓ une réunion de relecture de la FAD. 
 
Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le prestataire et soumis au CEA pour validation dans 
un délai de 5 jours ouvrés. 
 
Des points réguliers par téléphone seront réalisés entre le titulaire et la chargée d’affaires du STL/GEF. 
 

11.5.1 Réunions d’enclenchement  
 
Au cours de cette réunion, il sera procédé à : 
- la désignation des interlocuteurs du CEA et du Titulaire pour la prestation, 
- une revue du marché et un rappel des objectifs de la prestation, 
- la définition du formalisme et des modalités d’enregistrement des documents fournis par le Titulaire, 
- la préparation des formalités d’accès aux installations, 
- la revue du planning prévisionnel. 
 
Lors de cette réunion, le Titulaire fera la démonstration : 
- qu’il a bien mis en place les moyens et dispositions nécessaires pour débuter la Prestation 
conformément aux exigences contractuelles, 
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- qu’il a bien compris et pris en compte les exigences du marché, 
- de la méthodologie qui sera appliquée, des ressources mises en œuvre, de l’efficacité de son 
organisation. 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un 
délai de 5 jours ouvrés. 
 

11.5.2 Réunion d’avancement 
 
Une réunion de suivi de l’avancement hebdomadaire est à prévoir avec pour objectif de présenter au CEA 
un bilan d’activité et l’avancement des tâches. 
Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un 
délai de 5 jours. 
Des points techniques réguliers par téléphone seront réalisés entre le titulaire et le chargé d’affaires du 
CEA/STL/GEF. 
 

11.5.3 Réunion de présentation des rapports 1 et 2 en version 1 
 
Le Titulaire prévoira une réunion de présentation du rapport version 1, sur Cadarache, afin d’échanger et 
de prendre en compte les remarques du CEA. Les conditions d’acceptation sont décrites au § 11.7. 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un 
délai de 5 jours. 
 

11.5.4 Réunion de clôture des études 
 
Le Titulaire prévoira une réunion de clôture de la prestation, pour chaque étude afin de présenter les 
résultats définitifs et d’établir avec l’ingénieur d’affaires la conformité de la prestation réalisée avec les 
exigences et objectifs initiaux. 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un 
délai de 5 jours ouvrés. 
 

11.5.5 Réunion de clôture de l’accord cadre 
 
Le Titulaire prévoira une réunion de clôture de la prestation, afin de présenter les résultats définitifs et 
d’établir avec l’ingénieur d’affaires la conformité de la prestation réalisée avec les exigences et objectifs 
initiaux. 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un 
délai de 5 jours ouvrés. 

 

11.6 UTILISATION DE LOGICIELS 

Les logiciels utilisés doivent posséder des dossiers de validation comportant des calculs équivalents à 
ceux objet de ce présent cahier des charges. Le Titulaire doit être en mesure de présenter et de fournir au 
CEA les dossiers de validation des logiciels devant être utilisés dans le cadre de la prestation. 
Les membres de l’équipe en charge des études doivent avoir une solide expérience de l’utilisation de ces 
logiciels. Dans le cas d’hypothèses ou méthodologies pré-intégrées dans le logiciel, le Titulaire devra 
préciser ces dernières et il devra être en mesure de les expliciter et de les justifier. 
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11.7 ACCEPTATION 

Les différents documents constitutifs d’un dossier soumis à avis ou commentaires du CEA seront transmis 

au fil de l’eau, dès leur validation par le Titulaire. Ces transmissions seront considérées pour information 

par le CEA. Les éventuels avis et commentaires formulés par le CEA n’engageront en rien le CEA vis-à-

vis des avis et commentaires formulés sur le(les) dossier(s) finalisé(s) remis par le Titulaire au CEA pour 

acceptation. Le Titulaire restera responsable de l’élaboration de ses dossiers, de la cohérence et du 

contenu des études transmises au « fil de l’eau ». L’acceptation du CEA ne survenant que sur l’ensemble 

constitué des dossiers finalisés des études objet de la prestation. 

Tout document transmis au CEA doit faire l’objet d’un bordereau portant le numéro et la référence de la 

commande et indiquant l’objet de la transmission. 

Les « délais indicatifs standards » d’avis ou commentaires sur les notes transmises par le Titulaire au 

CEA pour information sont les suivantes : 

- Délai de relecture du CEA : 10 jours ouvrés (délai hors livrables nécessitant un avis 

d’expert dans le domaine technique ou la sûreté nucléaire), 

- Délai de reprise par le Titulaire : 5 jours ouvrés, 

- Délai d’acceptation du CEA après reprise : 5 jours ouvrés, sous réserve du traitement des 

remarques. 

Si nécessaire, le CEA pourra notifier des délais différents, en respectant un délai d’information suffisant. 

Tant que les documents ne sont pas acceptés sans observation par le CEA, il appartient au Titulaire de 

tout mettre en œuvre pour atteindre cette dernière étape dans le respect des jalons. 
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Annexe 1 
 

1. PREAMBULE ....................................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

2. REFERENTIELS D’ETUDE ................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE ..................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
2.2. PLUIE DE REFERENCE ................................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

3. METHODOLOGIE ................................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

4. PRESENTATION DE L’INSTALLATION ........................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

4.1. PERIMETRE DE L’ETUDE .............................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
4.2. SITUATION DE REFERENCE POUR LE RISQUE D’INONDATION (SRI) ........................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

5. APPROCHE QUANTITATIVE DU RISQUE PLUVIAL ..................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

5.1. DEBORDEMENT DU RAVIN DE LA BETE (SRI N°1)....................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
5.2. DEBIT GENERE PAR LE BASSIN VERSANT AMONT (SRI N°2) ..................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

Analyses topographiques .................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Méthode de calcul du débit de ruissellement d’un bassin versant ..................................... Erreur ! Signet non défini. 
Calcul du débit du bassin amont BV 1 ................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Calcul du débit du bassin amont BV 2 ................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Variation du coefficient de ruissellement ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

5.3. DEBIT GENERE PAR L’INSTALLATION (SRI N°3) ........................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
5.4. CONCLUSION SUR LES DEBITS A EVACUER ET A COLLECTER..................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

5.5. SENSIBILITE DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT C=0,1 ................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

6. ANALYSE DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

6.1. OSSATURE DU RESEAU PLUVIAL ................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.2. CAPACITE D’EVACUATION ........................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.3. CALCUL DE LA CAPACITE D’EVACUATION DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.4. CONCLUSION .............................................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

7. DESCENTES D’EAUX PLUVIALES .................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

7.1. ANALYSES DES TOITURES ........................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
7.2. CONFORMITE VIS-A-VIS DU DTU60.11 ...................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

- Dimensionnement toiture terrasse : ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
- Acrotères .................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

7.3. CONFORMITE VIS-A-VIS DU GUIDE DE L’ASN N° 13 ................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
7.4. SYNTHESE SUR LE DIMENSIONNEMENT ...................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

8. GESTION DU RUISSELLEMENT DE SURFACE ............................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

8.1. SENS PREFERENTIEL D’ECOULEMENT DE SURFACE. .................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
8.2. POINTS POTENTIELS D’ENTREE D’EAU DE RUISSELLEMENT DANS LES BATIMENTS. .. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
8.3. ACTIONS ET MESURES PREVENTIVES ......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
8.4. CAS D’OBSTRUCTION DU RESEAU ET D’OUVRAGES.................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

8.4.5. Récapitulatif ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
8.4.6. Sous dimensionnement des tronçons ......................................................... Erreur ! Signet non défini. 

8.5. CONCLUSION SUR LA GESTION DU RUISSELLEMENT DE SURFACE ............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

9. CONCLUSION ...................................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
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