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Dépose Equipements sanitaires

Dépose Mobilier en conservation

* Dépose/Repose Installation électrique (Réseau, appareillage)

Mobilier à déménager (réalisé par usagers)

Dépose Ouvrages divers 

Dépose/ReposeD/R

LÉGENDE DÉMOLITIONS

PAROIS

Démolition Paroi verticale

Démolition Doublage paroi

Dépose Menuiseries 
/ Ouvrages bois / Divers
Démolition Maçonnerie

ETAT ACTUEL / DEMOLITIONS : 
FACADE PLACE DE LA BOURSE - OUEST B9

Echelle 
1/100

TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION 
DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS

Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE 
Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 
1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9
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