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Caisson ventilation

Vannes GAZ
EU

Cour
Surf : 12,60m²
Sol : Béton 

Couloir ext.
Hsp : 5,11m
Surf : 6,75m²
Sol : G.C.
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WC PMR
Hsp : 2,30m
Surf : 3,15m²
Sol : Carrelage

Sanitaire
Hsp : 2,30m
Surf : 3,5m²
Sol : Carrelage

Archives Greffe 1
Hsp : 4,40m
Surf : 9,90m²
Sol : Sol souple

Dgt locaux
Hsp : 2,60m
Surf : 5m²
Sol : Moquette

Archives Greffe 2
Hsp : 2,20m
Surf : 11,80m²
Sol : Sol souple

Courrier
Hsp : 2,20m
Surf : 9,90m²
Sol : Sol souple

Local tech. 
Hsp : 2,20m
Surf : 4,65m²

Local élec.
Local ménage Greffe
Surf : 2,90m²

Dgt Asc.
Hsp : 2,20m
Surf : 2,80m²
Sol : Dallage pierre

Bureau 1
Hsp : 3,80m
Surf : 15,90m²
Sol : Sisal

Bureau 2
Hsp : 3,80m
Surf : 10,80m²
Sol : Sisal
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Guichet 5-6
Hsp : 4,95m
Surf : 16,30m²

Guichet 2-4
Hsp : 4,95m
Surf : 25,40m²
Sol : Dallage pierre

Salle des pas perdus
Surf : 139m²
Sol : Dallage pierre

Greffe en chef
Hsp : 2,25m
Surf : 14,45m²
Sol : Parquet
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Greffe Service judiciaire1
Hsp : 2,25m
Surf : 11,40m²
Sol : Parquet

1234567

Greffe Service judiciaire 3
Hsp : 2,25m
Surf : 34,50m²
Sol : Parquet

Greffe Service judiciaire 2
Hsp : 2,25m
Surf : 11,0m²
Sol : Parquet

Dgt greffe
Hsp : 2,25m
Surf : 9,60m²
Sol : Parquet

Et.Baie de 
brassage

Dgt
Hsp : 2,25m
Surf : 3,75m²
Sol : Sol souple

Cage d'esc.
Hsp : 2,40m
Surf : 14,50m²
Sol : Sol souple
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WC
Hsp : 2,15m
Surf : 1,40m²
Sol : PDT

Entrée PMR
Hsp : 2,80m
Surf : 11,30m²
Sol : Dallage PDT

Dgt
Hsp : 2,25m
Surf : 9,45m²
Sol : Dallage PDT

All : 64cm
All : 64cm All : 64cm All : 64cm All : 64cm All : 64cm All : 64cm All : 64cm All : 64cm
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- Dallage neuf + nouveau calepinage cf. E.1.1 à E.1.3
- Restauration des colonnes PDT et des pieds de mur altérés 
- Réparation des décors plâtre 
- Remise en peinture de toute la Salle des pas perdus cf. E.3.2
- Plinthes PDT neuves
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Salle d'audience RDC
Hsp : 4,95m
Surf : 102m²
Sol : Moquette/Pqt
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ENTRÉE PMR 
RUE TEMPONIÈRES

Local ménage Tribunal
Surf : 5,50m²

Local vigile
Surf : 2,40m²

Local poubelles

Informatique
Hsp : 2,20m
Surf : 11,30m²
Sol : Sol souple

ACCUEIL COLLECTIF
1 Poste

PROCÉDURES 
COLLECTIVES

2 Postes

PRIVILÈGE NANTISSEMENT
2 Postes

CONTENTIEUX
2 Postes

Pb 03
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- Restauration décors
- Mise en peinture générale
cf. E.3.3
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Emmarchement 
PDT neuf 
h:16,8cm
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Emmarchement PDT neuf h:16,8cm
Contraste visuel sur première et dernière 
contremarche 
+ nez de marche strié
+ bande de clous podotactile 
+ main-courante en serrurerie de part et d'autre

Déplacement de la porte en feuillure
+ déplacement des réseaux et de l'interphone
+ travaux accompagnement int. et ext. 

Hall entrée
Hsp : 5m
Surf : 27m²
Sol : Dallage pierre

Dgt Escalier
Hsp : 4,90m
Surf : 7,6m²
Sol : Dallage pierre

- Dallage PDT neuf + plinthes
- Réparation des décors moulurés en plâtre 
- Mise en peinture générale cf. E.3.1

Création de baie 
+ porte bois neuve
+ BAES
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Pi0.1
P160
+FP

Repose des guichets existants
+ Repose des équipements CFO/CFA 

Accueil
Hsp : 4,95m
Surf : 24,50m²
Sol : Dallage pierre

Altération faible
Début d'altération

Altération importante
Altération moyenne

ALTÉRATION PIED DE MAÇONNERIE

RESTAURATION DÉCORS INTÉRIEURS

Menuiserie intérieure à restaurer

Menuiserie neuve double vitrage fin 
+ mise en peinture

Menuiserie simple révision 
+ mise en peinture

Menuiserie dernièrement changée, 
changement du vitrage + mise en peinture

Menuiserie ancienne à restaurer, 
changement du vitrage + mise en peinture

MENUISERIES EXTERIEURES

Appui en plomb
Appui PDT neuf 

APPUIS

Dépose/repose Système anti-pigeon 

NB. : Toute intervention sur les menuiseries 
nécessite des travaux d'accompagnement.

NB. : Nettoyage systématique des appuis 
et tableaux.

Retaille appui PDT 

SALLE DES PAS PERDUS : 

CRÉATION DALLAGE NEUF cf. détail E.1.1 et E.1.2 :
1. Démonter les guichets + mettre en volant les réseaux + 
protections diverses (notamment SSI et baies de brassage)
2. Déplomber les colonnes PDT
3. Démolir dallage existant + Décaisser sol + Évacuer gravats
4. Créer une barrière étanche en pied de maçonnerie par injection 
d'une résine anti-remontée (colonnes + murs périphériques)
Brosser les maçonneries dès que des efflorescences 
apparaissent et ce jusqu'à l'application de la peinture de finition. 
5. Rétablir un fond de forme uniforme (limiter le compactage).
6. Couler la dalle béton avec retrait en pied de maçonnerie 
(colonnes + murs périphériques)
7. Poser le dallage neuf en pierre  bicolore

RESTAURATION DES COLONNES PDT 
cf Rapport Aslé Conseil PHASE PRO-E024-001-04-A : 
1.Dessalement à minima en 3 passes
3.Réparations (ragréage, bouchon, remplacement)
4.Finition badigeon + eau forte

RESTAURATION DES MURS PÉRIPHÉRIQUES, DES 
ELEVATIONS ET DES PLAFONDS : 
Après injections et brossages réguliers des maçonneries
1. Réparation des décors moulurés en plâtre 
2. Reprise au plâtre des parties lacunaires en pied de mur
3. Remise en peinture de toute la salle
4. Pose des plinthes 

REMONTAGE DES GUICHETS :
Si l'état des guichets le permet, remonter les guichets existants 
après stockage en atelier durant toute la durée des travaux de la 
Salle des pas perdus. 
Sinon, monter les guichets neufs sur modèle de l'existant. Les 
coloris des montants aluminium et les panneaux bois de 
soubassement devront être présentés à la MOA et MOE pour 
avis.
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TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION 
DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS

Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE 
Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 
1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9
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