

HAUTE GARONNE

TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE

RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES DECORS INTERIEURS

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot n°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE

mars 2026 - Ind 001

Maître d'Ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale Sud
Département Immobilier de Toulouse

Maître d'Œuvre :

LE PAVILLON ARCHITECTURES
23, rue Laganne
31300 TOULOUSE

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		Lot n°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE					
		<u>IMPORTANT :</u> Le devis étant Global et Forfaitaire, il appartient à l'entreprise de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités prévues, de modifier ou compléter le contenu du cadre proposé. Aucune modification ultérieure des quantités ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.					
		<u>TRANCHE FERME</u>					
		INSTALLATIONS DE CHANTIER					
1.1.1.1		Vestiaire - Réfectoire					
1.1.1.1.1	1.4.1	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.1.1.2		Locaux d'hygiène					
1.1.1.2.1	1.4.2	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.1.1.3		Aire de stockage					
1.1.1.3.1	1.4.3	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.1.1.3.2	1.4.4	- Porte 2V provisoire / accès aire de chantier	U	1			
1.1.1.3.3	1.4.5	- Cloison étanche / entre Greffe Judiciaire 3 et Greffe Judiciaire 2	ENS	1			
1.1.1.4		Protections pour stockages et manutentions					
1.1.1.4.1	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie - aire de stockage	ENS	1			
1.1.1.4.2	1.4.7	- Protection d'élément vitré compris dépose en fin d'opération / base vie / cloisons vitrées	ENS	1			
1.1.1.4.3	1.4.8	- Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération	ENS	1			
1.1.1.4.4	1.4.9	- Protection des ouvrages techniques compris dépose en fin d'opération / baie de brassage et SSI	ENS	1			
1.1.1.5		Panneau de chantier					
1.1.1.5.1	1.4.11	- Fourniture, mise en place et entretien	ENS	1			
1.1.1.5.2	1.4.11	- Repliment	ENS	1			
1.1.1.6		Remise en état des lieux					
1.1.1.6.1	1.4.12	- Repliment des installations et remise en état des lieux	ENS	1			
		INSTALLATIONS DE CHANTIER		Total H.T.			
		OUVRAGES COMMUNS					
1.1.2.1		Documents					
1.1.2.1.1	1.5.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.1.2.2		Constat avant travaux					
1.1.2.2.1	1.5.2	- Constat de Commissaire de Justice	ENS	1			
1.1.2.3		Gravois					
1.1.2.3.1	1.5.3	- Chargement des gravois	ENS	1			
1.1.2.4		Prorata					
1.1.2.4.1	1.5.4	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
OUVRAGES COMMUNS				Total H.T.			
RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels							
1.1.3.1		Portes et baies					
1.1.3.1.1	1.10.1	- Création de porte / accès salle hall d'entrée	U	1			
1.1.3.1.2	1.10.3	- Seuil en pierre de taille	U	1			
1.1.3.1.3	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
1.1.3.2		Ouvrages divers					
1.1.3.2.1	1.12.2	- Rideau textile M1 / séparation public - agents	U	1			
RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels				Total H.T.			
RDC - GREFFE EN CHEF							
1.1.4.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.4.1.1	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 02	U	2			
1.1.4.2		Portes et baies					
1.1.4.2.1	1.10.1	- Modification d'appui en pierre de taille	U	2			
1.1.4.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
RDC - GREFFE EN CHEF				Total H.T.			
RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1							
1.1.5.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.5.1.1	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
1.1.5.2		Portes et baies					
1.1.5.2.1	1.10.1	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.1.5.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2					
1.1.6.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.6.1.1	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
1.1.6.2		Portes et baies					
1.1.6.2.1	1.10.1	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.1.6.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2		Total H.T.			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3					
1.1.7.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.7.1.1	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
1.1.7.1.2	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04bis	U	2			
1.1.7.1.3	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04ter	U	1			
1.1.7.2		Protections					
1.1.7.2.1	1.4.5	- Protection de sol compris dépose après travaux / Pour Mémoire (poste dans Installations de chantier)	ENS	1			P.M.
1.1.7.2.2	1.4.6	- Protection d'élément vitré compris dépose en fin d'opération / fenêtre 2V / Meb 04ter	ENS	1			
1.1.7.3		Portes et baies					
1.1.7.3.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.1.7.3.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
1.1.7.4		Ouvrages divers					
1.1.7.4.1	1.12.1	- Volet métallique anti-intrusion / fenêtre 2V / Meb 04ter	U	1			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3		Total H.T.			
		RDC - DGT					
1.1.8.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.8.1.1	1.7.1	- Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04	U	2			
		RDC - DGT		Total H.T.			
		RDC - SALLE DES PAS PERDUS					
1.1.9.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.9.1.1	1.7.4	- Démolition de sol / sol en pierre compris chape	M2	213,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.1.9.2		Terrassement - Reprofilage					
1.1.9.2.1	1.8.1	- Décaissement de sol	M3	37,900			
1.1.9.3		Elévations / colonnes RDC					
1.1.9.3.1	1.9.1	- Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections	U	16			
1.1.9.3.2	1.9.2	- Extraction des sels	U	16			
1.1.9.3.3	1.9.4	- Ragréages et consolidations	ENS	1			
1.1.9.3.4	1.9.4	- Greffe de pierre de taille	ENS	1			
1.1.9.3.5	1.9.5	- Remplacement de pierre de taille	M3	0,600			
1.1.9.3.6	1.9.7	- Badigeon au lait de chaux	U	16			
1.1.9.4		Elévations / colonnes engagées					
1.1.9.4.1	1.9.1	- Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections	U	4			
1.1.9.4.2	1.9.2	- Extraction des sels	U	4			
1.1.9.4.3	1.9.4	- Ragréages et consolidations	ENS	1			
1.1.9.4.4	1.9.4	- Greffe de pierre de taille	ENS	1			
1.1.9.4.5	1.9.5	- Remplacement de pierre de taille	M3	0,200			
1.1.9.4.6	1.9.7	- Badigeon au lait de chaux	U	4			
1.1.9.5		Elévations / murs périphériques - soubassement					
1.1.9.5.1	1.9.1	- Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections	ML	52,00			
1.1.9.5.2	1.9.2	- Extraction des sels	M2	78,00			
1.1.9.5.3	1.9.3	- Relancis de briques foraines	M3	1,200			
1.1.9.5.4	1.9.6	- Enduit au mortier de chaux (corps d'enduit) compris piochement préalable	M2	78,00			
1.1.9.6		Sols					
1.1.9.6.1	1.11.2	- Hérissos sous dallage / ép. 17 cm	M2	19,00			
1.1.9.6.2	1.11.3	- Natte drainante compris lit de sable	M2	193,00			
1.1.9.6.3	1.11.4	- Dallage en béton armé / ép. 15 cm	M2	193,00			
1.1.9.6.4	1.11.5	- Ragréage autolissant	M2	193,00			
1.1.9.6.5	1.11.6	- Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement	M2	213,00			
1.1.9.6.6	1.11.6	- Plus-value pour motif central	M2	20,00			
1.1.9.6.7	1.11.7	- Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique	ML	162,00			
		RDC - SALLE DES PAS PERDUS		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2					
1.1.10.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.10.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03	U	3			
1.1.10.2		Portes et baies					
1.1.10.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2		Total H.T.			
		ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1					
1.1.11.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.11.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03	U	2			
1.1.11.2		Portes et baies					
1.1.11.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
		ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1		Total H.T.			
		ENTRESOL - GRAND BUREAU					
1.1.12.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.12.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03	U	3			
1.1.12.2		Portes et baies					
1.1.12.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		ENTRESOL - GRAND BUREAU		Total H.T.			
		ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER					
1.1.13.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.13.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03	U	2			
1.1.13.2		Portes et baies					
1.1.13.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
		ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER		Total H.T.			
		ENTRESOL - BUREAU GREFFIER					
1.1.14.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.14.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03	U	1			
1.1.14.2		Portes et baies					
1.1.14.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
		ENTRESOL - BUREAU GREFFIER		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels					
1.1.15.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.1.15.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / meubles de cuisine	ENS	1			
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels		Total H.T.			
		TRANCHE FERME		Total H.T.			
		<u>TRANCHE OPTIONNELLE</u>					
		INSTALLATIONS DE CHANTIER					
		R+1					
1.2.1.1.1		Vestiaire - Réfectoire					
1.2.1.1.1.1	1.4.1	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.2.1.1.2		Locaux d'hygiène					
1.2.1.1.2.1	1.4.2	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.2.1.1.3		Protections pour stockages et manutentions					
1.2.1.1.3.1	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / salle d'audience RDC	ENS	1			
1.2.1.1.3.2	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie	ENS	1			
1.2.1.1.3.3	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / escalier R+1-R+2 compris paliers	ENS	1			
1.2.1.1.3.4	1.4.8	- Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération	ENS	1			
1.2.1.1.3.5	1.4.10	- Protection d'ouvrages divers / cabine d'ascenseur (tous niveaux)	ENS	1			
1.2.1.1.4		Panneau de chantier					
1.2.1.1.4.1	1.4.11	- Fourniture, mise en place et entretien	ENS	1			
1.2.1.1.4.2	1.4.11	- Repliement	ENS	1			
1.2.1.1.5		Remise en état des lieux					
1.2.1.1.5.1	1.4.12	- Repliement des installations et remise en état des lieux	ENS	1			
		R+2					
1.2.1.2.1		Vestiaire - Réfectoire					
1.2.1.2.1.1	1.4.1	- Aménagement des locaux	ENS	1			
1.2.1.2.2		Locaux d'hygiène					
1.2.1.2.2.1	1.4.2	- Aménagement des locaux	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.1.2.3		Protections					
1.2.1.2.3.1	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie	ENS	1			
1.2.1.2.3.2	1.4.6	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération / escalier R+2-R+3 compris paliers	ENS	1			
1.2.1.2.3.3	1.4.8	- Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération	ENS	1			
1.2.1.2.4		Remise en état des lieux					
1.2.1.2.4.1	1.4.12	- Repliement des installations et remise en état des lieux	ENS	1			
INSTALLATIONS DE CHANTIER				Total H.T.			
OUVRAGES COMMUNS							
1.2.2.1		Documents					
1.2.2.1.1	1.5.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			
1.2.2.2		Constat avant travaux					
1.2.2.2.1	1.5.2	- Constat de Commissaire de Justice	ENS	1			
1.2.2.3		Gravois					
1.2.2.3.1	1.5.3	- Chargement des gravois	ENS	1			
1.2.2.4		Prorata					
1.2.2.4.1	1.5.4	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
OUVRAGES COMMUNS				Total H.T.			
RDC - SALLE D'AUDIENCE							
1.2.3.1		Protections					
1.2.3.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux / Pour Mémoire (poste dans Installations de chantier)	ENS	1			P.M.
1.2.3.2		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.3.2.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / Meb 01	U	3			
1.2.3.2.2	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / filet de protection plafond	M2	105,00			
1.2.3.3		Portes et baies					
1.2.3.3.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	3			
1.2.3.3.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	4			
RDC - SALLE D'AUDIENCE				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		RDC - HALL ENTREE					
1.2.4.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.4.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / main courante emmarchement	ENS	1			
1.2.4.1.2	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / cloisonnement (au droit de l'entrée principale)	ENS	1			
1.2.4.1.3	1.7.4	- Démolition de sol / sol en pierre compris chape	M2	28,00			
1.2.4.1.4	1.7.4	- Démolition de sol / emmarchement extérieur et intérieur	ENS	1			
1.2.4.2		Terrassement - Reprofilage					
1.2.4.2.1	1.8.1	- Décaissement de sol	M3	15,200			
1.2.4.3		Elévations / soubassement découvert suite au terrassement (au droit de l'entrée principale)					
1.2.4.3.1	1.9.3	- Relancis de briques foraines	M3	0,200			
1.2.4.3.2	1.9.6	- Enduit au mortier de chaux (corps d'enduit) compris piochement préalable	M2	10,00			
1.2.4.4		Sols					
1.2.4.4.1	1.11.3	- Natte drainante compris lit de sable	M2	23,00			
1.2.4.4.2	1.11.4	- Dallage en béton armé / ép. 15 cm	M2	23,00			
1.2.4.4.3	1.11.5	- Ragraéage autolissant	M2	23,00			
1.2.4.4.4	1.11.6	- Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement	M2	24,00			
1.2.4.4.5	1.11.7	- Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique	ML	21,00			
1.2.4.4.6	1.11.8	- Emmarchement en pierre de taille / emmarchement intérieur	U	3			
1.2.4.4.7	1.11.9	- Emmarchement en pierre de taille / emmarchement extérieur	U	2			
		RDC - HALL ENTREE		Total H.T.			
		RDC - DGT ESCALIER					
1.2.5.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.5.1.1	1.7.4	- Démolition de sol / sol en pierre compris chape	M2	8,00			
1.2.5.2		Terrassement - Reprofilage					
1.2.5.2.1	1.8.1	- Décaissement de sol	M3	1,200			
1.2.5.3		Sols					
1.2.5.3.1	1.11.3	- Natte drainante compris lit de sable	M2	7,00			
1.2.5.3.2	1.11.4	- Dallage en béton armé / ép. 15 cm	M2	7,00			
1.2.5.3.3	1.11.5	- Ragraéage autolissant	M2	7,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.5.3.4	1.11.6	- Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement	M2	8,00			
1.2.5.3.5	1.11.7	- Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique	ML	10,00			
RDC - DGT ESCALIER				Total H.T.			
ENTRESOL - HALL ENTREE							
1.2.6.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.6.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Pb 01	U	1			
1.2.6.2		Portes et baies					
1.2.6.2.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
ENTRESOL - HALL ENTREE				Total H.T.			
R+1 - GRAND ESCALIER							
1.2.7.1		Protections					
1.2.7.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	37,00			
1.2.7.2		Portes et baies					
1.2.7.2.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.2.7.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
R+1 - GRAND ESCALIER				Total H.T.			
R+1 - SALLE PIERRE COUZIER							
1.2.8.1		Protections					
1.2.8.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	11,00			
1.2.8.2		Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.8.2.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / remplissage de baie (porte et fenêtre)	U	2			
1.2.8.3		Portes et baies					
1.2.8.3.1	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
R+1 - SALLE PIERRE COUZIER				Total H.T.			
R+1 - SALLE DES DELIBERES							
1.2.9.1		Protections					
1.2.9.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	40,00			
1.2.9.2		Portes et baies					
1.2.9.2.1	1.10.3	- Remplacement d'appui en pierre de taille	U	1			
1.2.9.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.9.3		Sols					
1.2.9.3.1	1.11.1	- Restauration de pierre de taille / dalle foyer	U	1			
		R+1 - SALLE DES DELIBERES		Total H.T.			
		R+1 - SALON D'HONNEUR					
1.2.10.1		Protections					
1.2.10.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	91,00			
1.2.10.2		Portes et baies					
1.2.10.2.1	1.10.3	- Remplacement d'appui en pierre de taille	U	3			
1.2.10.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		R+1 - SALON D'HONNEUR		Total H.T.			
		R+1 - BUREAU DU PRESIDENT					
1.2.11.1		Protections					
1.2.11.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	39,00			
1.2.11.2		Portes et baies					
1.2.11.2.1	1.10.3	- Remplacement d'appui en pierre de taille	U	3			
1.2.11.2.2	1.10.4	- Scellement et calfeutrement des menuiseries	U	3			
1.2.11.3		Sols					
1.2.11.3.1	1.11.1	- Restauration de pierre de taille / dalle foyer	U	1			
		R+1 - BUREAU DU PRESIDENT		Total H.T.			
		R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT					
1.2.12.1		Portes et baies					
1.2.12.1.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	2			
1.2.12.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
		R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT		Total H.T.			
		R+1 - BUREAU					
1.2.13.1		Portes et baies					
1.2.13.1.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	2			
1.2.13.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	2			
		R+1 - BUREAU		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+1 - DGT					
1.2.14.1		Portes et baies					
1.2.14.1.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	3			
1.2.14.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		R+1 - DGT		Total H.T.			
		R+1 - SALLE D'AUDIENCE					
1.2.15.1		Protections					
1.2.15.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	111,00			
		R+1 - SALLE D'AUDIENCE		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE NORD					
1.2.16.1		Protections					
1.2.16.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	43,00			
1.2.16.2		Sols					
1.2.16.2.1	1.11.1	- Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement	M2	43,00			
		R+1 - GALERIE NORD		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE OUEST					
1.2.17.1		Protections					
1.2.17.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	23,00			
1.2.17.2		Sols					
1.2.17.2.1	1.11.1	- Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement	M2	23,00			
		R+1 - GALERIE OUEST		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE SUD					
1.2.18.1		Protections					
1.2.18.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	29,00			
1.2.18.2		Sols					
1.2.18.2.1	1.11.1	- Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement	M2	29,00			
		R+1 - GALERIE SUD		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE EST					
1.2.19.1		Protections					
1.2.19.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux	M2	23,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.19.2		Sols					
1.2.19.2.1	1.11.1	- Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement	M2	23,00			
		R+1 - GALERIE EST		Total H.T.			
		R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL					
1.2.20.1		Portes et baies					
1.2.20.1.1	1.10.2	- Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb	U	3			
1.2.20.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL		Total H.T.			
		R+2 - CUISINE TRIBUNAL					
1.2.21.1		Portes et baies					
1.2.21.1.1	1.10.2	- Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb	U	1			
1.2.21.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
		R+2 - CUISINE TRIBUNAL		Total H.T.			
		R+2 - DEGAGEMENT					
1.2.22.1		Portes et baies					
1.2.22.1.1	1.10.2	- Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb	U	3			
1.2.22.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	3			
		R+2 - DEGAGEMENT		Total H.T.			
		R+2 - SALLE D'AUDIENCE					
1.2.23.1		Protections					
1.2.23.1.1	1.6.3	- Protection des sols compris dépose en fin d'opération	M2	104,00			
		R+2 - SALLE D'AUDIENCE		Total H.T.			
		R+2 - ESCALIER					
1.2.24.1		Protections					
1.2.24.1.1	1.6.3	- Protection de sol compris dépose après travaux / Pour Mémoire (poste dans Installations de chantier)	ENS	1			P.M.
1.2.24.2		Portes et baies					
1.2.24.2.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.2.24.2.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.24.3		Ouvrages divers					
1.2.24.3.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	1			
		R+2 - ESCALIER		Total H.T.			
		R+2 - SALLE DES MANDATAIRES					
1.2.25.1		Portes et baies					
1.2.25.1.1	1.10.2	- Modification d'appui en pierre de taille	U	1			
1.2.25.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
1.2.25.2		Ouvrages divers					
1.2.25.2.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	1			
		R+2 - SALLE DES MANDATAIRES		Total H.T.			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1					
1.2.26.1		Ouvrages divers					
1.2.26.1.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	1			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1		Total H.T.			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2					
1.2.27.1		Ouvrages divers					
1.2.27.1.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	1			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2		Total H.T.			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3					
1.2.28.1		Ouvrages divers					
1.2.28.1.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	2			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3		Total H.T.			
		R+2 - SALLE DES DELIBERES					
1.2.29.1		Portes et baies					
1.2.29.1.1	1.10.3	- Remplacement d'appui en pierre de taille	U	1			
1.2.29.1.2	1.10.4	- Calfeutrement des menuiseries	U	1			
1.2.29.2		Ouvrages divers					
1.2.29.2.1	1.12.3	- Remplacement de dispositif anti-volatiles	U	1			
		R+2 - SALLE DES DELIBERES		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
1.2.30.1		R+3 - BUREAUX Déposes - Démolitions - Reposes					
1.2.30.1.1	1.7.2	- Dépose d'ouvrages divers / cloisonnements et doublages	ENS	1			
1.2.30.1.2	1.7.3	- Dépose de revêtement de sol / sol souple	M2	52,00			
		R+3 - BUREAUX		Total H.T.			
		TRANCHE OPTIONNELLE		Total H.T.			

RECAPITULATION
Lot n°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE

TRANCHE FERME
TRANCHE OPTIONNELLE

Total H.T.

T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.

A _____ le _____
L 'entrepreneur soussigné (signature et cachet)