HAUTE GARONNE

TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE

RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES DECORS INTERIEURS

Cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire

Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

mars 2026 - Ind 001

Maitre d'Ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale Sud
Département Immobilier de Toulouse

Maitre d'CEuvre : LE PAVILLON ARCHITECTURES
23, rue Laganne
31300 TOULOUSE



Haute Garonne - Toulouse - Tribunal de commerce CDPGEF - mars 2026 - Ind 001
Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.

Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

IMPORTANT :

Le devis étant Global et Forfaitaire, il appartient a I'entreprise
de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités
prévues, de modifier ou compléter le contenu du cadre
proposé. Aucune modification ultérieure des quantités

ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications
de programme demandées par le maitre d'ouvrage.

TRANCHE FERME

OUVRAGES COMMUNS

6.1.1.1 Documents

6.1.1.1.1 6.5.1 - Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE ENS 1
6.1.1.2 Gravois

6.1.1.2.1 6.5.2 - Chargement des gravois ENS 1
6.1.1.3 Prorata

6.1.1.3.1 6.5.3 - Participation au compte prorata / 1.50% ENS 1

OUVRAGES COMMUNS Total H.T.

OUVRAGES COMMUNS / PLOMB

6.1.2.1 Documents

6.1.2.11 6.6.1 - Etgdes d executl(?n spécifiques plomb - PPSPS, plan de ENS 1
confinement, procédures

6.1.2.2 Sujétions particulieres liées au Diagnostic Plomb

6.1.2.2.1 6.6.2 - Installation de chantier - signalisation, sécurisation, acces ENS 1

6.1.22.2 6.6.2 - ’Confln.ement étanche - cloisons, bachage thermosoudé, sas, ENS 1
dépression

6.1.2.2.3 6.6.2 - Dispositifs de décontamination des opérateurs ENS 1

6.1.22.4 6.6.3 - Fourmtgre et renouvellement des EPI plomb - masques P3, ENS 1
combinaisons, gants

6.1.2.2.5 6.6.4 - Nettoyage final approfondi sous confinement ENS 1

6.1.2.2.6 6.6.4 - Analyses de poussiéres et contrbles de surface ENS 1

6.1.2.2.7 6.6.4 - Levée de confinement et remise en état des locaux ENS 1

6.1.2.3 Gravois

6.1.2.3.1 6.6.5 - Conditionnement étanche des déchets plombés ENS 1

6.1.2.3.2 6.6.5 - Transport et élimination en filiere agréée ENS 1

OUVRAGES COMMUNS / PLOMB Total H.T.
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Haute Garonne - Toulouse - Tribunal de commerce CDPGEF - mars 2026 - Ind 001

Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE
N |ccTPp. Désignation U /\%i: Entf:srise PUHT. | TotalH.T.
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS
6.1.3.1 6.7.1 Echafau_d‘ages de pied extérieurs compris protections / rue
Temponiéres
6.1.3.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.3.1.2 - Location ENS 1
6.1.3.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.3.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.3.2 6.7.1 Ecgzze;::ages de pied extérieurs compris protections / place de
6.1.3.2.1 - Mise en place ENS 1
6.1.3.2.2 - Location ENS 1
6.1.3.2.3 - Repliement ENS 1
6.1.3.2.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS Total H.T.
RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels
6.1.4.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.1.4.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.4.1.2 - Location ENS 1
6.1.4.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.4.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.4.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.4.2.1 6.10.1 - Porte 2V / accés salle hall d'entrée (porte provisoire) U 1
RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels Total H.T.
RDC - SALLE DES PAS PERDUS
6.1.5.1 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs
6.1.5.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.5.1.2 - Location ENS 1
6.1.5.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.5.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.5.2 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.1.5.2.1 - Mise en place ENS 1
6.1.5.2.2 - Location ENS 1
6.1.5.2.3 - Repliement ENS 1
6.1.5.2.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

page 2 /28



Haute Garonne - Toulouse - Tribunal de commerce CDPGEF - mars 2026 - Ind 001

Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE
o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.
6.1.5.3 6.7.5 |Platelage horizontal
6.1.5.3.1 - Mise en place ENS 1
6.1.5.3.2 - Location ENS 1
6.1.5.3.3 - Repliement ENS 1
6.1.5.3.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.5.4 Traitement d'ouvrages plombés
6.1.5.4.1 6.9.1 - Décapage chlmlquc'a de pelnture plombée et retrait mécanique U 16
doux des couches décapées / colonnes
6.1.5.4.2 6.9.1 - Décapage chlmlqug de pelnture plombée et re’;tralt mécanique | |, 4
doux des couches décapées / colonnes engagées
6.15.4.3 6.9.2 - P|o_chement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds, ENS 1
corniches / en recherche
6.1.5.4.4 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux
6.1.5.5 Peinture sur subjectile bois
6.1.5.5.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / porte 2V U 2
6.1.5.5.2 6.10.1 - Menuiserie restaurée / porte 1V U 6
6.1.5.6 Peinture sur subjectile platre
6.1.5.6.1 6.11.2 - Elévations compris préparation préalable / RDC M2 280,00
6.1.5.6.2 6.11.2 - Elévations compris préparation préalable / R+1 / mur bahut M2 90,00
6.1.5.6.3 6.11.2 - Colonnes compris préparation préalable / R+1 U 16
6.1.5.6.4 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable / RDC M2 193,00
6.1.5.6.5 6.11.3 - Plafond vo(té compris préparation préalable / lanternon M2 174,00
6.1.5.6.6 6.11.3 - Corniche compris préparation préalable / entre RDC et R+1 M2 75,00
6.1.5.6.7 6.11.3 - Corniche compris préparation préalable / entre R+1 et M2 76,00
lanternon
6.1.5.7 Peinture sur subjectile métallique
6.1.5.7.1 6.12.1 - Radiateurs U 1
RDC - SALLE DES PAS PERDUS Total H.T.
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Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.

RDC - GREFFE EN CHEF

6.1.6.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.1.6.1.1 - Mise en place ENS 1

6.1.6.1.2 - Location ENS 1

6.1.6.1.3 - Repliement ENS 1

6.1.6.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.6.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.6.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2
barreaudage de défense / fenétre

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.6.2.2 6.9.3 travaux ENS 1

6.1.6.3 Peinture sur subjectile bois

6.1.6.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 02 U 2

6.1.6.4 Peinture sur subjectile platre

6.1.6.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 2

6.1.6.5 Peinture sur subjectile métallique

6.1.6.5.1 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 02 U 2

RDC - GREFFE EN CHEF Total H.T.

RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1

6.1.7.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.1.7.1.1 - Mise en place ENS 1

6.1.7.1.2 - Location ENS 1

6.1.7.1.3 - Repliement ENS 1

6.1.7.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

6.1.7.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.7.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 1
barreaudage de défense / fenétre

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.7.2.2 6.9.3 travaux ENS 1
6.1.7.3 Peinture sur subjectile bois

6.1.7.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 03 U 1
6.1.7.4 Peinture sur subjectile platre

6.1.7.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 1
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Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE
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6.1.7.5 Peinture sur subjectile métallique
6.1.7.5.1 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 03 U 1
RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1 Total H.T.

RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2

6.1.8.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.1.8.1.1 - Mise en place ENS 1

6.1.8.1.2 - Location ENS 1

6.1.8.1.3 - Repliement ENS 1

6.1.8.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.8.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.8.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 1
barreaudage de défense / fenétre

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.8.2.2 6.9.3 travaux ENS 1

6.1.8.3 Peinture sur subjectile bois

6.1.8.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 03 ] 1

6.1.8.4 Peinture sur subjectile platre

6.1.8.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 1

6.1.8.5 Peinture sur subjectile métallique

6.1.8.5.1 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 03 U 1

RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2 Total H.T.

RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3

6.1.9.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.1.9.1.1 - Mise en place ENS 1

6.1.9.1.2 - Location ENS 1

6.1.9.1.3 - Repliement ENS 1

6.1.9.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

6.1.9.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.9.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 4
barreaudage de défense / fenétre

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.9.2.2 6.9.3
travaux

ENS 1
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Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE
o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.
6.1.9.3 Peinture sur subjectile bois
6.1.9.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V / Meb 04bis U 2
6.1.9.3.2 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V / Meb 04ter U 1
6.1.9.3.3 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 03 U 1
6.1.9.4 Peinture sur subjectile platre
6.1.9.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 77,00
6.1.9.4.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1
6.1.9.5 Peinture sur subjectile métallique
6.1.9.5.1 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 03 U 1
6.1.9.5.2 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 04bis U 2
6.1.9.5.3 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb O4ter U 1
RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3 Total H.T.
RDC - DGT

6.1.10.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.1.10.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.10.1.2 - Location ENS 1
6.1.10.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.10.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.10.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.10.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 2

(cadre)

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.10.2.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2

barreaudage de défense / fenétre
6.1.10.2.3 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1

travaux
6.1.10.3 Peinture sur subjectile bois
6.1.10.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V / Meb 04 U 2
6.1.10.4 Peinture sur subjectile métallique
6.1.10.4.1 6.12.1 - Serrurerie / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb 04 U 2

RDC - DGT Total H.T.
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Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.

RDC - ENTREE PMR

6.1.11.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.1.11.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.11.1.2 - Location ENS 1
6.1.11.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.11.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.11.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.11.2.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée / Pb 02 ] 1
6.1.11.2.2 6.10.1 ;)OH::HZI?/ge en treillage bois / gaine ventilation au-dessus de la U 1
RDC - ENTREE PMR Total H.T.
RDC - ENTREE VOISINS RUE TEMPONIERES
6.1.12.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.1.12.1.1 - Mise en place ENS 1
6.1.12.1.2 - Location ENS 1
6.1.12.1.3 - Repliement ENS 1
6.1.12.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.1.12.2 Traitement d'ouvrages plombés
6.1.12.2.1 6.9.1 - Décapage chimiqug de r’)einture pI(.)mb.ée et r(latrait mécanique U 1
doux des couches décapées / menuiseries extérieures / porte
6.1.12.2.2 6.9.3 ;r:\c/a;tl:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.1.12.3 Peinture sur subjectile bois
6.1.12.3.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée / Pb 03 U 1
RDC - ENTREE VOISINS RUE TEMPONIERES Total H.T.
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2
6.1.13.1 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.13.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3

imposte

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.13.1.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
barreaudage de défense / imposte

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.13.1.3 6.9.3
travaux

ENS 1
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6.1.13.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.13.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 02 U 2
6.1.13.2.2 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03 U 1
6.1.13.3 Peinture sur subjectile platre
6.1.13.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 3
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2 Total H.T.
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1
6.1.14.1 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.14.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2
imposte
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.14.1.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2
barreaudage de défense / imposte
6.1.14.1.3 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux
6.1.14.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.14.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03 U 2
6.1.14.3 Peinture sur subjectile platre
6.1.14.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 2
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1 Total H.T.
ENTRESOL - GRAND BUREAU
6.1.15.1 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.15.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
imposte
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.15.1.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
barreaudage de défense / imposte
6.1.15.1.3 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux
6.1.15.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.15.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03 U 3
6.1.15.3 Peinture sur subjectile platre
6.1.15.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 3
ENTRESOL - GRAND BUREAU Total H.T.
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ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER

6.1.16.1 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.16.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2
imposte

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.16.1.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 2

barreaudage de défense / imposte

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.16.1.3 6.9.3 travaux ENS 1
6.1.16.2 Peinture sur subjectile bois
6.1.16.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03 U 2
6.1.16.3 Peinture sur subjectile platre
6.1.16.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 2
ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER Total H.T.
ENTRESOL - BUREAU GREFFIER
6.1.17.1 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.17.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 1

imposte

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.1.17.1.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 1
barreaudage de défense / imposte

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.1.17.1.3 6.9.3 travaux ENS 1

6.1.17.2 Peinture sur subjectile bois

6.1.17.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03 U 1

6.1.17.3 Peinture sur subjectile platre

6.1.17.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 1

ENTRESOL - BUREAU GREFFIER Total H.T.

R+3 - BUREAUX - aménagements partiels

6.1.18.1 Déposes - Démolitions - Reposes

6.1.18.1.1 6.8.1 - Dépose d'ouvrages divers / revétement mural (papier peint) M2 230,00

6.1.18.2 Peinture sur subjectile bois

6.1.18.2.1 6.10.1 - Porte 1V U 7
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o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.
6.1.18.3 Peinture sur subjectile platre
6.1.18.3.1 6.11.2 - Elévation M2 221,00
6.1.18.3.2 6.11.3 - Plafond M2 72,00
R+3 - BUREAUX - aménagements partiels Total H.T.
TRANCHE FERME Total H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE
OUVRAGES COMMUNS
6.2.1.1 Documents
6.2.1.1.1 6.5.1 - Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE ENS 1
6.2.1.2 Gravois
6.2.1.2.1 6.5.2 - Chargement des gravois ENS 1
6.2.1.3 Prorata
6.2.1.3.1 6.5.3 - Participation au compte prorata / 1.50% ENS 1
OUVRAGES COMMUNS Total H.T.
OUVRAGES COMMUNS / PLOMB
R+1
6.2.2.1.1 Documents
622111 6.6.1 - Etu_des d executlc,)n spécifiques plomb - PPSPS, plan de ENS 1
confinement, procédures
6.2.2.1.2 Sujétions particulieres liées au Diagnostic Plomb
6.2.2.1.2.1 6.6.2 - Installation de chantier - signalisation, sécurisation, accés ENS 1
6.22122 6.6.2 - ’Confmc_ament étanche - cloisons, bachage thermosoudé, sas, ENS 1
dépression
6.20123 6.6.2 - Fourmtgre et renouvellement des EPI plomb - masques P3, ENS 1
combinaisons, gants
6.2.2.1.24 6.6.3 - Dispositifs de décontamination des opérateurs ENS 1
6.2.2.1.2.5 6.6.4 - Nettoyage final approfondi sous confinement ENS 1
6.2.2.1.2.6 6.6.4 - Analyses de poussiéres et contréles de surface ENS 1
6.2.2.1.2.7 6.6.4 - Levée de confinement et remise en état des locaux ENS 1
6.2.2.1.3 Gravois
6.2.2.1.3.1 6.6.5 - Conditionnement étanche des déchets plombés ENS 1
6.2.2.1.3.2 6.6.5 - Transport et élimination en filiére agréée ENS 1
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o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.
R+2
6.2.2.2.1 Documents
622911 6.6.1 - Etu_des d executlgn spécifiques plomb - PPSPS, plan de ENS 1
confinement, procédures
6.2.2.2.2 Sujétions particulieres liées au Diagnostic Plomb
6.2.2.2.2.1 6.6.2 - Installation de chantier - signalisation, sécurisation, accés ENS 1
6.20222 6.6.2 - Qonﬂm_ament étanche - cloisons, bachage thermosoudé, sas, ENS 1
dépression
6.20223 6.6.2 - Four_nltu_,lre et renouvellement des EPI plomb - masques P3, ENS 1
combinaisons, gants
6.2.2.2.2.4 6.6.3 - Dispositifs de décontamination des opérateurs ENS 1
6.2.2.2.2.5 6.6.4 - Nettoyage final approfondi sous confinement ENS 1
6.2.2.2.2.6 6.6.4 - Analyses de poussiéres et contréles de surface ENS 1
6.2.2.2.2.7 6.6.4 - Levée de confinement et remise en état des locaux ENS 1
6.2.2.2.3 Gravois
6.2.2.2.3.1 6.6.5 - Conditionnement étanche des déchets plombés ENS 1
6.2.2.2.3.2 6.6.5 - Transport et élimination en filiere agréée ENS 1
OUVRAGES COMMUNS / PLOMB Total H.T.
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS
6.2.3.1 6.7.1 Echafauq‘ages de pied extérieurs compris protections / rue
Temponiéres
6.2.3.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.3.1.2 - Location ENS 1
6.2.3.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.3.14 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.3.2 6.7.1 Echafaudages de pied extérieurs compris protections / place de
la Bourse
6.2.3.2.1 - Mise en place ENS 1
6.2.3.2.2 - Location ENS 1
6.2.3.2.3 - Repliement ENS 1
6.2.3.24 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

page 11/28



Haute Garonne - Toulouse - Tribunal de commerce CDPGEF - mars 2026 - Ind 001
Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.

Echafaudages au-dessus des couvertures compris protections /

6.233 6.7.2 cour intérieure

6.2.3.3.1 - Mise en place ] 1

6.2.3.3.2 - Location U 1

6.2.3.3.3 - Repliement ] 1

6.2.3.34 - Surlocation mensuelle U 1 P.M.
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS Total H.T.

RDC - SALLE D'AUDIENCE

6.2.4.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.4.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.4.1.2 - Location ENS 1

6.2.4.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.4.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.4.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.4.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
imposte

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.4.2.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
barreaudage de défense / fenétre

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.4.2.3 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 3
barreaudage de défense / imposte

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.24.2.4 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Piochement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds,

6.24.2.5 6.9.2 corniches / en recherche ENS L
6.2426 6.9.3 ;rgveat‘tlj);/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.4.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.4.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 01 U 3
6.2.4.3.2 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 01 U 3
6.2.4.3.3 6.10.1 - Porte 2V vitrée / Pi 0.1 U 1
6.2.4.4 Peinture sur subjectile platre

6.2.4.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 227,00
6.2.4.4.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 3
6.2.4.4.3 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 131,00
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6.2.4.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.4.51 6.12.1 E)SSriIIe métallique / barreaudage de défense / fenétre 2V / Meb U 3
6.2.4.5.2 6.12.1 - Radiateurs ] 4
RDC - SALLE D'AUDIENCE Total H.T.
RDC - HALL ENTREE
6.2.5.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.5.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.5.1.2 - Location ENS 1
6.2.5.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.5.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.5.2 Peinture sur subjectile bois
6.2.5.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / porte 2V / Pb 01 U 1
6.2.5.3 Peinture sur subjectile platre
6.2.5.3.1 6.11.1 - Cloisonnements et doublages M2 21,00
6.2.5.3.2 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 124,00
6.2.5.3.3 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 36,00
6.2.5.4 Peinture sur subjectile métallique
6.2.5.4.1 6.12.1 - Main courante métallique / emmarchements ML 5,00
6.2.5.5 Equipements d'accessibilité
6.2.5.5.1 6.14.1 - Clous podotactiles inox ENS 1
6.2.5.5.2 6.14.2 - Peinture des contremarches ENS 1
RDC - HALL ENTREE Total H.T.
RDC - DGT ESCALIER
6.2.6.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.6.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.6.1.2 - Location ENS 1
6.2.6.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.6.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.6.2 Peinture sur subjectile platre
6.2.6.2.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 79,00
6.2.6.2.2 6.11.3 - Plafond compris préparation préalable M2 17,00
RDC - DGT ESCALIER Total H.T.
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ENTRESOL - HALL ENTREE
6.2.7.1 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.7.1.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / U 1
imposte
6.2.7.1.2 6.9.3 ;r:::fz/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.7.2 Peinture sur subjectile bois
6.2.7.2.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Pb 01 U 1
6.2.7.3 Peinture sur subjectile platre
6.2.7.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1
ENTRESOL - HALL ENTREE Total H.T.
R+1 - GRAND ESCALIER
6.2.8.1 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs
6.2.8.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.8.1.2 - Location ENS 1
6.2.8.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.8.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.8.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.8.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 2
(cadre)
6.2.8.22 6.9.2 ;xli’rirc])i(c:::ir:t/arétndr'eecr::;ilﬁleétre plombé / élévations, plafonds, ENS 1
6.2.8.2.3 6.9.3 ;r:\c/a;tl:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.8.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.8.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 18 U 1
6.2.8.3.2 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 17 U 1
6.2.8.3.3 6.10.1 - Porte fenétre 2V / Meb 17 U 1
6.2.8.3.4 6.10.1 - Main courante bois / surélévation garde-corps ML 17,00
6.2.8.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.8.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 170,00
6.2.8.4.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 2
6.2.8.4.3 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable / R+1 M2 48,00
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6.2.8.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.8.5.1 6.12.1 - Lisse métallique / surélévation garde-corps ML 17,00

R+1 - GRAND ESCALIER Total H.T.

R+1 - SALLE PIERRE COUZIER

6.2.9.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.9.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.9.1.2 - Location ENS 1

6.2.9.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.9.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.9.2 Peinture sur subjectile bois

6.2.9.2.1 6.10.1 - Porte 2V vitrée / Meb 19 U 1

6.2.9.2.2 6.10.1 - Fenétre U 1

6.2.9.3 Peinture sur subjectile platre

6.2.9.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1

R+1 - SALLE PIERRE COUZIER Total H.T.

R+1 - SALLE DES DELIBERES

6.2.10.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.10.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.10.1.2 - Location ENS 1

6.2.10.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.10.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.10.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.10.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Piochement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds,

6.2.10.22 6.9.2 corniches / en recherche ENS L

6.2.10.2.3 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux

6.2.10.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.10.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 16 U 1

6.2.10.3.2 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 1

6.2.10.3.3 6.10.1 - Lambris bois M2 22,00
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6.2.10.3.4 6.10.1 - Ensemble menuisé restauré / élévation Nord M2 28,00
6.2.10.3.5 6.10.1 - Ensemble menuisé restauré / élévations Ouest, Sud et Est M2 40,00
6.2.10.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.10.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 66,00
6.2.10.4.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1
6.2.10.4.3 6.11.3 - Plafond compris préparation préalable M2 51,00
6.2.10.4.4 6.11.3 - Corniche moulurée compris préparation préalable M2 41,00
6.2.10.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.10.5.1 6.12.1 - Radiateurs U 2
R+1 - SALLE DES DELIBERES Total H.T.

R+1 - SALON D'HONNEUR

6.2.11.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.11.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.11.1.2 - Location ENS 1

6.2.11.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.11.14 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.11.2 Déposes - Démolitions - Reposes

6.2.11.2.1 6.8.1 - Dépose d'ouvrages divers / revétement mural (papier peint) M2 116,00

6.2.11.3 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.11.3.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique

62.113.2 6.9.1 doux des couches décapées / radiateurs U °

6.211.3.3 6.9.2 - Plophement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds, ENS 1
corniches / en recherche

6.2.11.3.4 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux

6.2.11.4 Peinture sur subjectile bois

6.2.11.4.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 15 U 3

6.2.11.4.2 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 2

6.2.11.4.3 6.10.1 - Lambiris bois M2 25,00

6.2.11.4.4 6.10.1 - Ensemble menuisé / élévations Nord et Sud M2 55,00
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6.2.11.5 Peinture sur subjectile platre
6.2.11.5.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 116,00
6.2.11.5.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 3
6.2.11.5.3 6.11.3 - Plafond compris préparation préalable M2 119,00
6.2.11.54 6.11.3 - Corniche moulurée compris préparation préalable M2 64,00
6.2.11.6 Peinture en trompe l'oeil
6.2.11.6.1 6.11.2 - Plus-value pour peinture faux-marbre / grandes colonnes U 4
6.2.11.6.2 6.11.2 - Plus-value pour peinture faux-marbre / grandes colonnes U 6
6.2.11.7 Peinture sur subjectile métallique
6.2.11.7.1 6.12.1 - Radiateurs ] 5

R+1 - SALON D'HONNEUR Total H.T.

R+1 - BUREAU DU PRESIDENT

6.2.12.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.12.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.12.1.2 - Location ENS 1

6.2.12.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.12.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.12.2 Déposes - Démolitions - Reposes

6.2.12.2.1 6.8.1 - Dépose d'ouvrages divers / revétement mural (papier peint) M2 71,00

6.2.12.3 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.12.3.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Piochement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds,

6.2.12.32 6.9.2 corniches / en recherche ENS L
6.21233 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux

6.2.12.4 Peinture sur subjectile bois

6.2.12.4.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 13 U 2
6.2.12.4.2 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 14 U 1
6.2.12.4.3 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 2
6.2.12.4.4 6.10.1 - Lambris bois M2 22,00
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6.2.12.4.5 6.10.1 - Ensemble menuisé / élévation Sud M2 28,00
6.2.12.5 Peinture sur subjectile platre
6.2.12.5.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 80,00
6.2.12.5.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 3
6.2.12.5.3 6.11.3 - Plafond compris préparation préalable M2 52,00
6.2.12.54 6.11.3 - Corniche moulurée compris préparation préalable M2 42,00
6.2.12.6 Peinture sur subjectile métallique
6.2.12.6.1 6.12.1 - Radiateurs ] 2
R+1 - BUREAU DU PRESIDENT Total H.T.

R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT

6.2.13.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.13.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.13.1.2 - Location ENS 1

6.2.13.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.13.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.13.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.13.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 2
(cadre)

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.2.13.2.2 6.9.3 travaux ENS 1

6.2.13.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.13.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12 U 2

6.2.13.3.2 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 12 U 2

6.2.13.4 Peinture sur subjectile platre

6.2.13.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 2

R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT Total H.T.

R+1 - BUREAU

6.2.14 1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.14.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.14.1.2 - Location ENS 1

6.2.14.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.14.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
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6.2.14.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.14.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 2
(cadre)
6.2.14.2.2 6.9.3 ;r:::fz/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.14.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.14.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12 U 2
6.2.14.3.2 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 12 U 2
6.2.14.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.14.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 2
R+1 - BUREAU Total H.T.
R+1 - DGT
6.2.15.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.15.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.15.1.2 - Location ENS 1
6.2.15.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.15.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.15.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.15.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 3
(cadre)
6.2.15.2.2 6.9.3 ;r:\c/a;tl:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.15.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.15.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12 U 3
6.2.15.3.2 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 12 U 3
6.2.15.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.15.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 3
R+1 -DGT Total H.T.
R+1 - SALLE D'AUDIENCE
6.2.16.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.16.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.16.1.2 - Location ENS 1
6.2.16.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.16.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M

page 19/28



Haute Garonne - Toulouse - Tribunal de commerce CDPGEF - mars 2026 - Ind 001
Restauration des menuiseries extérieures et des décors intérieurs Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

o - . Qté Qté
N C.C.T.P. Désignation U MOE Entreprise PU H.T. Total H.T.

6.2.16.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique

6.2.16.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.16.2.2 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.2.16.2.3 6.9.3 travaux ENS 1

6.2.16.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.16.3.1 6.10.1 - Menuiserie restaurée / fenétre 2V compris imposte / Meb 11 U 2

6.2.16.3.2 6.10.1 - Porte 2V conservée U 1

6.2.16.3.3 6.10.1 - Porte 1V conservée U 1

6.2.16.3.4 6.10.1 - Lambris bois restauré M2 54,00

6.2.16.4 Peinture sur subjectile platre

6.2.16.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 156,00

6.2.16.5 Peinture sur subjectile métallique

6.2.16.5.1 6.12.1 - Radiateurs U 4

R+1 - SALLE D'AUDIENCE Total H.T.

R+1 - GALERIE NORD

6.2.171 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs

6.2.17.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.17.1.2 - Location ENS 1

6.2.17.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.17.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

6.2.17.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.17.21 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Piochement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds,

6.2.17.2.2 6.9.2 ) ENS 1
corniches / en recherche

6.217.2.3 6.9.3 - Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
travaux

6.2.17.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.17.3.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 2
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6.2.17.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.17.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 111,00
6.2.17.4.2 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 57,00
6.2.17.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.17.51 6.12.1 - Lisse métallique / mur garde-corps ML 9,00
R+1 - GALERIE NORD Total H.T.
R+1 - GALERIE OUEST
6.2.18.1 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs
6.2.18.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.18.1.2 - Location ENS 1
6.2.18.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.18.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.18.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.18.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche

- Piochement d'enduit platre plombé / élévations, plafonds,

6.2.18.22 6.9.2 corniches / en recherche ENS L

6.218.2.3 6.9.3 ;rgveat‘tlj);/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1

6.2.18.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.18.3.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 1

6.2.18.4 Peinture sur subjectile platre

6.2.18.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 65,00

6.2.18.4.2 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 30,00

6.2.18.5 Peinture sur subjectile métallique

6.2.18.5.1 6.12.1 - Lisse métallique / mur garde-corps ML 6,00

R+1 - GALERIE OUEST Total H.T.

R+1 - GALERIE SUD

6.2.19.1 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs

6.2.19.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.19.1.2 - Location ENS 1

6.2.19.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.19.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
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6.2.19.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.19.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche
6.2192.2 6.9.2 ;::ri:i((:;:ir:(/er;tndr'eesr?::ir;])(leétre plombé / élévations, plafonds, ENS 1
6.2192.3 6.9.3 Er:\(/eet]ts);/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.19.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.19.3.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 2
6.2.19.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.19.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 62,00
6.2.19.4.2 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 38,00
6.2.19.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.19.5.1 6.12.1 - Grille / porte 2V U 1
6.2.19.5.2 6.12.1 - Lisse métallique / mur garde-corps ML 9,00
R+1 - GALERIE SUD Total H.T.
R+1 - GALERIE EST
6.2.20.1 6.7.3 |Echafaudages de pied intérieurs
6.2.20.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.20.1.2 - Location ENS 1
6.2.20.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.20.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.20.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.20.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, | ENS 1
plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche
6.2.20.2.2 6.9.2 éc?::;:(zr:(/agtndr'eecr:rc]i::lﬁtleétre plombé / élévations, plafonds, ENS 1
6.2.202.3 6.9.3 ;r:\t/aatlt:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.20.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.20.3.1 6.10.1 - Porte 2V restaurée U 1
6.2.20.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.20.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 66,00
6.2.20.4.2 6.11.3 - Plafond a caisson compris préparation préalable M2 31,00
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6.2.20.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.20.5.1 6.12.1 - Lisse métallique / mur garde-corps ML 6,00
R+1 - GALERIE EST Total H.T.
R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL
6.2.21.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.21.11 - Mise en place ENS 1
6.2.21.1.2 - Location ENS 1
6.2.21.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.21.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.21.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.21.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 3
(cadre)
6.2.01.2.0 6.9.3 ;r:\ztlt&/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.21.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.21.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 25 U 2
6.2.21.3.2 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 26 U 1
6.2.21.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.21.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 3
R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL Total H.T.
R+2 - CUISINE TRIBUNAL
6.2.22.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.22.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.22.1.2 - Location ENS 1
6.2.22.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.22.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.22.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.22.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 1
(cadre)
6.20229 6.9.3 ;r:\t/aatlt:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.22.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.22.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 25 U 1
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6.2.22.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.22.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1
R+2 - CUISINE TRIBUNAL Total H.T.
R+2 - DEGAGEMENT
6.2.23.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.23.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.23.1.2 - Location ENS 1
6.2.23.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.23.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.23.2 Traitement d'ouvrages plombés

- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.23.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 3
(cadre)

- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de

6.2.23.2.2 6.9.3 travaux ENS 1

6.2.23.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.23.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 25 ] 3

6.2.23.4 Peinture sur subjectile platre

6.2.23.4.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 3

R+2 - DEGAGEMENT Total H.T.

R+2 - SALLE D'AUDIENCE

6.2.24.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles

6.2.24.1.1 - Mise en place ENS 1

6.2.24.1.2 - Location ENS 1

6.2.24.1.3 - Repliement ENS 1

6.2.24.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.

6.2.24.2 Déposes - Démolitions - Reposes

6.2.04.2.1 6.8.1 ;(E)Oéupsc;;ig;ouvrages divers / revétement mural (tissu M2 110,00

6.2.24.3 Peinture sur subjectile bois

6.2.24.3.1 6.10.1 - Porte 2V conservée U 1

6.2.24.3.2 6.10.1 - Porte 1V conservée U 1

6.2.24.3.3 6.10.1 - Lambris bois M2 44,00
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6.2.24.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.24.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 26,00
6.2.24.4.2 6.11.3 - Plafond compris préparation préalable M2 115,00
6.2.24.5 Peinture sur subjectile métallique
6.2.24.5.1 6.12.1 - Radiateurs ] 4
6.2.24.6 Ouvrages divers
6.2.24.6.1 6.15.1 - Revétement mural acoustique M2 110,00
R+2 - SALLE D'AUDIENCE Total H.T.
R+2 - ESCALIER
6.2.25.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.25.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.25.1.2 - Location ENS 1
6.2.25.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.25.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.25.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.25.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 1
(cadre)
6.2.05.2.0 6.9.3 ;r:\c/a;tl:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.25.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.25.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 21 U 1
6.2.25.4 Peinture sur subjectile platre
6.2.25.4.1 6.11.2 - Elévation compris préparation préalable M2 100,00
6.2.25.4.2 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 1
R+2 - ESCALIER Total H.T.
R+2 - SALLE DES MANDATAIRES
6.2.26.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.26.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.26.1.2 - Location ENS 1
6.2.26.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.26.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.26.2 Peinture sur subjectile bois
6.2.26.2.1 6.10.1 - Fenétre 2V / Meb 22 U 1
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6.2.26.3 Peinture sur subjectile platre
6.2.26.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur ] 1
R+2 - SALLE DES MANDATAIRES Total H.T.
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1
6.2.271 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.27.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.27.1.2 - Location ENS 1
6.2.27.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.27.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.27.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.27.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 1
(cadre)
6.2.07.2.0 6.9.3 ;r:\ztlt&/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.27.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.27.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V restaurée / Meb 23 ] 1
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1 Total H.T.
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2
6.2.28.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.28.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.28.1.2 - Location ENS 1
6.2.28.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.28.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M
6.2.28.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.28.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 1
(cadre)
6.2.08.2.0 6.9.3 ;r:\t/aatlt:)i/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.28.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.28.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V restaurée / Meb 23 U 1
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2 Total H.T.
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R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3
6.2.29.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.29.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.29.1.2 - Location ENS 1
6.2.29.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.29.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.29.2 Traitement d'ouvrages plombés
- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique
6.2.29.2.1 6.9.1 doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenétre| U 2
(cadre)
6.2.09 2.0 6.9.3 ;r:\ztlt&/age intermédiaire et aspiration HEPA en cours de ENS 1
6.2.29.3 Peinture sur subjectile bois
6.2.29.3.1 6.10.1 - Fenétre 2V restaurée / Meb 23 U 2
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3 Total H.T.
R+2 - SALLE DES DELIBERES
6.2.30.1 6.7.4 |Echafaudages mobiles
6.2.30.1.1 - Mise en place ENS 1
6.2.30.1.2 - Location ENS 1
6.2.30.1.3 - Repliement ENS 1
6.2.30.1.4 - Surlocation mensuelle ENS 1 P.M.
6.2.30.2 Peinture sur subjectile bois
6.2.30.2.1 6.10.1 - Fenétre 1V / Meb 24 U 1
6.2.30.3 Peinture sur subjectile platre
6.2.30.3.1 6.11.2 - Enduit platre en raccord / encadrement intérieur U 1
R+2 - SALLE DES DELIBERES Total H.T.
R+3 - BUREAUX
6.2.31.1 Peinture sur subjectile bois
6.2.31.1.1 6.10.1 - Fenétre compris coffre de volet roulant (face intérieure) U 9
6.2.31.1.2 6.10.1 - Bloc-porte 1V / 80 U 6
6.2.31.1.3 6.10.1 - Plinthe bois ML 94,00
6.2.31.1.4 6.10.1 - Placard 2V coulissants compris aménagement intérieur U 2
6.2.31.1.5 6.10.1 - Placard 2V ouvrants compris aménagement intérieur U 1
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6.2.31.2 Peinture sur subjectile platre
6.2.31.2.1 6.11.1 - Cloisonnements et doublages M2 269,00
6.2.31.2.2 6.11.3 - Plafonds M2 72,00
6.2.31.3 Peinture sur subjectile métallique
6.2.31.3.1 6.12.1 - Radiateurs ] 6
6.2.31.4 Revétement de sol
6.2.31.4.1 6.13.1 - Ragréage autolissant M2 72,00
6.2.31.4.2 6.13.2 - Sol souple PVC M2 72,00
R+3 - BUREAUX Total H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE Total H.T.
RECAPITULATION

Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

TRANCHE FERME
TRANCHE OPTIONNELLE

Total H.T.
T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.

A le

L 'entrepreneur soussigné (signature et cachet)
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