

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

PRIX FORFAITAIRE

Nom de la SOCIETE:	
Adresse:	
SIRET	

IMPORTANT : les quantités ici renseignées ne sont pas contractuelles, elles sont données à titre indicatif. Seul le montant global et forfaitaire est contractuel.

I – CONCEPTION

Missions	Libellé	Part (%)	Nombre de journée	Coût journalier € HT	Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
1 ESQUISSE/DIA/APS	Examen des documents de conception se concrétisant par l'ouverture et la tenue du registre journal, préparation de la déclaration préalable					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
2 APD	Examen des documents de conception se concrétisant par la tenue du registre journal et l'élaboration du Plan Général en matière de Sécurité et de Protection de la Santé initial (PGCSPS)					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
3 PRO/DCE	Examen des documents de conception et du Dossier de Consultation des Entreprises, se concrétisant par la tenue du registre journal, la mise à jour du PGCSPS, l'élaboration du projet de règlement du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), l'établissement d'un projet de Dossier d'Intervention Ulérieur sur Ouvrage (DIUO) et la participation à l'élaboration du calendrier contractuel d'exécution sur ses sujets de co-activité					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
Total CONCEPTION en €					- €	- €

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

II – REALISATION – construction neuve Cœur de Sarthe et construction passerelles de liaisons niveau 1

Mission	Libellé	Part (%)	Nombre de journée	Coût journalier € HT	Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
1 PREPARATION DE CHANTIER	Notamment, tenir et mettre à jour le registre journal, mettre à jour le PGCS, analyser harmoniser et valider les PPSPS, valider le Plan d'Installation de chantier					
	Inspection commune avec les entreprises préalablement aux travaux					
	Temps passé en réunion organisées pour l'opération					
2 DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX	Piloter le CISSCT (y compris compte rendu de réunions), tenir le registre journal, mettre à jour le DIUO					
	Inspection commune avec les entreprises (en cours de travaux)					
	Temps passé en visites de chantier inopinées pour veiller à l'application correcte des mesures de coordination prescrites au PGC et aux PPSPS Dossier d'Intervention Ulérieur sur Ouvrage (DIUO)					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
3 RECEPTION DES TRAVAUX	Compléter et faire viser le registre journal, finaliser et transmettre le DIUO					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
4 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT	Suivre les levées de réserves, modifier si nécessaire le DIUO					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
Total REALISATION CONSTRUCTION CŒUR DE SARTHE en €					- €	- €

II – REALISATION – restructuration du bâtiment Monet et construction des passerelles de liaisons niveau 2 et installations techniques du niveau 3

Phase	Libellé	Part (%)	Nombre de journée	Coût journalier € HT	Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
1 PREPARATION DE CHANTIER	Notamment, tenir et mettre à jour le registre journal, mettre à jour le PGCS, analyser harmoniser et valider les PPSPS, valider le Plan d'Installation de chantier					
	Inspection commune avec les entreprises préalablement aux travaux					
	Temps passé en réunion organisées pour l'opération					
2 DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX	Piloter le CISSCT (y compris compte rendu de réunions), tenir le registre journal, mettre à jour le DIUO					
	Inspection commune avec les entreprises (en cours de travaux)					
	Temps passé en visites de chantier inopinées pour veiller à l'application correcte des mesures de coordination prescrites au PGC et aux PPSPS Dossier d'Intervention Ulérieur sur Ouvrage (DIUO)					

**COORDONNATEUR DE SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE
dans le cadre de la Construction d'un plateau technique
et de la restructuration de la chirurgie ambulatoire du CH DU MANS**

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
3 RECEPTION DES TRAVAUX	Compléter et faire viser le registre journal, finaliser et transmettre le DIUO					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
4 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT	Suivre les levées de réserves, modifier si nécessaire le DIUO					
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE					
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE					
Total REALISATION RESTRUCTURATION MONET en €					- €	- €
Total GENERAL CONCEPTION ET REALISATION en €					Montant total et - €	Montant total et - €

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

PRIX UNITAIRE

Il s'agit d'un prix à la vacation pour les interventions du contrôleur technique prévues à l'article 6.2 du CCAP

	Spécialiste	Ingénieur	Technicien
Prix de l'heure (y compris déplacement) H.T.	€	€	€
TVA (taux 20 %)	€	€	€
Prix de l'heure (y compris déplacement) TTC	€	€	€

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.