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1-OBJET DES TRAVAUX

1.1 - PERIMETRE DU LOT

Au titre du présent lot et dans le cadre de la construction et la rénovation de batiments au profit de 'escadron de
protection (EP) et de I'entrée de la zone opérationnelle (zone OPS), situé sur la Base Aérienne 126 de Ventiseri,
et décrit dans le CCTP « Dispositions générales » (CCTP DG article 1 et 2) sont a réaliser des travaux de:

Section technique (ST) /

Lots n° sous-poste i x ., Batiments / zones concernés
Corps d'états (CE) concernés

Hangar de stationnement / BATEX 316

2A Ossatures métalliques aire de stationnement pour les VHL d'intervention du PCPRO
abri de stationnement 2 roues

angar de stationnement
2 H de stati / BATEX 316
2B Bardages - Couverture

Charpente métalliques -
fermetures industrielles

aire de stationnement pour les VHL d'intervention du PCPRO

2 fermetures industrielles Hangar de stationnement / BATEX 316

2D Ferronerie - Serrurerie EPNG / BATEX316 / Hangar / chenil

1.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le titulaire du présent lot peut s’appuyer sur les données et caractéristiques du site, précisées dans les DG du
CCTP « Dispositions générales » de ce marché afin de réaliser ses études et I'exécution des travaux.

Les travaux, décrits dans le paragraphe 1.1 du présent document, seront exeécutés dans le respect des fascicules
du CCTG propres aux travaux.

Pour 'ensemble des prestations décrites dans ce lot, le titulaire fournira les éléments de justification relatifs aux
divers dimensionnements, aux points de contrdle et d’arréts ainsi qu’aux essais, conformément aux dispositions
générales du CCTP de ce marché et aux diverses prescriptions décrites dans les sections techniques du présent
CCTP.

1.2.1 - PLANS ET SURFACES DES LOCAUX

Les données techniques et le dimensionnement des structures sur les plans fournis au marché ne sont
gu’indicatives car elles dépendent des études d’exécution du titulaire. Aussi, les surfaces utiles intérieures
portées sur les plans sont des surfaces minimales et ne pourront en aucun cas étre réduites par le titulaire.

1.2.2 - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

Les données techniques et les caractéristiques générales de la zone concernée par les travaux sont données
dans l'article 6 du CCTP « Dispositions générales » de ce marché.

Une étude structure concernant le hangar existant (Batiment 316) est fournie au titulaire en annexe 10 du DCE.
Cette étude donne les renforcements a prévoir pour améliorer la stabilité de I'ouvrage Bat 316. Cette étude est
donnée a titre indicative.

Le présent titulaire est responsable de la stabilité des ouvrages et réalisera les études complémentaires
qui seront nécessaires pour justifier le dimensionnement des ouvrages.

2 - SECTION TECHNIQUE 2-A: OSSATURES METALLIQUES

2.1 - DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX D'’OSSATURE METALLIQUE

2.1.1 - OBJET DES TRAVAUX

A charge de la section technique, les travaux concernant les ossatures et charpentes métalliques relatif a la
construction et & la rénovation des ouvrages suivants:
- Construction du hangar de stationnement :
¢ Reéalisation d’'une construction en ossature métallique;
- Rénovation du batiment 316 :
o Dépose compléte et évacuation des déchets en centre de tri du bardage, de la couverture existante,
des portes, des chéneaux et descentes d’EP ;
Traitement anticorrosion de la charpente métallique actuelle;
Renforcement des pannes par ajout d’'une soudure supplémentaire ;
Nécessité de souder des tubes supplémentaires de 50*50*5mm ;
Ajout de contreventement ;
Nécessité de souder des profils HEA100 sur les supports en U ;
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¢ Modification structurelle a apporter pour modification des portes.

- Abri couvert pour aire de stationnement des véhicules d’intervention du PCPRO :
o Reéalisation d’'une construction en ossature métallique.
- Réalisation d’un abri pour stationnement des 2 roues.

2.1.2 - PRESCRIPTION GENERALE

2.1.2.1 - Réglementation

Les principaux réglements et textes normatifs utilisés pour le dimensionnement des ouvrages sont basés sur les
Eurocodes et leurs annexes nationales Francaise, qui demeurent aujourd’hui la réglementation frangaise en
vigueur pour le calcul des batiments :

- NF EN 1990 Bases de calculs des structures ;

- NF EN 1991 Actions sur les structures ;

- NF EN 1992 Régles de calculs des structures en béton ;
- NF EN 1993 Régles de calculs des structures en acier ;
- NF EN 1994 Régles de calculs des structures en acier.

2.1.2.2 - Dimensionnement des ouvrages

Le calcul des ossatures et charpentes sera a la charge du titulaire pour les batiments désignés a I'article 2.1.1.
Le principe sommaire de la construction métallique propre aux charpente est constitué de :

- Structures primaire et secondaire supports de réalisation de complexes auvents ou de toitures ;
- Contreventement horizontaux et verticaux ;
- Pannes.
Les notes de calcul d’exécution comporteront au minimum les renseignements suivants :
- Introduction de I'objet de la note ;
- Localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution ;
- Hypotheses de calcul et références : rappel des réglements utilisés ;
- Systemes de contreventement ;

- Notices de présentation en francais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypothéses de base et
les résultats (contraintes, déplacements, réactions d'appui et moments d'encastrement) ;

- Annexes:

e Les extraits de documents techniques ;
e Les avis techniques.

2.1.2.3 - Assemblages

Les assemblages soudés seront calculés conformément aux normes :

- NF P 22-470 "construction métallique — assemblages soudés — dispositions constructives et justification
des soudures"

- NF P 22-250 - 252 - 255 - 258 "assemblages soudés de profils creux — conception et vérification".

Les assemblages boulonnés seront calculés conformément aux normes NF P 22-430 "assemblages par boulons
non précontraints — dispositions constructives et calcul des boulons" ou NF P 22-460 "assemblages par boulons
a serrage contrélé — dispositions constructives et vérification des assemblages".

2.1.2.4 - Aciers de charpente et de structure

Les produits en acier utilisés, de types tbles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés marchands et
poutrelles seront conformes a la norme NF EN 10025 (NF A 35-501) "produits laminés a chaud en aciers de
construction non alliés — conditions techniques de livraison" et aux normes auxquelles elle se réfere.

Les tubes en acier utilisés seront conformes aux normes NF EN 10210 (NF A 49-502) "profils creux pour la
construction finis a chaud en aciers de construction non alliés et a grains fins" et NF EN 10219 (NF A 49-540)
"profils creux pour la construction formée a froid en aciers de construction non alliés et a grains fins" et aux
normes auxquelles elles se référent.

Les profilés formés a froid seront conformes a la norme NF A 37-101 "profilés formés a froid d'usage courant en
acier" et aux normes auxquelles elle se réfere.

Les éléments d'assemblages (boulons ordinaires, boulons HR, rivelons, rivets) seront conformes aux normes.
L'utilisation de boulons non conformes aux normes (boulons HR utilisés au cisaillement par exemple) ne pourra
se faire qu'aprés agrément du maitre d'ceuvre.

L'acier employé sera au moins de nuance E 24, I'entrepreneur pourra recourir a une nuance supérieure en
respectant les conditions de flexibilité de I'ouvrage et celles de soudage liées a la nuance considérée.

La qualité des aciers choisis par l'entrepreneur, sera au moins de la classe 2 et devra étre conforme aux
prescriptions du fascicule de documentation NF A 36-010 "choix des qualités d'aciers pour la construction
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métallique ou chaudronnée vis-a-vis du risque de rupture fragile" ou de celles des "bases de choix des aciers" de
'OTUA.

Les plans d'exécution devront faire apparaitre clairement les nuances et qualités retenues. Les notes de calcul
devront faire apparaitre clairement les nuances retenues.

2.1.2.5 - Fourniture des aciers

Les conditions de fourniture des produits en acier autres que ceux relevant des normes NF EN 10210-2 (NF A
49-502-2) "profils creux pour la construction finis a chaud en aciers de construction non alliés et a grains fins —
partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques du profil", NF EN 10219 (NF A 49-540) "profils creux pour la
construction formés a froid en aciers de construction non alliés et a grains fins" et NF A 37-101 "profilés formés a
froid d'usage courant en acier”, seront conformes aux spécifications du fascicule 4, titre 1ll, du CPC applicable
aux marchés publics de travaux.

2.1.2.6 - Protection anticorrosion

La proximité de la mer impose un traitement anticorrosif adapté

Pour tous les ouvrages a réaliser :

Les aciers de charpente, les ossatures principales et secondaires recevront en usine ou en atelier une protection
antirouille consistant a une galvanisation a chaud par trempage revétement d'épaisseur 270 microns selon la
norme NF EN ISO 1461 (NF A 91-121) "revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux —
spécifications et méthodes d'essai". Les cordons de soudure ou la galvanisation endommagée seront
reconditionnés par une peinture riche en zinc.

Finition brute pour tous les ouvrages a réaliser.
2.1.2.7 - Interface

Les fondations pour les structures métalliques (hangar de stationnement et abri couvert) sont réalisées par le
titulaire du lot 1. Coordination & réaliser avec le lot 1 pour le dimensionnement de ses fondations.
Un dallage industriel sera réalisé par le titulaire du lot 1 pour le hangar de stationnement.

2.2 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION NEUVE « HANGAR DE STATIONNEMENT »

2.2.1 - OSSATURE DU HANGAR DE STATIONNEMENT

Voir plan de garage FUT.

Ossature principale :

Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de la structure métallique principale (poteaux et arbalétriers, poutres,
poteaux de bardage, pans de fers, portiques etc.) en profils reconstitués et en profilés du commerce, en acier
peint en usine pour la réalisation du batiment a construire comprenant :

- Fourniture des platines d’ancrage pour poteaux articulés et vérification des réglages et calages avant et
aprés coulages des fondations ;

- Fourniture et pose des poteaux, arbalétriers, poutres, solives et nervures et tous autres éléments
nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage ;

- Attaches, goussets, boulonnages, équerres, chevillage chimique, platine et toutes sujétions pour fixation
et liaisons des éléments entre eux selon rigidité définie dans note de calcul ;

- Assemblages par soudure en atelier ou boulonnage sur site ;
- Pattes de connexion de la structure au circuit de terre
- Toutes sujétions pour levage, manutention, étaiement, stabilité provisoires, mise en ceuvre ;
- Protection par peinture conformément aux prescriptions du présent document.
Ossature secondaire :

Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de la structure métallique secondaire en profilés du commerce ou
éléments en acier peint en usine pour la réalisation du batiment a construire comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre des cours de pannes pour couverture,
- Fourniture et mise en ceuvre des lisses pour bardage suivant finition,

- Fourniture et mise en ceuvre de chevétres, entretoises, renforts de charpente pour pose d’équipements
divers en toiture ;

- Ossature et chevétre pour porte, grille de ventilation, solin, ouvertures, désenfumage, ...

- Poutres au vent, contreventements, stabilités et croix de Saint André,

- Structure intermédiaire de reprise de bardage pour les longs pans

- Assemblages par soudure en atelier ou boulonnage sur site,

- Liernes, attaches, goussets, équerres, accessoires, potelets, ...

- Platines, fixations, quincailleries, ...

- Toutes sujétions pour levage, manutention, étaiement, stabilité provisoires, mise en ceuvre ;
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- Protection par peinture conformément aux prescriptions du présent document.

Les éléments constituant I'écran (en téle de bardage métallique) sont a la charge de la section technique 2-B du
présent lot.

2.2.2 - MISE A LA TERRE

Afin d'effectuer la mise a la terre de I'ensemble des charpentes et I'équipotentialité de tous les constituants, il sera
prévu des barrettes de connexion de mise a la terre et/ou des tresses de liaisons a chaque appui de charpente
métallique.

Ces barrettes de connexion seront constituées de barres de cuivre de longueur adaptée au support, fixées a
'ossature métallique.

Le raccordement au circuit général de mise a la terre ne fait pas partie de la présente section technique (a charge
du lot 4).

Les dispositions constructives et les modalités de fixation feront I'objet de notices techniques soumises a
'agrément du Maitre d’CEuvre.

Le présent lot doit la mise a la terre provisoire des charpentes en phase chantier.

2.3 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA RENOVATION DU BATIMENT 316

Les travaux sur la structure du batiment 316 existant doivent permettre de rénover et renforcer I'ossature actuel
en vue de recevoir un nouveau bardage double-peaux isolants.

Les travaux doivent également permettre d’adapter la structure actuelle pour recevoir de nouvelles ouvertures. Il
est prévu de passer de 3 grandes portes coulissantes a 2 vantaux a :

- 1 porte coulissante a 2 vantaux de méme dimension que celle existante ;
- 2 portes métalliques de plus petite dimension prévu pour le passage d'une personne.

Les travaux de renforcement présentés dans le présent CCTP sont basés sur I'étude structure fournie en annexe
10 et permettent de proposer une offre. Le titulaire du marché devra réaliser des études complémentaires dans le
cadre du présent lot pour justifier de la stabilité de I'ouvrage et de I'adaptabilité de I'ouvrage. Tous travaux
structurels supplémentaires impliquant la stabilité de 'ouvrage devra étre justifié auprés du MOE.

Notes de calculs et d’exécution a transmettre au MOE avant réalisation des travaux.

Le présent article constitue une obligation de résultat : la structure devra étre adaptée au nouveau
besoin, améliorer sa stabilité avec les normes en vigueur, étre correctement protégée contre la corrosion.

2.3.1 - DEPOSE DE L’ENVELOPPE ET AMENAGEMENTS INTERIEUR

Les travaux comprennent la dépose complete de I'enveloppe du batiment ainsi que les portes coulissantes
existantes :

- Retrait du bardage et des accessoires de fixation ;
- Retrait de la couverture, des chéneaux et des descentes d'EP et tous éléments liés a ses équipements ;
- Retrait des portes actuelles et de tous éléments liés a ses équipements ;
Le titulaire devra également prévoir le retrait et I'enlévement dans des centres de tri adaptés du box de stockage
en métal déployé qui se situe dans le batiment 316.
Il est compris dans cette prestation la gestion des déchets et I'enlévement dans des centres de tri adaptés.
Le retrait des équipements électriques est a la charge du titulaire du lot 4.

2.3.2 - TRAVAUX DE SURFACAGE ET DE PEINTURE ANTICORROSION

Avant toute protection anticorrosion, 'ensemble de la structure métallique sera décapé et sablé en circuit
fermé. Le sablage s’effectuera avec un systéme mobile a récupération intégrée qui empéche la dispersion des
poussiéres et permet de réutiliser I'abrasif, ce qui optimise la consommation et réduit les pertes.
L’entreprise devra notamment :

- Préparation et sablage :

e Confinement de la zone de travail, sablage a sec laide d'un systéme mobile hermétique.
L’installation devra assurer la récupération des abrasifs et un dépoussiérage efficace pour éviter
toute pollution du chantier.

- Réparation des éléments corrodés :

e Aprés sablage, les zones attaquées seront réparées (reconstitution de sections par pieces

rapportées, remplacement d’éléments irréparables).
- Application des traitements :

e Application d’'un primaire anticorrosion (époxy zinc ou équivalent). Les épaisseurs de film sec et le

nombre de couches seront conformes aux prescriptions du fabricant.
- Protection anticorrosion complémentaire :

e Aux endroits exposés aux agressions (C5 Marine), un vernis de finition ou un systéme bicouche

compatible sera appliqué.

2.3.3 - RENFORCEMENT ET ADAPTATION DE L'OSSATURE DU BAT 316
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Les travaux a réaliser comprennent le renforcement de l'ossature principale pour améliorer la stabilité de
I'ouvrage et I'adapter en prenant en compte les normes de calcul actuelles et les nouvelles hypothéses de charge
(modification du bardage) ainsi que les modifications liées aux nouvelles ouvertures.
Les travaux comprennent également I'adaptation de I'ossature secondaire pour la mise en ceuvre de la nouvelle
enveloppe a charge de la section technique 2-B du présent lot.
Ossature principale :
Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de profilés métalliques complémentaires (profils reconstitués et en
profilés du commerce) en acier peint en usine pour assurer la stabilité et I'adaptation du batiment a rénover
comprenant :

- Fourniture et pose des poteaux, arbalétriers, poutres, solives et nervures et tous autres éléments

nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage ;

- Renforcement des pannes par ajout de soudure supplémentaire conformément aux études structure ;

- Attaches, goussets, boulonnages, équerres, chevillage chimique, platine et toutes sujétions pour fixation
et liaisons des éléments entre eux selon rigidité définie dans note de calcul ;

- Assemblages par soudure en atelier ou boulonnage sur site ;
- Toutes sujétions pour levage, manutention, étaiement, stabilité provisoires, mise en ceuvre ;
- Protection par peinture conformément aux prescriptions du présent document.

Ossature secondaire :

Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de la structure métallique secondaire en profilés du commerce ou
éléments en acier peint en usine pour 'adaptation du batiment a rénover comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre des cours de pannes pour couverture,
- Fourniture et mise en ceuvre des lisses pour bardage suivant finition,

- Fourniture et mise en ceuvre de chevétres, entretoises, renforts de charpente pour pose d’équipements
divers en toiture ;

- Ossature et chevétre pour porte, grille de ventilation, solin, ouvertures, désenfumage, ...

- Poutres au vent, contreventements, stabilités et croix de Saint André,

- Structure intermédiaire de reprise de bardage pour les longs pans

- Assemblages par soudure en atelier ou boulonnage sur site,

- Liernes, attaches, goussets, équerres, accessoires, potelets, ...

- Platines, fixations, quincailleries, ...

- Toutes sujétions pour levage, manutention, étaiement, stabilité provisoires, mise en ceuvre ;
- Protection par peinture conformément aux prescriptions du présent document.

2.4 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN ABRI COUVERT POUR LES VEHICULES
D'INTERVENTION DU PCPRO.

Les travaux comprennent la fourniture et installation d’'une ossature métallique dans le cadre de la construction
d’un abri couvert pour le stationnement des 3 véhicules d’intervention du PCPRO.
Localisation : Voir plan de masse futur. Proximité immédiate du bat EPNG dans la zone PCPRO.
Cet abri sera couvert par une couverture en bac acier simple peau a charge de la section technique 1-B du
présent lot. Le toit sera plat avec une pente minimale de 3% en bardage simple.
Les semelles de fondation seront réalisées par le titulaire du lot 1.
Coordination a prévoir avec le titulaire du lot 1 pour le dimensionnement de ces fondations.
Dimension : 9.30m (longueur) x 6m (profondeur) x 2,80m (hauteur)
Permet le stationnement de 3 véhicules type Rockton et VT4.
Ossature principale et secondaire:
Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de la structure métallique principale (poteau, poutres) en profils
reconstitués et en profilés du commerce, en acier peint en usine pour la réalisation du batiment a construire
comprenant :
- Fourniture des platines d’ancrage pour poteaux articulés et vérification des réglages et calages avant et
apres coulages des fondations ;
- Fourniture et pose des poteaux, poutres et tous autres éléments nécessaires a la bonne tenue de
l'ouvrage ;
- Fourniture et mise en ceuvre des cours de pannes pour couverture,
- Attaches, goussets, boulonnages, équerres, chevillage chimique, platine et toutes sujétions pour fixation
et liaisons des éléments entre eux selon rigidité définie dans note de calcul ;
- Assemblages par soudure en atelier ou boulonnage sur site ;
- Toutes sujétions pour levage, manutention, étaiement, stabilité provisoires, mise en ceuvre ;

Protection par peinture conformément aux prescriptions du présent document.

2.5 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR ABRI STATIONNEMENT 2 ROUES

Le titulaire réalisera un abri pour le stationnement des 2 roues en bois exotique et métal traité anticorrosion.
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Trois faces en bardage claire voie.

Le toit sera plat avec une pente minimale de 3% en bardage simple.

Dimension minimale de I'abri : 3,50 m (profondeur) x 10 m (longueur) x 2,20 m (hauteur)

Une signalétique indiquera I'abri de stationnement des 2 roues. Il sera également fourni et installé un support
pour 6 vélos en acier galvanisé.

Le titulaire réalisera aussi les fondations de I'abri.

Les abris devront avoir une grande résistance au vent.

Le présent article prend en compte les plans, détails et notes de calcul du BET structure et prendra en compte les
descentes de charges et efforts de traction pour calcul des fondations.

L'entreprise devra fournir pendant la période de préparation, plans, détail et échantillons pour acceptation par le
Maitre d'CEuvre.

3 - SECTION TECHNIQUE 2-B : BARDAGE - COUVERTURE

3.1 - DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE BARDAGE - COUVERTURE

3.1.1 - OBJET DES TRAVAUX

A charge de la section technique, les travaux concernant la fourniture et pose de I'enveloppe, de la couverture et
ses accessoires jusqu’aux descentes EP incluses relatif a la construction et a la rénovation des ouvrages
suivants:
- Construction du hangar de stationnement :
e F+P d’'un bardage ;
o F+P d’une couverture et des descentes d’EP;
o F+P de lanterneaux de désenfumage ;
- Rénovation du batiment 316 :
e F+P d’'un bardage ;
e F+P d’'une couverture, des chéneaux et des descentes d’EP;
o F+P de lanterneaux de désenfumage ;
- Abri couvert pour aire de stationnement des véhicules d’intervention du PCPRO :
e F+P d’une couverture.

3.1.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1.2.1 - Etanchéité

Chaque type de couverture comportera les accessoires d'étanchéité et de fermeture prévus par son fabricant.
Le titulaire du marché devra la parfaite étanchéité pour tous les équipements en interface.

3.1.2.2 - Nuances, protection et finition des matériaux

La proximité de la mer impose un traitement anticorrosif adapté.
Selon la norme NF EN 10346 :

- Acier : nuance S250GD minimum ;
- Revétement:

e ZM310;

e Surface de finition de qualité C.
- Peinture :

e PVDF 60 um.

e Teinte au choix dans la gamme standard du nuancier RAL (hors teinte spéciale ou texturée).
Echantillons a présenter au MOE pour choix avant travaux.

Fixations :
- Inox A4 obligatoire ;
- Rondelles EPDM marine.
Epaisseur du bac :
- 20.75mm.
Equipements secondaires :
- Larmiers et bavettes compatibles ZM.

L’entrepreneur inclue dans sa prestation les divers profilés, ossatures secondaires, fixations et fournitures
nécessaires a la compléte réalisation esthétique et étanchéité des travaux.
Avant toute exécution les produits et les matériaux devront étre validés par le maitre d’ceuvre.

3.1.2.3 - Tolérances et contrbles

Planéité facade finie :
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- <4 mm sous la regle de 2 m (hors effet d’'ombre voulus) ;

Jeux/joints :

- 12 mm par panneau ;
- Alignement vertical/horizontal < 3 mm a 10 m ;
PV de réception :

- Controle visuel (alignements, rayures), serrages, fixations, conformité teintes, vérification lames d’air et
évacuation des eaux.

3.1.2.4 - Coordination inter-lots

Lot 4 « Electricité » :
- Routes de cables/éclairages fagade a intégrer, sorties par piéces d’étanchéité.
Lot 3 « plomberie — Génie climatique » :
- Prise en compte des équipements de CVC pour le bat 316 pour étanchéité de facade.

3.2 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION NEUVE « HANGAR DE STATIONNEMENT »

Les prestations a réaliser pour ce batiment et conformément aux prescriptions générales sont les suivantes :
- Réalisation des prestations de couverture métallique:

Couverture réalisée par un bac acier simple peau nervurée traitée conformément aux paragraphe
3.1.2.3;

L’entrepreneur devra prévoir tous les dispositifs pour les raccords de finitions au niveau des
raccordements faitiére, rives, pignons, chéneaux, sorties de toitures etc... ;

La couverture comportera les accessoires d'étanchéité, de finition et de fermeture et toutes sujétions
pour un parfait achevement et conformément aux plans ;

Traitement en sous face contre la condensation.

- Fourniture et pose de 2 lanterneaux de désenfumage répondant aux caractéristiques suivantes :

Surface utile de désenfumage unitaire : =1 m2;
Remplissage : polycarbonate alvéolaire (PCA) opalescent, épaisseur 32 mm minimum ;
Structure : cadre et costiere en téle d’acier adapté a la structure et aux prescriptions de la présente
section technique ;
Commande manuelle :
= Tringle de manceuvre manuelle déportée a installer a I'entrée principale du batiment,
Avis Technique CSTB en cours de validité ;
Conformité a la norme NF EN 12101-2 (dispositif certifié CE).

- Fourniture et pose des chéneaux, descentes d’eaux pluviales en arriére du batiment conformément au
plan :

Chéneaux en acier galvanisé 10/10e, posé en rive toit (arriere du batiment),

Pente = 5 mm/m, fixations sur consoles galvanisées.

Les descentes EP extérieure de la toiture seront en aluminium thermo laqué rectangulaire avec boite
a eau et trop plein.

Leur section et leur pente seront déterminées suivant les prescriptions de la NF P 36-201 (DTU40.5)
"couverture — travaux d'évacuation des eaux pluviales — CCT ». Note de calcul a fournir au MOE
pour validation avant exécution des travaux;

A chaque descente, une crapaudine évitera les engorgements et a chaque extrémité du chéneau un
trop-plein sera prévu ;

Raccordement au réseau d’EP ;

Toutes sujétions pour une finition et une étanchéité soignée.

- Fourniture et pose du bardage vertical extérieur en bac acier simple peau traitée conformément aux
paragraphe 3.1.2.3:

Toutes les piéces nécessaires pour un parfait achevement sont dues.

3.3 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA RENOVATION DU BATIMENT 316.

Les prestations a réaliser concernent la F+P d’'un nouveau du bardage vertical et de la couverture du batiment
316 en remplacement de I'ancien.

L’enveloppe sera réalisée a partir de panneau sandwich isolé et possédant les caractéristiques techniques contre
la corrosion décrite dans le paragraphe 3.1.2.3.

Les travaux incluent également la rénovation et I'adaptation des chéneaux d'évacuation d’eaux pluviales.
L’objectif est que I'évacuation s’effectue par I'arriere du batiment avec des descentes d’EP fixées a I'extérieur du

batiment.

La prestation inclut la F+P de lanterneau de désenfumage.
Les prestations a réaliser pour ce batiment et conformément aux prescriptions générales sont les suivantes :

- Réalisation des prestations de couverture métallique:

Elle sera réalisée en panneaux sandwichs de grande longueur, constitués d'une ame en mousse de
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polyuréthanne d’épaisseur de 40mm injectée entre deux parois en tdle d'acier nervurée traitée
conformément aux paragraphe 3.1.2.3 ;

e Classement Broof T3 justifié par un rapport de classement (ou PV d’essais + rapport) délivré par un
organisme notifié (CSTB, Efectis, LNE ou équivalent), strictement conforme a la composition de
mise en ceuvre (support, isolant, pare-vapeur, membrane, fixations, pente) ;

e L'entrepreneur devra prévoir tous les dispositifs pour les raccords de finitions au niveau des
raccordements faitiére, rives, pignons, chéneaux, sorties de toitures efc... ;

e La couverture comportera les accessoires d'étanchéité, de finition et de fermeture et toutes sujétions
pour un parfait achévement de la prestation ;

- Fourniture et pose de 3 lanterneaux de désenfumage (1 par alvéole) a rupture de pont thermique
répondant aux caractéristiques suivantes :

e Surface utile de désenfumage unitaire : =1 m?;

e Remplissage : polycarbonate alvéolaire (PCA) opalescent, épaisseur 32 mm minimum ;

e Structure : cadre et costiere en téle d’acier adapté a la structure et aux prescriptions de la présente
section technique ;

¢ Commande manuelle :

» Tringle de manceuvre manuelle déportée a installer aux entrées de chaque alvéole,

e Avis Technigue CSTB en cours de validité ;

e Conformité a la norme NF EN 12101-2 (dispositif certifié CE).

- Fourniture et pose des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales :

e Chéneaux en acier galvanisé 10/10e, posé entre les portiques ;

e Les chéneaux seront isolés pour éviter toute condensation et limiter les ponts thermiques avec la
couverture ;

e Pente =2 5 mm/m, fixations sur consoles galvanisées.

e Les descentes EP extérieures a la naissance des 2 chéneaux seront en aluminium thermo laqué
rectangulaire avec boite a eau et trop plein.

e Leur section et leur pente seront déterminées suivant les prescriptions de la NF P 36-201 (DTU40.5)
"couverture — travaux d'évacuation des eaux pluviales — CCT". Note de calcul a fournir au MOE pour
validation avant exécution des travaux; ;

e A chaque descente, une crapaudine évitera les engorgements et a chaque extrémité du chéneau un
trop-plein sera prévu ;

¢ Raccordement au réseau d’EP ;

e Toutes sujétions pour une finition et une étanchéité soignée.

- Fourniture et pose du bardage vertical extérieur en panneau sandwich double peau nervuré :

e Elle sera constituée d'une d&me en mousse de polyuréthanne d’épaisseur de 40mm injectée entre

deux parois en tble d'acier nervurée :
= Parement extérieur traitée conformément aux paragraphe 3.1.2.3 ;
= Parement intérieur : tble en acier galvanisé laqué blanc a 25 pm ;

e Toutes les pieces nécessaires pour un parfait achevement sont dues.

3.4 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’'UN ABRI COUVERT POUR LES VEHICULES
DINTERVENTION DU PCPRO.

La prestation comprend la F+P d’une couverture en bac acier simple peau :
e Couverture réalisée par un bac acier simple peau nervurée traitée conformément aux paragraphe
3.1.2.3;
e La couverture comportera les accessoires d'étanchéité, de finition et de fermeture et toutes sujétions
pour un parfait achevement.

4 - SECTION TECHNIQUE 2-C : FERMETURES INDUSTRIELLES

4.1 - DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE FERMETURES INDUSTRIELLES

4.1.1 - OBJET DES TRAVAUX

A charge de la section technique, les travaux concernant la fourniture et pose des portes des hangars relatifs a la
construction et a la rénovation des ouvrages suivants:
- Construction du hangar de stationnement :
e F+P de 3 portes sectionnelles pour les 3 travées de stationnement;
e F+P d’une porte métalliqgue 1 vantail pour I'entrée piéton;
- Rénovation du batiment 316 :
e F+P d'une porte coulissante 2 vantaux de grande dimension a rupture de pont thermique pour
l'accés a la travée de stockage local nautique et crash avion ;
o F+P de 2 portes métalliques isolées a rupture de pont thermique simple vantail pour accés aux 2
zones de stockage.
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4.1.2 - PRESCRIPTION GENERALE

4.1.2.1 - Consistance des travaux

La conception, la réalisation, la mise en ceuvre, les essais et contrbles des ouvrages seront réalisés
conformément aux prescriptions des D.T.U., des normes en vigueur et aux recommandations du fabricant des
profilés et des quincailleries.
Les travaux de la présente section technique comprennent, sans que cette liste soit limitative :
- Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages par types de chassis, ainsi que le
calepinage général et le repérage en plan et en élévation des ouvrages a soumettre au maitre d'ceuvre;
- Lafourniture et la pose des ensembles de fermetures industrielles avec tous les habillages nécessaires,
ainsi que le transport a pied d'ceuvre, le stockage, le levage, la pose et la fixation de tous ces éléments ;
- La protection des éléments sur le chantier ;
- Les essais permettant I'établissement des procés-verbaux délivrés par un organisme officiel,
- Les bavettes extérieures adaptées aux caractéristiques définies au paragraphe 3.1.2.2 ;
- Les dispositifs courants et réglementaires de calfeutrement,
- Leréglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits, tous les joints nécessaires a |'étanchéité a
l'air et a 'eau des ouvrages ;
- Tous les joints d'étanchéité nécessaires a la pose des équipements ;
- La fourniture et la pose des quincailleries sous label NFQ, systtme de manceuvre, équipements de
verrouillage ;
- Toutes les sujétions découlant des fixations (pattes, vis, etc.).
- Leréglage et la mise en jeu éventuelle, durant la période de garantie,
- Le nettoyage et I'enlevement des gravats, apres chaque intervention et en fin de travaux.
- Le nettoyage des fermetures industrielles, avant réception.
L’entrepreneur chargé du présent marché est responsable du choix des moyens a employer pour assurer un bon
fonctionnement et obtenir les caractéristiques imposées : aspect architectural, solidité, rigidité, étanchéité,
isolation, manceuvre aisée des ouvrants, remplacement facile des vitrages et éléments de remplissage,
quincaillerie robuste, esthétique et traitement contre la corrosion.
Les fermetures industrielles seront mises en ceuvre avec toutes pieces nécessaires pour une parfaite finition et
étanchéité a Il'air, conformément aux prescriptions définies par les DTU et le fabricant. Les dispositions
nécessaires pour assurer |'étanchéité entre les cadres dormant et I'ossature ou précadre ou support de chassis
sont a la charge de I'entrepreneur.
L’offre remise par I’entrepreneur devra comprendre implicitement tous les travaux et fournitures
nécessaires au parfait et complet achévement de chaque ouvrage.

4.1.2.2 - Protection et finition

Les traitements de surface sont les suivants :
Thermo laquage Classe C5 Marine

- Grenaillage ;

- Meétallisation 120 pm ;

- Primaire anticorrosion ;

- Finition 80 um de Poudre polyester.
Teinte au choix dans la gamme standard du nuancier RAL (hors teinte spéciale ou texturée).
Les coffres des serrures placées a l'intérieur des batiments seront en acier électrozingué ou laqué.
Les coffres des serrures placées a I'extérieur recevront une protection bichromatée assurant une protection de 96
H au brouillard salin (Essai CETIM).
Les paumelles seront en aluminium adaptées au poids des vantaux. Elles seront fixées par vis en acier
inoxydable sur les dormants et contre-plague sur les ouvrants. En aucun cas elles ne devront interrompre le joint
d’étanchéité.

4.1.2.1 - Organigramme des clés

L’entrepreneur devra réaliser un organigramme des clés par batiment. Clé sécurisé avec :
- 1 passe général du batiment ;
- 1 clé individuelle par ouverture.

Il y aura 5 exemplaires de clé. Prestation incluse dans I'exécution des travaux détaillés ci-dessous de la présente
section technique.

4.2 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION NEUVE « HANGAR DE STATIONNEMENT »

4.2.1 - PORTES SECTIONNELLES DES TRAVEES
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L’entrepreneur fournira et posera les portes sectionnelles a panneaux articulés horizontaux pour les 3 travées du
hangar de stationnement conformément aux plans joints :

- Passage libre de I'ouverture pour les travées (hauteur x largeur) : 4,5x 3,38 m ;
- Ouverture verticale avec refoulement sous plafond ;
- Classement au vent des portes : classe 3 selon la norme NF EN 12424 ;
- Pose sur structure métallique existante.
Tablier de porte

- Panneaux de porte en sections galvanisées laquées, épaisseur adapté a la classe de résistance au
vent;

- Réalisation d’'une section vitrée sur toute la largeur positionnée a hauteur dhomme pour assurer la
visibilité des usagers :
¢ Vitrage transparent en polycarbonate alvéolaire 20-25mm traité UV, pose sous parecloses.
o Joint EPDM pour assurer étanchéité a I'eau et a l'air

- Assemblage par charniéres et profilés renforcés pour résistance mécanique au vent ;
- Cadres en acier galvanisé en profiles tubulaires ;
- Sécurité anti-pincement sur tous les panneaux de porte ;
- Protection des surfaces par revétement conformément au paragraphe 4.1.2.2 ;
- Finition panneaux et coloris au choix du Moe.
Cadre dormant / Type de ferrure
- Cadre dormant coude profile, ferme latéralement, en acier galvanisé, avec joint extérieur injecte et rails
de guidage de sécurité visses ;
- Serrure de porte sectionnelle ;
- Verrouillage intérieur par 2 verrous coulissant.
Systéeme d’équilibrage
- Ressorts de torsion, cables porteurs latéraux ;
- Lesressorts de torsion seront congus pour un minimum de 50 000 fermetures.
Equipement technique de sécurité selon la norme DIN EN 12604
- Porte a commande manuelle avec plus d'un ressort de torsion et sécurité de rupture de ressort
contrélée ;
- Sécurité anti-pincement a l'intérieur et a I'extérieur.
Systéme de manceuvre
- Treuil & main avec chaine a maillons en acier.
Joints
Joint de sol en profile EPDM a 3 chambres avec lévre de compensation, joint latéral, joint de linteau et joint
intermédiaire de panneau de porte.
Ferrure
Ferrure de rail de guidage rehaussée avec arbre a ressorts de torsion en partie basse.

Localisation : hangar de stationnement.
Nombre : 3 portes sectionnelles

Dimensions : voir plans

Toutes sujétions pour un parfait achévement

4.2.2 - PORTE METALLIQUE 1 VANTAIL POUR L’ENTREE PRINCIPALE

La prestation comprend la fourniture et la pose d’'une porte métallique a ame pleine pour I'entrée principale du
hangar.

Cette porte sera asservie au systeme de contrdle d’acces et détection intrusion du PCPRO.

Fourniture et pose d’'un bloc porte métallique extérieur simple vantail, dimension de passage min 1 m*2.25m.
Chassis et vantail en acier thermolaqué d’épaisseur minimum de 60um (qualité QUALICOAT marine) :

- Porte en acier 15/10éme classement résistance a la corrosion C5M (ambiance marine -garantie
15ans) ;
Elle sera équipée :
- 4 paumelles par vantail, invisibles ;
- D'un dispositif anti-dégondage ;
- Serrure électromécanique multipoints qui sera asservi au controle d’accés. Equipé de contact péne pour
détecter I'état de la porte. Equipée d’'une serrure a clé sécurisée également ;

- D’une fonction « sortie panique » au moyen d’une action simple conforme au code du travail et d'un
reverrouillage automatique ;

- Ferme-porte en applique ;
- De butoir de porte.
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Localisation : hangar de stationnement. Porte d’entrée : voir plan NO du garage.

4.3 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA RENOVATION DU BATIMENT 316

4.3.1 - PORTE COULISSANTE DOUBLE VANTAIL

L’entrepreneur fournira et posera une porte coulissante double vantail pour la travée de stockage du matériel
nautique dans le batiment 316 stationnement conformément aux plans joints :

- Dimensionnement : Cette porte viendra en remplacement de celle existante. Les cotes sont a prendre
sur place par I'entrepreneur lors de la remise de son offre et devra permettre de conserver la méme
dimension de passage qu’actuellement ;

- Vantaux autoportants, guidés par un rail supérieur fixé a la structure ;

- Résistance mécanique face au vent de classe 3 selon NF EN 12424,
Tablier

Le tablier sera harmonisé avec le bardage prévu par la section technique 2-B du présent lot.
Réalisé en panneaux sandwichs de grande longueur, constitués d'une ame en mousse de polyuréthanne
d’épaisseur de 40mm injectée entre deux parois en tble d'acier lisse (pas nervurée) traitée conformément aux
paragraphe 3.1.2.3.
Quincaillerie et guidage

- Rail supérieur robuste en acier galvanisé ;

- Roulettes a roulements sur rail supérieur pour glissement fluide et silencieux ;

- Systeme de guidage et contrepoids pour stabilité des vantaux sans rail au sol ;

- Butées de fin de course réglables ;

- Serrure mécanique en applique avec péne crochet en acier. Cylindre européen avec clé sécurisé ;

- Poignée saillante d’ouverture des vantaux.
Portillon de service
L’'un des panneaux recevra un portillon de service avec oculus, équipé d’'une serrure avec béquille intérieure et
extérieure muni d’'un canon européen standard.
Ce portillon sera équipé d’'une sécurité interdisant la manceuvre de la porte si le portillon n’est pas fermé.

4.3.2 - PORTE METALLIQUE ISOLE SIMPLE VANTAIL

La prestation comprend la fourniture et pose de 2 portes extérieures métalliques pleine a recouvrement avec
rupture de ponts thermiques adaptée a I'enveloppe du batiment.

- Chassis et vantail en acier thermolaqué d’épaisseur minimum de 60um (qualité QUALICOAT marine) ;

- Porte en acier 15/10eme classement résistance a la corrosion C5M (ambiance marine -garantie
15ans) ;

- Dimension de passage min de 1m*2.25m ;
- Coefficient de transmission thermique Ud < 1.50 W/mz2.k.
Elle sera équipée :
- 4 paumelles par vantail, invisibles ;
- Géches hautes et basses en fonte ;
- Ouverture depuis I'extérieur et I'intérieur par béquille ;
- Equipée d’'une serrure a clé sécurisée;
- D’une fonction « sortie panique » au moyen d’une action simple conforme au code du travail ;
- Ferme-porte en applique ;
- De butoir de porte.

Localisation : Bat 316. Porte d’entrée.
Nombre : 2 portes

5 -SECTION TECHNIQUE 2-D : FERRONERIE - SERRURERIE

5.1 - DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE FERRONNERIE ET DE SERRURERIE

5.1.1 - OBJET DES TRAVAUX

A charge de la section technique, tous les travaux et autres sujétions nécessaires a la réalisation de travaux de
ferronnerie et de serrurerie relatifs a la construction et a la rénovation des ouvrages suivants :
- Pour la construction neuve « EPNG » :
e Réalisation d’'un SAS en métal déployé en zone perception/confection des chargeurs ;
e F+P de garde-corps pour les escaliers intérieurs de 'lEPNG ;
o Ameénagement de la zone de stockage de 'armement en salle prépa mission du PCPRO ;
e Création cloison métallique de zone dans le local DANZ SUD au RDC ;
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e F+P des équipements de sécurité en toiture terrasse ;

e F+P des mains courantes pour les perrons d’accés au batiment ;

e F+P des escaliers hélicoidaux des issues de secours et d’'une échelle a crinoline d’acces en toiture.
- Pour la construction neuve « hangar de stationnement »:

o F+P de cloisons grillagées pour créer la zone de stockage des lots de bord et des ingrédients;
- Pour la rénovation du batiment 316 :

e F+P de cloisons grillagées pour délimiter les boxes de stockage du matériel de I'EP et du CPVAP;
- Pour la création des courettes du chenil :

e F+P de 3 courettes neuves pour chien.

5.1.2 - PRESCRIPTION GENERALE

La conception, la réalisation, la mise en ceuvre, les essais et contréles des ouvrages seront réalisés
conformément aux prescriptions des D.T.U., des normes en vigueur et aux recommandations du fabricant des
profilés et des quincailleries.

Les équipements seront réalisés a partir de profilés dont les sections seront déterminées par I'entrepreneur
compte tenu des contraintes architecturales, des usages, des efforts subis et des performances exigées.

L’offre remise par I'entrepreneur devra comprendre implicitement toutes les études d’exécution, tous les travaux
et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement de chaque ouvrage.

Les dimensions des ouvrages définis ci-aprés et sur les plans sont données a titre indicatif. Elles devront étre
déterminées avec précision par I'entrepreneur durant ses études d’exécution avant toute mise en fabrication.
Coordination avec les autres marchés

Certaines ouvertures seront asservies a des équipements SECPRO de contrble d’accés et détection intrusion.

Il existe donc des interfaces a gérer entre les différents titulaires des marchés.

Le marché SECPRO assure la fourniture et I'installation des équipements suivants :

- Fournit et installe les équipements de controle d’accés et autres équipements DI/ID/BBG...
- Réalise le cablage entre les équipements actifs et le bornier d’interface.
Le titulaire du lot 4 électricité :
- Reéalise l'alimentation électrique CFO des ouvrants et de leur équipement de verrouillage et autres
systemes ;
- Fournit, installe les borniers d’interface ;

- Réalise le céblage (fourniture gaines, passage de cable compris) entre les ouvrants et les borniers
d’interface.

Le titulaire du présent marché :
- Fournit et installe les ouvrants ;
- Fournit et installe les équipements de verrouillage et les capteurs de position associés.

5.2 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION NEUVE « EPNG »

Le batiment EPNG recevra une isolation thermique par I'’extérieur réalisée par le titulaire du lot 1. Cette
donnée devra étre prise en compte par le titulaire du lot dans ses études d’exécution et la pose des
équipements installés a I’extérieur contre la fagade.

5.2.1 - REALISATION D'UN_SAS EN METAL DEPLOYE EN ZONE PERCEPTION/CONFECTION DES
CHARGEURS |

La présente prestation comprend I'aménagement d'un SAS avec des panneaux en métal déployé et des
ouvertures sécurisées (contrble d’acces et détecteur d’ouverture).
Ce SAS a pour objectif d’avoir un acceés restreint a la zone de perception de 'armement et de confection des
chargeurs qui se situe a I'extérieur au niveau de la fagade Est du batiment EPNG dans la zone PCPRO.
Ce SAS sera constitué :

- De panneaux verticaux en métal déployé pour délimiter la zone :

e Chaque face sera en panneaux constitués de cadres en acier galvanisé habillés par un treillis a
mailles soudées 50*50mm avec un diamétre de fil de fer galvanisé de 4mm ;

e |’assemblage des cadres est réalisé au moyen de boulons et écrous en acier galvanisé.

- D’une couverture en en bac acier double peau, isolé (épaisseur 40mm). Prendre en compte I'étanchéité
entre la toiture et la facade avec ITE ;
- De 2 portes en métal déployé en entrée et sortie de zone :

e Composé de tubes de sections carrées, le vantail (ouvrant) comprend deux éléments verticaux et
trois traverses. La surface comprise entre les tubes de sections carrées est habillée du méme fil de
fer galvanisé a mailles soudées de 50 x 50 mm que ceux utilisés pour les panneaux courants ;

e Systeme de serrure électromécanique a crochet qui sera asservi au contréle d’accés. Equipée d’'une
serrure a clé sécurisée également ;

e Equipé d’'un capteur magnétique monté sur les vantaux pour détecter I'état ouvert/fermé ;

e 1 porte double vantail de dimension de passage 1.66m de largeur sur 2m de hauteur ;
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e 1 porte simple vantail de dimension de passage 0.93m de largeur sur 2m de hauteur
- Installé sur le perron en béton réalisé par le lot 1. Fixation « a la francaise » par platine) ;
- Acier S235 avec traitement anticorrosion par galvanisation a chaud selon la norme EN I1SO 1461.
La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de 'ensemble du SAS.

Le titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot 1 pour se coordonner pour le dimensionnement du
perron et de la pose en facade.

5.2.2 - GARDE-CORPS POUR LES ESCALIERS INTERIEURS DE L'EPNG

A charge du présent, la fourniture et pose des garde-corps métalliques installés en applique latérale

La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de 'ensemble des garde-corps.

Le titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot 1 pour prévoir un renfort au niveau des futurs points de
fixation des garde-corps. Fixation en applique afin de conserver la largeur de passage réglementaire de I'escalier
en cas d’évacuation.

Les garde-corps devront étre conforme a la norme NF P01-012.

Caractéristigue du garde-corps de P’escalier c6té EP/CPVAP

Pour la montée des escaliers :

- Coté vide : garde-corps avec des profilés en aluminium thermo laqués composé de lisses horizontales
et d’'une tble perforée en bas avec main courante continue ;

- CO6té mur : main courante en profilé en aluminium thermo laqué fixé & la magonnerie ;
- Résistance mécanique dimension et hauteur des garde-corps conforme a la NF P01-012 ;
- Finition RAL au choix en période de préparation.

Pour la trémie, I'objectif est d’avoir un garde-corps qui s’harmonise avec la verriére réalisée par le lot 1 sur une
partie de la trémie de I'escalier.

- Garde-corps avec des profilés en aluminium thermo laqués composé d’'une main courante et d’un
remplissage avec un vitrage feuilleté clair sécurité type 44/2 ;

- Fixation a la francaise par platine ;
- Résistance mécanique dimension et hauteur des garde-corps conforme a la NF P01-012 ;
- Finition RAL au choix en période de préparation.

Caractéristique du garde-corps de I'escalier c6té PC PRO

Pour la montée des escaliers et de la trémie :

- Coté vide : garde-corps avec des profilés en aluminium thermo laqués composé de lisses horizontales
et d'une téle perforée en bas avec main courante continue ;

- Co6té mur : main courante en profilé en aluminium thermo laqué fixé & la magonnerie ;
- Résistance mécanique dimension et hauteur des garde-corps conforme a la NF P01-012 ;
- Finition RAL au choix en période de préparation.

5.2.3 - AMENAGEMENT DE LA ZONE DE STOCKAGE DE L’ARMEMENT EN SALLE PREPA MISSION DU
PCPRO ;

La présente prestation comprend 'aménagement d’une zone semi-grillagée en métal déployé pour sécuriser le
stockage de 'armement.

Localisation : dans la salle prépa-mission du c6té PCPRO. (Plan NO du bat EPNG)

Cette zone aménagé est composeée :

- D’un muret en béton plein d’'une hauteur de 1.10m sur une longueur de 4.4m (réalisation & charge du
titulaire du lotl) ;

- Reéalisation d’'une cloison en métal déployé jusqu’a la sous-face de dalle en appui sur le muret; Fixation
sur le muret par platine;

- Réalisation du cloisonnement totale de la zone par panneaux avec des profilés en aluminium rempli par
une grille rigide en métal déployé maille 50 x 65 mm avec des fils verticaux et horizontaux d’épaisseur
mini de 3.5mm. Cloison a réaliser jusqu’a la sous-face de dalle ;

- 2 portes intérieurs en métal déployé :

e Porte battante simple vantail ;

¢ Remplissage en métal déployé conforme aux cloisons ;

e Equipé d’'une serrure a crochet, poignées a béquille. Equipée d’'une serrure a clé sécurisée. Prévoir
3 clés et portes clés ;

e Dimension : 0.93m * 2.04 m de hauteur.

- Equipé d’'un guichet de distribution de 'armement :

e Ouverture dans la cloison en métal déployé au-dessus du muret de 50 cm de large sur 70 cm de
hauteur située & 1,10 m du sol ;

e Profilé pour assurer le renfort et la stabilité en encadrement de I'ouverture ;

e Chassis coulissant horizontalement métallique en téle pleine ;

e Equipé d’'un systeme de fermeture coulissant par I'intérieur de la zone.
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Inclus dans la prestation, toutes sujétion pour un parfait achévement.
Les plans d’exécution seront a valider par le MOE avant commande et travaux.

5.2.4 - CREATION CLOISON SEPARATION DE ZONE LOCAL DANZ SUD RDC

La présente prestation comprend la création d’'une cloison de séparation au sein du local technique DANZ SUD
du RDC du batiment EPNG.

Localisation : dans le local techniqgue DANZ SUD. (Plan NO du bat EPNG)
Cette cloison sera composée :

- Réalisation de la cloison de séparation par panneaux avec des profilés en aluminium rempli par une
grille rigide en métal déployé maille 50 x 65 mm avec des fils verticaux et horizontaux d’épaisseur mini
de 3.5mm. Cloison a réaliser jusqu’a la sous-face de dalle ;

- Traitement anti corrosion de I'ensemble par galvanisation a chaud aprés fabrication selon norme EN
ISO1461;

- 1 porte intérieur en métal déployé :

e Porte battante simple vantail ;
e Remplissage en métal déployé conforme a la cloison ;

e Equipé d’'une serrure a crochet, poignées a béquille. Equipée d’'une serrure a clé sécurisée. Prévoir
3 clés et portes clés ;

e Dimension : 0.93m * 2.04 m de hauteur.
Inclus dans la prestation, toutes sujétion pour un parfait achevement.

5.2.5 - EQUIPEMENTS DE SECURITE EN TOITURE TERRASSE

A charge du présent, la fourniture et pose des garde-corps métalliques installés sur I'acrotére en toiture-terrasse
dans le cadre de la sécurité pour les personnes travaillant en toiture-terrasse.
La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de I'ensemble des garde-corps.
Les garde-corps seront conforme aux dispositions du Code du travail relatif a la prévention des chutes de hauteur
ainsi qu’a la norme NF EN I1SO 14122-3.
Les garde-corps seront installés sur I'acrotére avec un systéme de fixation par sabots déportés pour éviter une
fixation dans le complexe d’étanchéité selon le principe suivant.

Systeme disolaen

4 par lexténeur et
? couvertine éanche
.

Sabot de gardecorps

Foation dancrage du sabot

Relevd isolé et
revétement d'éanchésté

Acrotése

Caractéristiques principales :
- Hauteur minimale de 1,10m ;
- Comportent une lisse haute et lisses intermédiaires ;
- Distance verticale maximale entre lisses et acrotére < 500mm ;
- Aucune ouverture dangereuse permettant le passage d’une personne ;

- Structure du garde-corps réalisé en acier galvanisé a chaud. Sections dimensionnées pour satisfaire
aux exigences mécaniques réeglementaires.

5.2.6 - MAINS COURANTES POUR LES PERRONS D’ACCES AU BATIMENT

A charge du présent, la fourniture et pose des mains courantes sur les perrons des entrées du batiment EPNG.
La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de 'ensemble des mains courantes.
Caractéristique principale :

- Lisse haute de prise en main a une hauteur de 1m composé d’'un tube en acier galvanisé a chaud de
section ronde de diamétre minimum de 30mm ;
- Profilés fixé en applique sur le perron ;
- Composé pour la partie horizontale :
e D’une lisse haute de prise en main ;
¢ De 3 lisses intermédiaires de plus petite section ;
e D’une lisse basse de méme dimension que la lisse haute.
- Profilés en acier galvanisé ;
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- Compris traitement des angles vifs et faconnage des extrémités.

- Résistance mécanique : supporter une force horizontale 20,5kN (NF P 01-013).
Les plans d’exécution seront a valider par le MOE avant commande et travaux.
Localisation : voir plan NO Fut du batiment EPNG et plans en 3D.

- Les 3 perrons d’accés au salle de cours ;

- Perron et rampe d’accés a I'entrée principale ainsi qu’au bar ;

- Perron d’accés au local transmission ;

- Perron d’accés a I'entrée secondaire et sous-station c6té Ouest ;

- Perron d’acceés aux locaux techniques (DANZ SUD, CADIVS) ;

- Perron d’acces a I'entrée du PCPRO c6té Sud

5.2.7 - ESCALIERS HELICOIDAUX DES ISSUES DE SECOURS ET ECHELLE A CRINOLINE D’ACCES EN
TOITURE.

Escalier hélicoidale facade Nord :

La prestation comprend la fourniture et pose d'un escalier métallique hélicoidal comprenant tous éléments de
structure.

Cet escalier a pour fonction principale I'évacuation du personnel en cas d’incendie.

La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de 'ensemble de I'escalier.

La prestation inclus la réalisation des fondations pour cet ouvrage et son ancrage sur la structure du batiment en
lien avec le titulaire du lot 1.

Les plans d’exécution seront a valider par le MOE avant commande et travaux.

Localisation : voir plan FUT et 3D du batiment EPNG. Il est situé sur le pignon Nord au droit de la sortie de
secours du niveau N+1.

Cet escalier hélicoidale comprend :
- Un f(t verticale centrale ;
- Marches en métal galvanisé anti dérapant tournant autour d’un fat central.
- Sans contremarche (en I'absence de contremarches, un recouvrement de 5 cm des marches est a
prévoir).
- Respect de la foulée (600 < 2 H + G <640).
- Unité de passage a respecter de 90 cm ;
- Un palier en structure métallique de type caillebotis avec platelage anti dérapant ;
- Des garde-corps pour assurer la sécurité conforme a la norme NF P01-012 ;
- Traitement des aciers par galvanisation a chaud apres fabrication conforme a la norme EN I1SO 1461

Dimensionnement des sections du f(t central, des garde-corps, des fixations de la zone paliére calculé par note
de calcul.

Escalier hélicoidale et échelle a crinoline facade Ouest :

La prestation comprend la fourniture et pose d’'un escalier métallique hélicoidal comprenant tous éléments de
structure. Une échelle a crinoline sera également fourni et posé pour I'accés a la toiture terrasse a partir de la
zone paliére du N+1 de I'escalier hélicoidale.

La prestation comprend les études d’exécution, de fourniture et de pose de I'ensemble de I'escalier et de
I'échelle.

La prestation inclus la réalisation des fondations pour cet ouvrage et son ancrage sur la structure du batiment en
lien avec le titulaire du lot 1.

Les plans d’exécution seront a valider par le MOE avant commande et travaux.

Localisation : voir plan FUT et 3D du batiment EPNG. Il est situé sur la fagade Ouest au droit de la sortie de
secours du niveau N+1.

Les caractéristiques principales de I'escalier hélicoidale seront conformes a celui décrit précédemment. Seul le
dimensionnement de la zone paliére est différent.

Il sera également fourni et posé une échelle a crinoline pour permettre le passage en toiture (usage technique)
avec passage d’acrotéere depuis la plateforme de I'escalier hélicoidale extérieur installé sur la fagade ouest du
batiment.

Elle sera conforme a la norme NF EN ISO 14122-4.

Le franchissement de I'acrotére sera fait par une plateforme sécurisée.

Les plans d’exécutions seront présentés au Moe pour validation avant exécution.

Caractéristiques :

- Profilés en acier galvanisé plat ou tube ;

- Traitement des aciers par galvanisation a chaud apres fabrication conforme a la norme EN 1SO 1461
- Barreaux plats striés de diameétre 27 mm,

- Crinoline : arceaux circulaires en acier, cerclage verticale régulier ;
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- Démarrage de la crinoline a hauteur réglementaire (2m de la plateforme)
- Largeur utile : minimum 400mm ;
- Ecartement mur/barreaux = 200mm ;

- Palier de franchissement de type caillebottis avec crinoline en débouché d’acrotére pour sécurité de
franchissement ;

- Cette échelle sera équipée d'une condamnation de la partie basse afin d’assurer la sécurité anti-
intrusion. Condamnation au moyen d’un cadenas.

Toutes sujétions pour un parfait achévement.

5.2.8 - MAT DES COULEURS

Un nouveau mat des couleurs sera a fournir et installer sur un massif béton (massif réalisé par le titulaire du lot 1)
Localisation: voir plan de masse futur (en limite Sud de la zone entre bat EPNG et hangar de stationnement)
Prescriptions pour le mét :

- Mat autoporté en composite (ou aluminium) de 10 m ;

- Fixation par platine d’ancrage (coordination avec lot 1 pour position des tiges filetés) ;

- 1 drisse continue intérieure au mat, téte tournante, 1 réa en téte de mat, 1 taquet d’arrét de drisse en
pied de mét ;

- Conforme a la norme Neige et Vent 65 ;

- Teinte RAL blanc.

5.3 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION NEUVE « HANGAR DE STATIONNEMENT »

5.3.1 - CLOISONS GRILLAGEES POUR ZONE DE STOCKAGE DES LOTS DE BORD ET DES INGREDIENTS

L’entrepreneur réalisera conformément aux plans 'aménagement d’une zone cloisonnée en métal déployé faisant
office de stockage de « lots de bords » ou « magasins de stockage de produits et autres équipements » dans le
futur hangar de stationnement.
Prévoir la cloison sur toute la largeur du batiment, pour le plafond (évite le franchissement) et porte battante
double vantail pour I'acces a la zone.
Descriptif de la cloison :
- Cadres et portes réalisées par des montants verticaux de dimension minimum de 19x19 mm et
traverses horizontales de dimension minimum 15x15 mm ;
- Porte tube verticaux de dimension minimum 30 x 20 mm et tubes horizontaux de dimension minimum
25x50 mm ;
- Hauteur boxes finis : 2,50 m environ ;
- Dimension passage libre de 'ouverture : largeur : 2m. hauteur : 2 m ;
- Porte battante double vantalil ;
- Remplissage vertical et horizontal par une grille rigide en métal déployé maille 50 x 65 mm avec des
fils verticaux et horizontaux d’épaisseur mini de 3.5mm ;
- Traitement anti corrosion de I'ensemble par galvanisation & chaud aprés fabrication selon norme EN
ISO1461;
- Fermeture de la porte par serrure a crochet, poignées a béquille. Equipée d’'une serrure a clé sécurisée.
Prévoir 3 clés et portes clés ;

- Ouverture depuis I'extérieur et I'intérieur par béquille.
Toutes sujétions pour un parfait achévement.

Localisation : hangar de stationnement
Nombre et dimensions : voir plan Fut du hangar de stationnement.

5.4 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT 316

5.4.1 - CLOISONS GRILLAGEES POUR DELIMITER LES BOXES DE STOCKAGE DU MATERIEL DE L'EP ET
DU CPVAP

L’entrepreneur réalisera conformément aux plans 'aménagement des zones cloisonnées en métal déployé
faisant office de « magasins de stockage de produits et autres équipements » dans le batiment de stockage (Bat
316).
Prévoir les cloisons pour délimiter les zones de stockage, pour le plafond (évite le franchissement) et les portes
battantes simple vantail pour 'accés aux différentes zones de stockage.
Descriptif des cloisons et portes d’accés aux zones :
- Cadres et portes réalisées par des montants verticaux de dimension minimum de 19x19 mm et
traverses horizontales de dimension minimum 15x15 mm ;
- Porte tube verticaux de dimension minimum 30 x 20 mm et tubes horizontaux de dimension minimum
25x50 mm ;

Page 18 sur 19



Hauteur boxes finis : 2,50 m environ ;
Dimension de passage libre des ouvertures : largeur : 1 m. hauteur : 2 m ;
Porte battante simple vantail ;

Remplissage vertical et horizontal par une grille rigide en métal déployé maille 50 x 65 mm avec des
fils verticaux et horizontaux d’épaisseur mini de 3.5mm ;

Traitement anti corrosion de I'ensemble par galvanisation a chaud aprés fabrication selon norme EN
ISO1461;

Fermeture des portes par serrure a crochet, poignées a béquille. Equipée d’une serrure a clé sécurisée.
Prévoir 3 clés et portes clés ;

Ouverture depuis I'extérieur et I'intérieur par béquille ;
Fixation des cloisons par ancrage au sol a prévoir le titulaire.

Toutes sujétions pour un parfait achévement.
Localisation ;: hangar de stockage. Bat 316
Nombre et dimensions : voir plan Fut du batiment de stockage (Bat 316)

5.5 - EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA CREATION DES COURETTES DU CHENIL

Fourniture et mise en ceuvre d’'un ensemble de 3 courettes neuves pour chien.
Caractéristigues courettes :

L’ensemble de 3 courettes devra étre conforme a la notice technique pour la conception et la réalisation des
chenils militaires (notice fournie en annexe 11). Les plans et les caractéristiques des panneaux et des
matériaux sont décrits dans cette notice. Le MOE sera attentif sur la qualité des matériaux composant les
courettes et le respect des dimensions entre la lisse basse et le sol.

L’'emprise au sol de I'ensemble (courettes + SAS de sécurité) est de 9m*5,50m environ. Il sera

positionné la face arriere au Sud et positionné a c6té du local de stockage réalisé par le titulaire du lot 1.

La dimension totale de la dalle recevant les courettes et le local de stockage sera de 11.5m X 6.5m ;

Un ensemble de courettes est composé de trois (3) courettes individuelles de 3mx4m placées les unes

a cOtés des autres, avec SAS de sécurité de 1,50m de large.

Toiture des courettes en bac acier double peau, isolé (épaisseur 40mm). Pour permettre une aération

correcte de la courette, un espace libre entre le haut des panneaux et le toit doit étre aménagé. Cet

espace ne peut excéder 15 cm.

Cette couverture sera équipée de gouttieres PVC et de tuyaux de descente de 90mm de diameétre de

part et d’autre de 'ensemble, orientés et équipés de facon a ce que les eaux pluviales ne soient jamais

dirigées vers les caniveaux des eaux useées ;

L’ensemble sera fermé sur trois faces (c6tés + arriere) par des panneaux pleins, type CTBX ou

matériaux assimilés et recouvert d’'une résine armée de fibre de verre,

Les cloisons séparatrices entre courettes seront opaques, afin de diminuer le risque d’agressivité entre

les animaux et insensibles aux griffures :

e Composition : panneaux pleins, type CTBX ou matériaux assimilés et recouvert d’'une résine armée
de fibre de verre ;

e Cloisons d’un seul tenant (dimen4m de longueur et 2m de hauteur) ;

e Epaisseur 222mm (tout compris)

e Autoporteuses ;

Chaque face avant de courette sera en panneaux habillés par un treillis & mailles soudées 50*50mm

avec un diamétre de fil de fer galvanisé de 4mm, équipés d’'une porte et d’'un passeplat pivotant de deux

gamelles en imposte,

L’'espacement entre le sol, les panneaux situés aux extrémités, le bas des cloisons séparatrices et le

bas des panneaux grillagés en face avant n’excédera pas trois (3) centimétres, afin d’éviter le passage

des doigts d’un chien ;

Le SAS de sécurité sera équipé par des portes aux deux extrémités situées dans le prolongement du

pignon de la courette. Configuration des portes conforme & la notice technique. Portes ouvrant vers

l'intérieur et vers la courette ;

Tous les accessoires de pose sont galvanisés a chaud.

Les équipements de confort (banc et niche) ne sont pas inclus dans la prestation.
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