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Localisation et accès de l'ouvrage
VUE PARCELLAIRE - IMPLANTATION CHANTIER
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Ech : ème1/1000

- VUE AERIENNE -
Localisation de l'ouvrage et installation de chantier

Buse RN57 Déviation de Fougerolles OA1

- PHOTOGRAPHIE 1 -
Elévation tête AMONT

- PHOTOGRAPHIE 2 -
Elévation tête AVAL
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Ouvrage existant :
VUE EN PLAN

Nota :
Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses
divers équipements sont indicatives, elles sont issues des données d'entrée
ou des relevés terrain et ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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Ouvrage existant :
COUPES LONGITUDINALE ET TRANSVERSALES

Nota :
Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses
divers équipements sont indicatives, elles sont issues des données d'entrée
ou des relevés terrain et ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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Ouvrage projeté
VUE EN PLAN

Nota :
Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses
divers équipements sont indicatives, elles sont issues des données d'entrée
ou des relevés terrain et ne peuvent être considérées comme contractuelles.

Accotements

Glissières de sécurité
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Mise en place de clôtures souples

Mise en place de clôtures souples

- PROJETE -
VUE EN PLAN

Ech : ème1/100

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES TALUS :
- Dévégétalisation des abords d'ouvrage et talus ;
- Mise en oeuvre de géotextile sur talus ;
- Délimitation et protection des têtes de buses par pose de clôtures souples.

Zone dévégétalisée + géotextile Zone dévégétalisée + géotextile
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Ouvrage projeté :
PHASAGE DES TRAVAUX DE RÉPARATION

PHASE n°1

Paris

PHASE n°2

PHASE n°4 PHASE n°5 PHASE n°6

PHASE n°3

Curage du radier
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Paris
Paris Paris
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Nettoyage de la buse

- PROJETE -
PHASAGE DE REPARATION SUR TOLES METALLIQUES
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Démolition des rives du radier

Sablage + remise en peinture
des zones dégradées Plaques de renforts au niveau des reins

Badigeon d'étanchéité

Coulage béton

Remplacement des boulons
manquants ou corrodés

≈ 0,50 ≈ 0,50

Identification des boulons manquants
ou corrodés, à remplacer de manière
contradictoire entre MOE et entreprise

Zones dégradées identifiées  de
manière contradictoire entre MOE
et entreprise

Zones à renforcer identifiées  de
manière contradictoire entre MOE
et entreprise

≈ 0,20

≈ 0,70
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Ouvrage projeté :
ÉLÉVATIONS CÔTÉ PARIS ET FOUGEROLLE

Nota :
Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses
divers équipements sont indicatives, elles sont issues des données d'entrée
ou des relevés terrain et ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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Ouvrage projeté :
REPROFILAGE DU RADIER

- PROJETE -
REPROFILAGE DU RADIER
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Décapage et évacuation des terres végétales

Curage du radier

- PROJETE -
REPROFILAGE DU RADIER
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Piquage et reprofilage du radier

Curage du radier

Décapage et évacuation des terres végétales
Démolition par piquage du radier
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