MAITRE D'OEUVRE :
LAMIDE yohan
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.19.17
Mél : ylamide@ch-sens.fr

0(
Groupement Hospitalier
du Territoire NORD YONNE

HDJ et consultations de Médecines au RDC
Haut de I'Hopital Gaston Ramon

1 avenue pierre de coubertin

89100 SENS

MAITRE D'OUVRAGE
Centre Hospitalier de SENS
1 avenue Pierre de Coubertin

89100 SENS
Tél : 03.86.86.15.15

Lot n°6
Fluides Médicaux

CCTP
Dossier
Date 26/01/2026
Phase DCE
Indice




HDJ - consultations de médecines CCTP - Lot n°6 Fluides Médicaux
1 avenue pierre de coubertin - 89100 SENS DCE - Edition du 26/01/2026

01.1 Prescriptions générales

o111 Contexte
Les travaux décrits dans le présent document consistent en la transformation du Service d'Hémodialyse en HDJ et
consultations de Médecines au Rez de chaussée Haut du batiment Gaston Ramon. Ces travaux seront donc soumis a la
garantie décennale.
Les travaux seront donc situés en intérieur dans un établissement recevant du public.

0112 Conditions particuliéres au présent lot

L'entrepreneur sera réputé avoir visité les locaux et pris connaissance de I'ensemble des prestations décrites dans le présent
CCTP.

01.1.11

Les travaux objets du présent lot doivent étre réalisés en site occupé. L'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les
précautions nécessaires pour éviter, au maximum, les nuisances sonores ainsi que les dispersions de poussiéres.

01.1.2.1 N . . 5 .
En cas de doutes quant a la composition des ouvrages existants, I'entrepreneur devra effectuer des sondages a ses frais. Cette
intervention devra étre effectuée avec I'accord des Services Techniques de I'Hopital de Sens.

Les plans d'exécution et les notes de calcul sont a la charge de I'entreprise. Ces documents devront étre fournis au Maitre
CEuvre et au bureau de contréle. Les travaux ne pourront étre exécutés sans leur accord écrit.

01.1.3  Consistance des Offres

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :
- Les frais liés aux installations de chantier,
- Les travaux préparatoires,
- Lamise en ceuvre de tous les dispositifs assurant la protection des biens et des personnes durant le chantier,
- Ladépose, I'évacuation, transport et frais de traitement ou recyclage de I'étanchéité existante,
- les travaux décrits dans le présent CCTP
- Le nettoyage aprés travaux,
- Les autocontréles de I'entreprise.
- Lafourniture des DOE en fin de chantier
01.1.3.1
Sont comprises toutes les sujétions a la charge de I'entrepreneur : les mesures nécessaires pour la coordination avec les
autres lots, la fourniture des matériaux et le transport a pied d'ceuvre, la manutention, ...

Touts les sujétions propres a I’exécution des ouvrages ou découlant des travaux des autres lots.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux a effectuer. Ces descriptions n'ont
pas de caractére limitatif et I'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

0114 Organisation du chantier

L'accés au chantier se fera par la rue René Binet
L'évacuation et la livraison des matériaux se feront a I'aide d'une grue en stationnement sur le parking du site.
01.14.1  Les approvisionnements se feront de maniére ponctuelle afin de limiter au maximum les perturbations sur site.
Les jours et heures de stationnement de la grue devront étre indiquée plusieurs jours a I'avance afin de permettre une
organisation en interne.

01.2 Travaux

0121 Air médical

Il sera prévu en reprise sur le reseau existant, la fourniture et pose de prise d'air médical dans chaque box du service d'HDJ de
01211 médecine compris découpe de la fagade de la GTL existante, réseau, prise, réception en présence des pharmaciens a I'aide de

votre appareil et toute sujétion pour un parfait achévement.

Localisation : Pour les 15 boxs de I'HDJ de médecines
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