
 
 

 
 

Maitre d’ouvrage : 
Université Marie & Louis Pasteur 

1 Rue Goudimel 
25 000 BESANCON 

 
Maître d'œuvre : 

Université Marie & Louis Pasteur 
Direction du Patrimoine (DPI) 

Avenue de l’Observatoire 
25030 BESANÇON Cedex 

@ : christophe.verrier@umlp.fr 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P.) 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
OBJET DU MARCHE 

 
 

TRAVAUX DE REFECTION DE L’ETANCHEITE EN TOITURE TERRASSE 
UFR SJEPG – CAMPUS LA BOULOIE 

• BATIMENT FOURIER 
• BATIMENT BACHELIER 

 
45 D, Avenue de l’Observatoire 25030 BESANCON Cedex 

 
 
 
 
 

03/2026 

mailto:christophe.verrier@umlp.fr


 
 

 

 2/21 01/ 

 

Table des matières 
DOCUMENTS ANNEXES : ....................................................................................................... 3 
1 GENERALITES ............................................................................................................. 4 

1.1 Objet du marché ........................................................................................................................ 4 
1.2 Maître de l’ouvrage – Maître d’œuvre ........................................................................................ 4 
1.3 Objet du CCTP .......................................................................................................................... 4 
1.4 Obligations de l'entreprise ......................................................................................................... 4 

2 REGLEMENTS EN VIGUEUR ....................................................................................... 4 
3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ................................................................................. 5 

3.1 Limite des prestations ............................................................................................................... 5 
3.2 Préparation des travaux ............................................................................................................ 5 
3.3 Protections ................................................................................................................................ 5 
3.4 Dimensionnement des entrées d'eau ........................................................................................ 5 
3.5 Étendue de la prestation ............................................................................................................ 5 
3.6 Dispositions générales .............................................................................................................. 6 
3.7 Connaissance des lieux ............................................................................................................. 6 
3.8 Consistance du CCTP : Pièces annexées ................................................................................. 6 
3.9 Documents Administratifs Contractuels ..................................................................................... 7 
3.10 Impositions et autorisations des Services Administratifs ............................................................ 7 
3.11 État et constats des lieux ........................................................................................................... 7 
3.12 Coordination sécurité ................................................................................................................ 7 
3.13 Contrôle Technique ................................................................................................................... 7 
3.14 Sécurité du travail ...................................................................................................................... 8 
3.15 Garanties du matériel ................................................................................................................ 8 
3.16 Réunions de chantiers ............................................................................................................... 8 
3.17 Conception et calcul des ouvrages ............................................................................................ 8 

4 TRAVAUX PREPARATOIRES ...................................................................................... 8 

4.1 Mémoire technique .................................................................................................................... 8 
4.2 Contacts et autorisations préalables .......................................................................................... 9 
4.3 Clôture ...................................................................................................................................... 9 
4.4 Panneaux de chantier (déclaration préalable de travaux) .......................................................... 9 
4.5 Installations nécessaires au chantier ......................................................................................... 9 
4.6 Accès en toiture......................................................................................................................... 9 

5 PRESCRIPTIONS COMMUNES ................................................................................... 9 

5.1 Prise de possession du chantier ................................................................................................ 9 
5.2 Nettoyage ................................................................................................................................ 10 
5.3 Hygiène et sécurité du chantier ............................................................................................... 10 
5.4 Echafaudages - Montages - Stockages ................................................................................... 10 
5.5 Protection des ouvrages, matériaux, matériels ........................................................................ 10 

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES ............................................................................... 11 



 
 

 

 3/21 01/ 

1 Préparation de chantier – sécurité des personnes ............................................................ 11 

1.1 Installations de chantier .................................................................................................... 11 
1.2 Clôture de chantier ............................................................................................................ 12 
1.3 Tunnel d’accès .................................................................................................................. 12 
1.4 Garde-corps de chantier ................................................................................................... 12 
1.5 Tour d’accès terrasse........................................................................................................ 12 
1.6 Appareil de levage ............................................................................................................ 13 

2 Travaux préparatoires ....................................................................................................... 13 

2.1 Dépose de l’étanchéité existante ...................................................................................... 13 
2.2 Dépose de l’isolation en relevés ........................................................................................ 14 
2.3 Dépose de l’isolation et du pare-vapeur existant ............................................................... 14 
2.4 Bâchage et retrait .............................................................................................................. 14 
2.5 Dépose en réutilisation des naissances EP ....................................................................... 15 
2.6 Dépose des Trop plein existants ....................................................................................... 15 

3 Réfection d’étanchéité....................................................................................................... 15 

3.1 Pare-vapeur ...................................................................................................................... 15 
3.2 Isolation thermique ............................................................................................................ 16 
3.2 Option 1 ............................................................................................................................ 16 
3.3 Option 2 ............................................................................................................................ 16 
3.4 Etanchéité des parties courantes ...................................................................................... 16 
3.5 Protection gravillonnée...................................................................................................... 17 
3.6 Relevés d'étanchéité ......................................................................................................... 17 
3.7 Joints de dilatation ............................................................................................................ 18 
3.8 Couvertines ....................................................................................................................... 18 
3.9 Bande de solin en aluminium ............................................................................................ 18 

3.10 Traversées de toiture pour entrées d’eaux pluviales, sorties aéraulique, crosse passe câbles

 19 
3.11 Grille Pare-graviers ........................................................................................................... 19 
3.12 Trop plein .......................................................................................................................... 19 
3.13 Remplacement dôme supérieur lanterneau désenfumage ................................................ 20 

4 Protection en toiture .......................................................................................................... 20 

4.1 Ligne de vie ...................................................................................................................... 20 
4.2 Garde-corps/passerelle ..................................................................................................... 20 

 
DOCUMENTS ANNEXES : 

 
1. Plan de masse/Détail toiture existante – Bâtiment Fourier 

2. Plan de masse/Détail toiture existante – Bâtiment Bachelier 

 

 



 
 

 

 4/21 01/ 

1 GENERALITES 
1.1 Objet du marché 

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fourniture concernant : La réfection 
de l’étanchéité 
 
Le recours au marché unique est justifié par : 

• L'unicité de responsabilité : garantir une garantie décennale indivisible sur l'étanchéité, les 
fixations de serrurerie et les points singuliers. 

• La cohérence technique : assurer la maîtrise des interfaces critiques (isolant, membranes, 
sécurité) pour la pérennité de l'ouvrage. 

• L'optimisation du site : mutualiser la logistique, la sécurité (CSPS) et les moyens de levage 
sur les deux bâtiments. 

 
Du projet de : 
 
Travaux de réfection de l’étanchéité de toiture terrasse des bâtiments Fourier (UFR SJEPG) 
et Bachelier (UFR SJEPG) pour le compte de l’Université Marie et Louis Pasteur. 

 
1.2 Maître de l’ouvrage – Maître d’œuvre 

• Maître de l’ouvrage : M. Le Président de l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) 
• Maître d’œuvre : Université Marie et Louis Pasteur - Direction du Patrimoine 

Immobilier 
 
1.3 Objet du CCTP 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet : 
• D’une part de faire connaître les directives générales qui guideront la réalisation du 

projet, 
• D’autre part de décrire les travaux du présent lot et de fournir à l'entrepreneur les 

renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de 
toutes les fournitures, de la main-d’œuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour 
livrer un travail complet conforme aux règles de l'art. 

 
1.4 Obligations de l'entreprise 

Les documents établis par le concepteur (descriptifs, quantitatifs, graphiques) renseignent 
l'entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages à réaliser. Ils n'ont en aucun cas un 
caractère limitatif. 

 
A ce titre, avant remise de son offre, l'entreprise devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les 
indications des dits documents et les complétera, le cas échéant par tous moyens en son pouvoir 
afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des travaux et installations nécessaires à un parfait 
achèvement des ouvrages. 

 
Enfin, l'entreprise est responsable : 

• Du choix des matériaux, 
• De leur mise en œuvre, 
• Du respect des prescriptions et réglementations. 

 
2 REGLEMENTS EN VIGUEUR 

Les travaux et fournitures à réaliser devront l'être conformément aux règlements en vigueur, et en 
particulier : 

• DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie 
• DTU 43.3 – Toitures en tôle d'acier nervurée avec revêtement d'étanchéité ; Mémento de 

conception ; Cahier des charges d'exécution ; Cahier des clauses spéciales 
• DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec 
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revêtement d'étanchéité 
• DTU 60/32 – Evacuations eaux pluviales 
• Règles NV 65 – Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions 

et annexes 
• Règles N 84 – Actions de la neige sur les constructions 
• Règles CM 66 – Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques 
• Règles professionnelles – pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages 

métalliques éditées par le CITAG / SNFA / SNPPA (Centre d'Information de la Tôle d'Acier 
Galvanisée) 

• AFNOR P22.703 – Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en 
acier 

• NFA 36.322 – Produits sidérurgiques – Tôles d'acier galvanisées en continu ou équivalent 
• NFP 34.301 – Tôles d'acier galvanisées, prélaqués en continu ou équivalent 
• Règles professionnelles pour la réfection complète des revêtements d'étanchéité de 

toiture-terrasse et inclinées (CSNE).   
• Avis Techniques du CSTB 
• Certification ACERMI des panneaux isolants supports d'étanchéité 

 
 
3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
3.1 Limite des prestations 

L'entreprise adjudicataire devra la totalité des ouvrages : 
• D'étanchéité, 
• De zinguerie, compris collecte d’eaux pluviales 
• Reprise du support 

Sauf dérogation ou précision apportée par le présent CCTP la consistance des travaux découle 
des Cahiers des Clauses Spéciales des DTU concernés. 

 
3.2 Préparation des travaux 

L'entreprise adjudicataire devra, pendant la période de préparation du chantier, établir les détails 
et plans techniques nécessaires à l'exécution et la pose des ouvrages, puis les remettre à 
l'approbation du maître d'œuvre et du contrôleur technique, avant toute mise en œuvre. 

 
L'échelle minimum des plans devra être de : 

• 1/50è pour les plans d'ensemble, 
• 1/20è pour les plans de détails. 

 
L'entreprise adjudicataire devra fournir, à sa charge, tous échantillons demandés par le maître 
d’œuvre et le contrôleur technique, et faire réaliser tous essais en laboratoire. 

 
3.3 Protections 

Les protections et techniques de travail seront conformes aux règlements en vigueur pour la 
sécurité et la santé du personnel. 
Le coût des dispositifs de protection, relatifs à la sécurité des personnes, sera inclus dans les 
offres. Ces dispositifs seront maintenus en œuvre pendant toute la durée d'intervention. 

 
3.4 Dimensionnement des entrées d'eau 

Le dimensionnement des entrées d'eau devra correspondre aux prescriptions du DTU ou du 
procédé en place. 
 

3.5 Étendue de la prestation 
Le présent marché a pour objet les travaux suivants. 

- Remplacement de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture existante avec reprise des 
relevés sous couvertine et traitement des joints de dilatation,  
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- Mise en place de couvertines aluminium en remplacement avec tôle plastée, 
- Dépose avec soin des naissances d’eaux pluviales siphoïdes et repose, 
- Réparation des lanterneaux. 

 
3.6 Dispositions générales 

Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre 
la mesure exacte des prestations à réaliser. 

 
Le fait de formuler une offre implique l'acceptation, sans réserve, des conditions d'exécution du 
marché. Toutes les prestations seront exigées. 
Les plans joints au présent dossier ne le sont que pour information de l'entreprise qui doit, 
sous sa responsabilité, procéder à leur vérification. 

 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements 
départementaux, éventuellement municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date 
d'exécution. 

 
Les dépenses de chantier relatives aux consommations d'eau et d'électricité sont à la charge de 
l’entreprise. 
Elle devra par conséquent obtenir des concessionnaires intéressés les compteurs de chantier 
nécessaires. 

 
3.7 Connaissance des lieux 

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance complète et entière 
des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquêtes nécessaires afin de se rendre compte des 
sujétions particulières à la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité du Maître 
d'Œuvre ou du Maître d'Ouvrage tous renseignements utiles. 

 
II est donc réputé avoir pu apprécier l'ensemble des contraintes liées au site et à son 
environnement et en avoir tenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir 
d'insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité. 

 
De plus, il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités en jeu pour remettre son 
offre. 
Les quantitatifs fournis dans le présent document ainsi que dans le DPGF ne sont qu'indicatifs et 
en aucun cas contractuels. Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques 
et de les inclure dans son offre. 

 
Une visite des lieux est obligatoire en prenant contact avec la : 

Direction du Patrimoine Immobilier – Secrétariat Tel. : 03 81 66 66 75  
M. VERRIER Christophe (06.63.74.34.81) 

 
3.8 Consistance du CCTP : Pièces annexées 

Le présent CCTP régit les travaux, qui devront être réalisés et aboutir à leur parfait achèvement. 
II est complété par les plans publiés en annexes. 
II ne pourra être invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier 
la remise en cause des travaux et leur parfait achèvement, étant entendu que l'entrepreneur s'est 
rendu compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser. En tout état de cause, s'il 
constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le signaler, par écrit, 
au Maître d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les renseignements complémentaires 
avant remise de son offre. 
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3.9 Documents Administratifs Contractuels 
Dans l'étude et l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, 
lois, décrets, ordonnances, circulaires, Normes françaises homologuées par l'AFNOR, 
Documents Techniques Unifiés, etc. applicables aux travaux décrits dans le présent document, 
et en vigueur à la date de la remise des offres, ainsi qu'aux règles de l'Art. 

 
L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de quelconque des 
textes entrant dans l'élaboration du présent programme. 

 
L'entrepreneur devra, dans les phases préparatoires de chantier d'exécution et de réception se 
conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques 
contractuels. 

 
3.10 Impositions et autorisations des Services Administratifs 

L'entreprise devra contacter les services compétents en matière de circulation urbaine de façon 
à obtenir l'autorisation d'interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour 
la mise en place de la signalisation, s'il y a lieu. Elle devra se soumettre aux obligations imposées 
par le Maître d'Ouvrage et la Ville concernant le maintien en état des voies piétonnes et 
chaussées. 

 
De même, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprès des organismes concernés, tous les 
renseignements, autorisations et servitudes nécessaires à l'installation du chantier (accès et 
travaux). 

 
En outre, l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de l'obtention de tous les accords et 
toutes les autorisations auprès des administrations et services publics compétents nécessaires 
à la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses 
conséquences et implications, notamment de toutes les protections nécessaires. 

 
Il devra de même obtenir des concessionnaires de réseaux toutes les autorisations nécessaires. 

 
3.11 État et constats des lieux 

L'entrepreneur fera réaliser un constat par huissier de l'état de la toiture, du bâtiment et des 
abords du chantier en présence du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, tant antérieurement 
que postérieurement à son intervention. 

 
3.12 Coordination sécurité 

Une mission de coordination SPS de niveau 3 sera assurée : 
- en phase conception :  
- et réalisation. 

 
La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles R. 
4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 
 

3.13 Contrôle Technique 
Une mission de contrôle technique sera assurée : 

- en phase conception : agence de Besançon 
- et réalisation agence de Besançon 
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3.14 Sécurité du travail 
L'entrepreneur sera responsable du chantier. 
D’une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité 
réglementaires, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc. 
II devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. 
II devra vérifier que le personnel, a à sa disposition (quelle que soit sa qualification) les dispositifs 
de sécurité individuelle appropriés aux risques. 
II peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste dûment agréé. 
En cas de défaut, le Maître d'Œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure de 
sécur i t é  qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse 
faire une demande de suppléments de prix ou délais. 
II devra aussi, se conformer à toutes les demandes et exigences de l'OPPBTP, la CRAM et 
l'inspection du travail. 
II devra en outre préciser tous les moyens de secours et d'évacuation mis en place. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée tout particulièrement sur la nécessité de réaliser les 
travaux objets du présent marché, avec un minimum de nuisances. 
Le fonctionnement des ouvrants de désenfumage à l’issue et pendant le chantier devra être 
maintenu en fonctionnement, sans aucune interruption de fonctionnement. 

 
3.15 Garanties du matériel 

Tout matériel installé et/ou servant au chantier aura dû être testé et garanti par le fabricant. 
 
3.16 Réunions de chantiers 

Les réunions de chantier sont hebdomadaires ou bimensuelles, fixées par le Maître d'Œuvre en 
fonction des périodes du chantier et sur demande de celui-ci à tout moment. 
Toutes les dispositions des procès-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont 
contractuelles, l'entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrêtées. 

 
3.17 Conception et calcul des ouvrages 

Surcharges climatiques 
Lieu de construction : BESANCON  
Vent : Région 1, Site normal  
Neige : Région B1 
Séisme : Zone 3 
 
 

 
4 TRAVAUX PREPARATOIRES 
4.1 Mémoire technique (annexe 1 de l’acte d’engagement) 

L'entreprise devra fournir à la consultation un mémoire technique précisant la méthodologie, la 
description de l’opération. 
L’entreprise précisera dans son mémoire technique : 

• La méthodologie de mise en œuvre sur le site 
• Les matériaux utilisés, 
• L’organisation et le planning des travaux 
• Les moyens humains et en matériel pour la présente opération 
• Ses fournisseurs et sous-traitants 
• Le matériel utilisé 
• La prise en compte des enjeux environnementaux 
• Les références de chantier similaires de moins de 3 ans 

  



 
 

 

 9/21 01/ 

4.2 Contacts et autorisations préalables 
L'entreprise devra prendre contact avec tous les intervenants de cette opération ainsi qu’avec 
l'ensemble des concessionnaires afin de leur préciser les caractéristiques de l'intervention 
envisagée, les dispositions arrêtées relatives à la sécurité des biens et des personnes. Elle devra 
obtenir de l'ensemble des intervenants intéressés toutes les autorisations nécessaires, et 
l'acceptation par les services municipaux des trajets envisagés pour la circulation des poids 
lourds vers les C.T des déchets et gravats, trajets qui devront alors être respectée par l'ensemble 
des véhicules concernés. 
 

4.3 Clôture 
L'entreprise devra la réalisation d'une clôture de chantier de type HERAS ou équivalent pour la 
zone de chantier, et pour la zone sécurisée en pied de bâtiment au droit des interventions en 
toiture, avec déplacement suivant l’avancement des travaux. 
La disposition exacte de la clôture sera définie à la première réunion de chantier en accord avec 
la Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et le coordonnateur sécurité 
L'entreprise devra avoir reçu de tous les concessionnaires, les réponses à ses DICT avant la 
fixation de cette clôture. 
Le plan prévisionnel de clôture de la zone donnée inclut une partie des zones piétonnes 
périphériques. 
La clôture ainsi que les accès du chantier devront pouvoir être parfaitement et hermétiquement 
clos en dehors des heures d'ouverture du chantier (fin de journée, week-end, intempéries). 

 
4.4 Panneaux de chantier (déclaration préalable de travaux)  

A l'entrée de l'enceinte clôturée, l'entreprise se verra remettre par le maître d’ouvrage et installera  
 

- Un panneau de chantier normé, avec indications du nom du chantier, du Maître 
d'Ouvrage et références de la DP (Déclaration Préalable).  

 
4.5 Installations nécessaires au chantier 

L'entreprise devra la réalisation de l'ensemble des installations nécessaires au chantier dans le 
cadre des règles d'hygiène et de sécurité (réfectoires, sanitaires...). 
Un local faisant office de vestiaire / réfectoire équipé de tables, chaises, chauffage et électricité 
sera mis à disposition de l’entreprise par la bibliothèque. Les sanitaires publics sont à disposition 
au rez de chaussée.  
De plus, l'entreprise devra tenir à disposition des visiteurs un nombre suffisant de casques, 
bottes et chaussures sécurité. 

 
4.6 Accès en toiture 

L'entreprise devra la réalisation d’au moins un accès en toiture, depuis le sol au Rez-de-
chaussée, jusqu’au niveau de la toiture terrasse. 

 
5 PRESCRIPTIONS COMMUNES 
5.1 Prise de possession du chantier 

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du 
chantier pour connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les 
dispositions qu'il a à prendre pour ses installations de chantier, ses zones de stockages, les 
protections à mettre en œuvre, les servitudes dues à l'environnement, etc. 
En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à la 
prise de possession du chantier, qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux 
documents contractuels, s'avéreraient nécessaires. 
Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, les protections nécessaires 
réalisées, pour qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés 
soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc. et 
parfaitement remis en état. 
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5.2 Nettoyage 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le nettoyage parfait des lieux, locaux et abords dans 
lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux. 
Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc. sont descendus, mis en dépôt sur le chantier 
à un endroit défini, et évacués aux décharges publiques chaque fois que leur volume l'exige ainsi 
qu'à la demande du maître d'œuvre. 
Si le nettoyage des lieux, locaux et abords ne donne pas satisfaction au maître d'œuvre, et/ou si 
les gravois, emballages, chutes, déchets, etc. sont d'origine indéterminée, le maître d'œuvre fera 
procéder aux nettoyages et évacuation des déchets chaque fois que nécessaire, par tel 
entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant supportés par le/les entrepreneurs 
responsables s'ils sont identifiés ou portés au compte prorata dans le cas contraire. 

 
5.3 Hygiène et sécurité du chantier 

Le chantier est soumis à la loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail 
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger 
la santé des travailleurs. 
Également au décret du 26 Décembre 1994, relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation 
de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment 
ou de génie civil et modifiant le Code du Travail. 
 

5.4 Obligation d'évacuation 

L'Entrepreneur a la charge exclusive de l’enlèvement, du transport et de la gestion de tous les 
déchets et gravats issus de ses travaux. Le chantier doit être maintenu propre et dégagé en 
permanence. 

Justificatifs de mise en décharge L'Entrepreneur doit impérativement acheminer les déchets vers 
des centres de collecte ou de traitement agréés. 

L'entrepreneur devra fournir systématiquement les bons de pesée, de dépôt ou les BSDD 
correspondants comme preuve de traitement en centre agréé. 

 
5.5 Echafaudages - Montages - Stockages 

L'entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux objet de ses 
prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport. 
L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et 
fournitures. L'entrepreneur assure, à ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses 
matériaux et fournitures avant leur mise en œuvre. 

 
5.6 Protection des ouvrages, matériaux, matériels 

L'entrepreneur est tenu pour responsable de l'ensemble de ses ouvrages. Il devra donc les 
protéger jusqu'à la réception. 

 
Il est en outre précisé que : 

• Les détériorations constatées en cours de chantier seront réparées par et aux frais de 
l'entrepreneur, quelle que soit la provenance de ces détériorations, à charge pour lui de 
se faire couvrir éventuellement par son assurance, 

• L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de 
ses outils de chantier, 

• L'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés à l'aspect des 
parements apparents des ouvrages destinés à rester bruts (béton, bois, agglos, etc.) en 
conséquence, il veillera à ce que la main d'œuvre employée par lui sur le chantier 
n'exécute sur ces parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou autres. 

Tout manquement à cette clause, et non réparable sans porter préjudice à l'aspect de l'ouvrage, 
est sanctionné par la démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'entrepreneur. 
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Toutes ces réparations, remise en état, remplacements, quoiqu’étant exécutés pendant le délai 
contractuel d'exécution, ne peuvent entraîner d'augmentation dudit délai. 
En aucun cas, le frais résultant de l'application du présent article ne peuvent être imputés au maître 
de l'ouvrage. 
 

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Le présent CCTP concerne la réfection de l’étanchéité des toitures : 

- du bâtiment Fourier – 45 D, Avenue de l’Observatoire à Besançon (ERP 2e catégorie 
type R-W) 

- du bâtiment Bachelier – 45 D, Avenue de l’Observatoire à Besançon (ERP 3e 
catégorie type R) 

 
La structure des bâtiments est en béton (planchers et murs).  
Les bâtiments sont occupés par des étudiants et resteront en activité pendant toute la durée des 
travaux. 
Les limites pour les besoins de l’installation de chantier, des aires de stockage, de(s) aire(s) à 
bennes et des surfaces de manœuvre pour les engins et les camions seront définies au démarrage 
du chantier. 
Des aménagements particuliers seront à prévoir pour la protection et la sécurité des personnes 
Les bâtiments sont entourés de zones de circulation piétonnes. 
La réfection de l’étanchéité sera réalisée par zones ou à l’avancement des travaux de dépose, à 
l’initiative de l’entrepreneur, en accord avec le Maître d’Ouvrage. 

 
1 Préparation de chantier – sécurité des personnes 

 
Les installations décrites ci-dessous seront réalisées conformément aux indications du 
PGC (Plan Général de Coordination), l’entreprise devra respecter les consignes de sécurité 
et de protection de la santé pendant la durée de son intervention sur site. 
 
1.1 Installations de chantier 

 
Les locaux suivants sont prévus mis à disposition de l’entreprise : 

- Un local faisant office de réfectoire et vestiaire équipé d’un point d’eau, d’un frigo  
- Sanitaires publics avec WC et lavabo 

L’entrepreneur sera responsable de la protection du chantier par rapport au public Il devra intégrer 
dans son offre : 

- Toutes les affichettes indiquant les restrictions et les interdictions liées au danger 
potentiel (port du casque, interdit au public, circulation d’engins) 

- Le nettoyage hebdomadaire du vestiaire / réfectoire mis à disposition 
Et tous frais d'installation de chantier et de mesures visant à garantir la sécurité et la santé des 
personnes sur le chantier conformément aux prescriptions du CCAP, annexé au DCE. 
 
Métré : 
Au forfait pour l’ensemble  
Localisation : 
Installation de chantier pour toute la durée des travaux. 
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1.2 Clôture de chantier 
 

Clôture provisoire type HERAS ou équivalent constituée de panneaux en treillis soudé galvanisé 
emboîtés sur semelles amovibles en béton. 
Compris portillons d'accès au chantier. 
Déplacement de la clôture compris remise en état des sols. 

 
Métré : Au forfait 
Localisation : 
En prévision une clôture au pourtour du bâtiment avec une zone de stockage. 
Nota : Les besoins en clôture seront définis au démarrage du chantier. 
Une zone de chantier et d’accès en toiture pourrait être fixe pour la durée du chantier. 
Une clôture pour une zone sécurisée en pied de bâtiment sera déplacée à l’avancement des 
travaux. 
Pour la sécurité des piétons une signalisation pourra être mise en place au droit de ou des 
accès.  

 
1.3 Tunnel d’accès 

 
Aménagement d’un tunnel d’accès sécurisé, comprenant : 

• Une structure en tube acier ou en bois, avec des parois et un toit 
• Toiture en panneau de bois rainure et languette 
• Une bâche pour la couverture et pour les parois 
• Compris toutes fixations et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
Métré : Au forfait 
Localisation : 
Pour un tunnel d’accès sécurisé au bâtiment, sur l’ensemble des entrées existantes 
Prévoir un tunnel de 2,00 m de large minimum, 2,50 m de hauteur sous couverture pour un 
éloignement de 2 m de la façade. 

 
1.4 Garde-corps de chantier 

 
Garde-corps temporaire destiné à la protection et à la sécurité du personnel pendant la durée des 
travaux. 
Garde-corps de type serre joint avec potelets à mettre en œuvre sur les acrotères ou nez de dalles, 
protection de l’étanchéité et des parements de façades comprises. 
Des lisses ou des panneaux grillagés seront fixés sur les potelets. Compris remise en état sans 
délai si problème. 

 
Métré : Au ml 
Localisation : 
Pour le garde-corps de protection en périphérie de la toiture 

 
1.5 Tour d’accès terrasse 

 
L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires, de type sapine pour 
permettre l’accès en toute sécurité de piétons du sol à la terrasse. 
Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis 
les niveaux supérieurs. 
L’implantation de ces zones de passage sera à déterminer en phase de préparation de chantier, 
en accord avec le coordonnateur SPS (le cas échéant) et les utilisateurs 

 
Métré : Au forfait pour la période de l’ensemble des travaux.   
Localisation : 
En façade  
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1.6 Appareil de levage 
 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l’appareil de levage. 
• Du type grue compris location et implantation 
• La longueur de la flèche pour chercher la rue 
• Protection périphérique, dispositions et précautions pour éviter l’accès aux personnes 

étrangères au chantier pendant et hors horaires de travail. 
• Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
Nota : L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les points suivants : 

- la grue servira à la descente des matériaux déposés et à l’approvisionnement des 
divers matériaux sur terrasse existante (étanchéité, isolation, gravillons, etc…) 

- La grue servira à la dépose des installations de ventilation et de désenfumage en toiture 
 

Les évacuations par les escaliers seront formellement interdites. 
 
Le titulaire du présent lot se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires et 
d’effectuer toutes les démarches obligatoires auprès des services responsables et 
compétents. 

 
Métré : 
Au forfait pour l’ensemble.   
Localisation : 
La position et la mise en place de la grue sera définie au démarrage du chantier 

 
2 Travaux préparatoires 
 
2.1 Dépose de l’étanchéité existante 

 
La dépose de l’étanchéité existante sera exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, 
en partie courante, sur les relevés et bavettes de rive. 
 
 
Les travaux comprendront : 
 

• La dépose de l’étanchéité en partie courante 
• La dépose de l’étanchéité sur les relevés formant bavettes de rive 
• La dépose de l’étanchéité sur les relevés de JD Joint Dilatation 
• La dépose de l’étanchéité sur les têtes de mur ou poutres formant couvertines  
• La dépose des bandes de solin en parois  
• Evacuation des gravats à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement 

direct sur camion 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l’aire à bennes ou directement chargé sur 
des camions, avec tri sélectif. 
 
Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  
Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour l’étanchéité existante de l’ensemble des terrasses en toiture du bâtiment, en partie courante. 
Pour les relevés au droit des acrotères, des J.D., des solins, des émergences, etc.  
Pour les couvertines en tête de mûr 
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2.2 Dépose de l’isolation en relevés 
 

L’étanchéité existante étant remplacée dans la solution de base par une étanchéité bicouche 
bitume élastomère SBS, l’isolation existante doit être remplacée par un isolant apte à recevoir un 
revêtement autoadhésif  
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les 
relevés. 
Les travaux comprendront : 

• La dépose de l’isolation sur les relevés, 
• Evacuation à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur 

camion. 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 
L’ensemble des matériaux démolis sera évacué vers l’aire à bennes ou directement chargé sur 
des camions, avec tri sélectif. 

 
Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  
Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour les relevés au droit des acrotères, JD 

 
2.3 Dépose de l’isolation et du pare-vapeur existant 

 
Dépose exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en partie courante et sur les 
relevés. 
Les travaux comprendront : 

• La dépose du pare-vapeur, de l’isolation et de l’écran de séparation en partie courante 
Evacuation à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement direct sur camion. 
L’étanchéité, l’isolant éventuel et le support seront séparés. 

 
Métré : 
Au m2 en œuvre pour la partie courante  
Au ml pour les relevés 
Localisation : 
Pour l’isolation existante de l’ensemble des terrasses en toiture du bâtiment, en partie courante  

 
2.4 Bâchage et retrait 

 
La réfection de l’étanchéité sera réalisée par zones à l’initiative de l’entrepreneur. Elle se fera à 
l’avancement des travaux de dépose. 
Durant ces phases, un bâchage avec une bâche armée de type FORCE 4000 TRAFIC de AXTER 
ou équivalent sera réalisé de façon soignée sur toute la surface de la couverture traitée afin de 
protéger les niveaux inférieurs de toute infiltration d’eau. 
Compris toutes sujétions pour étanchéité entre l’existant et la réfection. 
Des profils métalliques ou en bois de section adaptée pourraient être placés sur la dalle, en limite 
de découpe pour créer un relevé, et la bâche viendrait en recouvrement. 
Compris bâchage des acrotères avec une retombée d’un mètre minimum en façades.  
Compris toutes fixations et lestage. 
Compris tout système adapté pour l’évacuation des eaux pluviales avec tuyau de descentes PVC, 
entrées d’eau et raccordement sur regard existant en pieds. 
Le bâchage sera déplacé suivant l’avancement des travaux. 

 
Métré : Au forfait 
Localisation : 
Pour l’ensemble des terrasses du bâtiment, suivant nécessité. 
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Métré : 
Au ml pour les relevés et le fond formant U développé 115 à 130 cm 
Localisation : 
Chêneaux sur verrière centrale 2 x 29 ml 
 
2.5 Dépose en réutilisation des naissances EP 

 
Dépose exécutée avec soin en vue réutilisation. 
L’entrepreneur devra s’assurer que ces naissances peuvent être réutilisées avec une étanchéité 
bitume. 
Dans le cas contraire, prévoir évacuation vers l’aire à bennes ou directement chargé sur des 
camions, avec tri sélectif. 
 
Métré : 
A l’unité 
Localisation : 
Pour l’ensemble des terrasses en toiture du bâtiment, en partie courante  
 
2.6 Dépose des Trop plein existants 

 
La dépose sera exécutée par tous les moyens mécaniques et manuels, en fond et sur les relevés. 
Les travaux comprendront : 

• La dépose de la platine et du moignon 
• Evacuation des déchets à la décharge, triage sélectif compris descente et chargement 

direct sur camion 
 

Métré : 
A l’unité 
Localisation : 
Terrasse concernées 
 
3 Réfection d’étanchéité 
 
Le complexe d’étanchéité existant est prévu remplacé par une étanchéité bicouche bitume 
élastomère SBS. La mise en place d’un pare vapeur bitume et le remplacement de l’isolation 
sont prévus. Une protection gravillon sera proposée.  

 
3.1 Pare-vapeur 

 
Comprenant : 

• Primer type EIF SIPLAST PRIMER ou équivalent, 
• Pare-vapeur type IREX PROFIL ou équivalent, soudé, 
• Remontée du pare-vapeur Parequerre ou équivalent, soudée sur EIF. 

 
Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 
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3.2 Isolation thermique 
 

Comprenant : 
• Fourniture de panneaux isolants polyuréthane sous protection lourde, compatibles avec 

le revêtement d’étanchéité décrit ci-dessous, 
• Bénéficiant d’un Avis Technique, 

Résistance thermique garantie par certification ACERMI., R = 3.65 m² K/W (épaisseur de 80 mm 
environ). 

• Mise en œuvre des panneaux en quinconce et jointifs, coupes soignées.  
L’ensemble suivant prescription des DTU et Avis Technique 
 
Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 
 
3.2 Option 1 
 
Sur-épaisseur de l’isolation. Comprenant : 

• Fourniture de panneaux isolant polyuréthane sous protection lourde, compatibles avec 
le revêtement d’étanchéité décrit ci-dessous, 

• Bénéficiant d’un Avis Technique, 
Résistance thermique finale garantie par certification ACERMI., R = 7 m² K/W (épaisseur totale de 
160 mm environ, donc + 80 mm environ). 

• Mise en œuvre des panneaux en quinconce et jointifs, coupes soignées.  
L’ensemble suivant prescription des DTU et Avis Technique 
 
Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 
 
3.3 Option 2 

 
Rehausse d’acrotère par bande de rive ou bois C18 traité Classe 2. Pour sur-isolation. 
Confirmation suite à Visite Technique. 
Métré : Au ml 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment. 
 

 
3.4 Etanchéité des parties courantes 

 
Le revêtement d’étanchéité est du type bicouche élastomère, posé en indépendance sur isolant 
thermique, suivant l’Avis Technique PARADIENE S ou équivalent, comprenant : 
 

• La fourniture et la mise en place sur l'isolant, d’une 1ère couche d’étanchéité Paradiene 
JS R4 ou équivalent, posée libre + joints auto-adhésifs. Une 2e couche d’étanchéité 
Paradiene 30.1 épaisseur 2.5 mm avec autoprotection minérale, soudée ou équivalent. 
 

Procédé SIPLAST ou équivalent, pour terrasse non circulable avec : 
• Classement FIT requis : F5.I5.T4 sur isolant polyuréthane PUR avec protection 

gravier. 
• Classement de la couverture vis-à-vis d’un feu extérieur BRoof (t3). 

 
Paradiene JS R4 ou equivalent permettant d’éviter sur isolant sensible à la flamme 
l’interposition d’un écran thermique ou d’un écran d’indépendance sur isolant. 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et de l’avis technique. 
Compris traitement des entrées d’eaux 



 
 

 

 17/21 01/ 

 
 

Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment 

 
3.5 Protection gravillonnée 

 
Une protection gravillonnée sera proposée, elle sera triée et complétée si nécessaire. 
 
Mise en place de la protection de l’étanchéité afin d’obtenir une épaisseur répartie de 4 cm 
d'épaisseur minimum. 
Réglage après travaux. 
 
Métré : Au m2 
Localisation : 
Pour les terrasses en toiture du bâtiment 
 
3.6 Relevés d'étanchéité 
 
Réalisés conformément au DTU 43.1 / NF P 84.204, et aux Avis Techniques et Cahiers des 
Charges de Pose du fabricant. 
Le respect de ces exigences peut nécessiter la création de costières métalliques permettant 
d’obtenir la hauteur de relevé minimale règlementaire ; la fourniture et pose de ces costières devra 
faire partie intégrante du présent dossier, ceci sans modification du prix. 
Ces costières seront en acier galvanisé. Elles seront confectionnées et posées conformément aux 
prescriptions du DTU 43.1 § 7.1.1.2. 
 
Relevés comprenant : 
EIF SIPLAST PRIMER ou equivalent. 
Equerre de renfort d’angle PAREQUERRE ou équivalent. 
et relevé type PARADIAL S ou équivalent soudée. 
 
Relevés isolés thermiquement : 
Sur acrotères prévus isolés en relevés, prévoir :   
Panneaux de PUR bénéficiant d'un Avis Technique favorable du CSTB, d'épaisseur 30 mm environ 
donnant une résistance thermique minimum de 2,00 m2°C / W, posés conformément au dossier 
de travail dudit Avis Technique.  
Sous-couche adhésive complémentaire Adepar JS ou équivalent selon « recommandations 
professionnelle de la CSFE pour la conception de l’isolation thermique des toitures terrasses et 
toitures inclinée avec étanchéité ». 
 
Métré : 
Au ml de relevé courant 
Localisation : 
Sur joints de dilatation  
Sur relevés non isolés et émergences 
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3.7 Joints de dilatation 
 
La réfection des joints de dilatation du gros-œuvre sera prévue, elle comprendra le traitement du 
joint : 
 
EIF + Parequerre ou équivalent soudé en tête de la costière  
Joint en lyre comprenant bande Neodyl ou équivalent soudée formant soufflet au droit du joint + 
cordon Neodyl ou équivalent. 
Revêtement final par bande métal-bitume enveloppée de papier kraft PARADIAL S ou équivalent. 
 
Le dispositif de joint sera réalisé conformément à l’Avis Technique Neodyl ou équivalent. 
Métré : 
A l’unité au forfait ou ml suivant localisation   
Localisation : 
Joints saillants à double costière en maçonnerie  
Joints de dilatation au raccord avec mur  
 
3.8 Couvertines 
 
Couvertines en aluminium 15/10ème thermolaqué blanc RAL 9003, avec pente intégrée vers 
l’intérieur de la toiture terrasse. 
Eléments jusqu’à 3 m,. 
Retombée extérieure ht 210 mm, retombée intérieure ht 80 mm. 
Débord extérieur 30 mm et intérieur 75 mm en combinaison avec Barrial ou équivalent. 
Développé environ 65 cm 
Les procédés seront de type Couvernet ou équivalent, bords arrondis, compatibles avec système 
de garde-corps Barrial (fabriqué par DANI ALU) ou équivalent.  
Compris accessoires d’angle monobloc du fabricant. 
 
Fixation vis inox diam. 6. 
Support standard avec rehausse permettant la combinaison avec sabot Z. 
Jonction récupératrice permettant l’évacuation des eaux d’écoulement  
Fourreau de recouvrement 
Cale pour création pente. 
Plan de calepinage préalable à la pose. 
 
Métré : 
Au ml en œuvre  
Localisation : 
Acrotères en périphérie des/sur terrasses et/ou recevant des garde-corps. 
Têtes de murs ou poutres non concernées par les relevés d’étanchéité. 
 
3.9 Bande de solin en aluminium 

 
Bande solin en tête des relevés d’étanchéité : 
Protection de la tête du relevé d'étanchéité contre paroi par bande de solin en aluminium avec 
façon de joint d'étanchéité au mastic silicone. 
Le matériel utilisé devra bénéficier d’un avis technique. Les procédés seront de type Solinet 
(fabriqué par DANI ALU) ou Bande Trapco (fabriqué par TRAPCO) ou équivalent. 
 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
 
Les fonds de joint seront au préalable préparés, nettoyés conformément aux prescriptions du 
fabricant pour recevoir le nouveau cordon d’étanchéité. 
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3.10 Traversées de toiture pour entrées d’eaux pluviales, sorties aéraulique, crosse 
passe câbles 

 
Les traversées de toitures seront réalisées par platine et fourreau, en tôle d’acier galvanisé > 0.75 
mm de section adaptée ; le fourreau doit saillir d’au moins 15 cm au-dessus de la protection de 
l’étanchéité de partie courante. 
La platine, enduite d’EIF Siplast Primer ou équivalent sur ses 2 faces, sera prise en sandwich dans 
le système d’étanchéité soudé de partie courante, renforcé par un (ou deux) élément(s) de 1 x 1 
m en Paradiene S VV ou équivalent. 
Le dispositif empêchera la pénétration d’eau de ruissellement entre l’ouvrage traversant et le 
fourreau. 

 
Réfection des entrées d’eaux pluviales, comprenant selon leur emplacement : 

• Fourniture et pose d’un dispositif de protection formant grille garde-grève ou crapaudine 
en matériau durable calculé selon le DTU 43.3 ; 

• Pose en récupération des entrées d'eaux pluviales DN75. Constituées d'un corps en 
acier inoxydable et d'une grille avec dispositif antivortex. Système d'évacuation des EP 
par mouvement siphoïde type Epams ou équivalent. 

 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’exécution. 
Le raccordement avec l’étanchéité de partie courante, sera réalisé dans un décaissé de 10 à 15 
mm ménagé dans l’isolant, avec pièce de renfort Paradiene S VV ou équivalent soudée, dim.1m x 
1m en feuille de bitume-SBS adaptée à cet usage. 

 
Nota : les moignons siphoïdes existants sont prévus reposés ainsi que la grille et le 
dispositif anti vortex. L’entrepreneur s’assurera de la compatibilité de la platine avec une 
étanchéité bitume. Si le remplacement de la platine doit être envisagé, il sera prévu à ce 
poste.  
 
Métré : A l'unité 
Localisation : 
Pour les entrées d’eaux pluviales à refaire au droit des descentes existantes et des trop plein. 
 
3.11 Grille Pare-graviers 
 
Fourniture et pose de grilles pare-graviers de dimension : 
300x300mm 
Hauteur 75 mm 
En acier galvanisé.  
Conforme aux DTU séries 40 et 43.  

 
Métré : A l'unité 
Localisation : 
Pour les entrées d’eaux pluviales à refaire au droit des descentes existantes. 

 
3.12 Trop plein 
 
Réfection des trop plein, comprenant : 

• Dépose des existants ; 
• Nettoyage ; 
• La réfection comprendra la fourniture et mise en œuvre d’une platine, soudée sur un 

manchon cuivre, saillant de 30 cm minimum sur le parement extérieur et avec la pente 
nécessaire. Trop plein en cuivre ép. 1mm ; 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
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Métré : A l'unité 
Localisation : 
Terrasses concernées 

 
3.13 Remplacement dôme supérieur lanterneau désenfumage  
 
Remplacement du dôme supérieur existant si endommagé, dim. 100x100 cm. 
S’agissant d’appareils ouvrants, un dispositif appelé - surface de recueil - par exemple une grille 
antichute ou un barreaudage agréé 1200 joules sera prévu également. 
Y compris rehausse (si options retenues). 
 
Métré : A l'unité 
Localisation : 
Terrasses concernées 
4 Protection en toiture 

 
4.1 Ligne de vie 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une ligne de vie conformes à la norme EN 795, constituée : 

• De potelets d’extrémités et intermédiaires, en acier inoxydable, à fixer mécaniquement par 
tous moyens appropriés sur les éléments de structure. Entraxe entre potelets selon 
configuration ; 

• De câbles en acier inoxydable résistant à la corrosion de 8 mm de diamètre Fixation de ces 
câbles au moyen d’embouts sertis à chaque extrémité à pontets articulés et absorbeurs 
d’énergie en acier inoxydable. 
 

Pour chaque point d’ancrage installé, le titulaire devra également attester de la solidité des 
éléments de fixation et de la structure porteuse. Pour cela, il réalisera les essais de solidité des 
points d’ancrage installés (selon la norme EN 795). Le cas échéant, le titulaire du marché fera 
réaliser à sa charge ces essais par un organisme agréé. 
Les essais donneront lieu à un rapport à joindre avec le DOE. 
Pour chaque point d’ancrage installé, le titulaire apposera une signalétique précisant les limites 
d’utilisation du dispositif d’ancrage et remettra une notice précisant le type de harnais et de 
système antichute à utiliser. 
 
Compris découpe et reprise d’étanchéité existante pour une fixation des potelets sur dalle béton. 
Hauteur des potelets = 20 cm hors toiture. 
 
Métré : 
Au ml en œuvre  
Localisation : 
Terrasses concernées 
 
4.2 Garde-corps/passerelle  
 
Garde-corps techniques fixes sous couvertine. 
Conforme norme ISO 14122 et NF E85-015. 

- Lisse diam. 45mm et sous lisse diam. 35mm. 
- Thermolaquage au RAL des menuiseries extérieures pour chaque lot 
- Compris adaptation des couvertines 
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Lot 01 – bâtiment Fourier :  
Garde-corps techniques autoportant et passerelle alu (longueur 1m80) sur bac alu pour passage 
de terrasse à terrasse. 
Conforme norme ISO 14122 et NF E85-015. 

- Lisse diam. 45mm et sous lisse diam. 35mm 
- Thermolaquage RAL 9003 Blanc mat de sécurité 
- Compris adaptation des couvertines  

 
Localisation 
De 1,10m de hauteur comme le recommande la réglementation (NF ISO 14122-3). 
Suivant nécessité, garde-corps assurant la mise en sécurité des terrasses pour les opérations de 
maintenance en accord avec le coordinateur SPS. 
 
Métré : 
Au ml en œuvre  
Localisation : 
Terrasses concernées 
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