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Remplacement circuit froid + et - UCPA de Sens CCTP - Lot n°2 Location containers

1 avenue pierre de coubertin - 89100 SENS DCE
o1 Prescriptions générales
o1 Contexte
Les travaux décrits dans le présent document consistent au remplacement total de la production de froid + et - de TUCPA
01.1.1.1  de I'Hopital de Sens. Ces travaux seront donc soumis & la garantie décennale.

Les fravaux seront donc situés en intérieur dans un établissement recevant du public.

oi.1.2  Conditions particulieres au présent lot

L'entrepreneur sera réputé avoir visité les locaux et pris connaissance de I'ensemble des prestations décrites dans le
présent CCTP.

Les travaux objets du présent lot doivent étre réalisés en site occupé. L'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les

précautions nécessaires pour éviter, au maximum, les nuisances sonores ainsi que les dispersions de poussiéres.
01.1.2.1 \ - . . : :
En cas de doutes quant a la composition des ouvrages existants, I'entrepreneur devra effectuer des sondages a ses frais.
Cette intervention devra étre effectuée avec I'accord des Services Techniques de I'Hopital de Sens.

Les plans d'exécution et les notes de calcul sont a la charge de I'entreprise. Ces documents devront étre fournis au Maitre
CEuvre et au bureau de contrdle. Les travaux ne pourront étre exécutés sans leur accord écrit.

01.1.3  Consistance des Offres

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :
- Les frais liés aux installations de chantier,
- Les travaux préparatoires,
- La mise en ceuvre de tous les dispositifs assurant la protection des biens et des personnes durant le chantier,
- La dépose, I'évacuation, transport et frais de traitement ou recyclage de I'étanchéité existante,
- les fravaux décrits dans le présent CCTP
- Le nettoyage apreés travaux,
- Les autocontréles de I'entreprise.
- La fourniture des DOE en fin de chantier
01.1.3.1
Sont comprises toutes les sujétions a la charge de I'entrepreneur : les mesures nécessaires pour la coordination avec les
autres lots, la fourniture des matériaux et le transport & pied d'ceuvre, la manutention, ...

Touts les sujétions propres a I'exécution des ouvrages ou découlant des fravaux des autres lots.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux a effectuer. Ces descriptions n'ont
pas de caractére limitatif et I'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au
parfait achévement des ouvrages.

o114 Organisation du chantier

L'accés au chantier se fera par la rue René Binet
L'évacuation et la livraison des matériaux se feront a l'aide d'une grue en stationnement sur le parking du site.
01.1.41  Les approvisionnements se feront de maniére ponctuelle afin de limiter au maximum les perturbations sur site.
Les jours et heures de stationnement de la grue devront étre indiquée plusieurs jours a I'avance afin de permetire une
organisation en interne.

01.2 Travaux

01.21 location de containers

L'entreprise prévoira la location de containers froid ou camion frigo pendant la durée du chantier afin de stocker les
denrées alimentaires.
01211  La superficie de stockage sera déterminée lors de la visite de chantier avec le responsable de la cuisine.
Les chambres froides seront de type positive et négative.
Compris toute sujétion pour un parfait achévement.
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