PROJET DE MARCHE N° B26-01280-SGV

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique

et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15°™e,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S

PARIS B 775 685 019

représenté par Madame Anne ROULE, agissant en qualité de Cheffe de département

DPFT du CEA/Grenoble,

ci-apres dénommé « le CEA »

ET

La société ,

dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,

d'une part,

représentée par Madame/ Monsieur
de ,

ci-apres dénommeée « le Titulaire »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

—
CEA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9

Service Marchés et Achats
Etablissement public a caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

, agissant en qualité

d'autre part,

DG/CEAGRE/DPRSG/SMA
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n° 2 « Stabilisation des terrains de la parcelle de GO »

ci-aprés dénommeé les « Travaux », dans le cadre du projet de Réalisation d’un local
technique de stockage et de distribution d'eau ultrapure du batiment 41.03 situé sur le
site du CEA/Grenoble.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables
par ordre de priorité décroissante :
e les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;
¢ |e dossier de consultation référencé B26-01280-SGV avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes :
o le cahier des charges techniques référencé « PEO3_CCTP_LOT 02_GO _
FONDATIONS » en date du 05/03/2026,
o la grille de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire référencée LOT 2
GO_DPGF en date du 05/03/2026,
o le planning général de I'opération référencé PEO10_PLANNING PREVISIONNEL
DES TRAVAUX en date du 25/02/2026,
o le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) référencé en date du 02/03/2026,
o le dossier de plans,

e les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le reglement intérieur;

les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022);

le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP)

les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ;

a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée
du , (@ compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents
ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions |égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :
- Annexe n°1l « Planning général de I'opération »,
- Annexe n°2 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,

ARTICLE 3 — CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA

e M. Joél Zoppe - Tél. : 04.38.78.49.75
E-mail : joel.zoppe@cea.fr

e M. Loreno Marini - Tél. : 04.38.78 52 41
E-mail : loreno.marini@cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA

e Mme Sabine Galouzeau — Service des Marchés et Achats — Tél. : 04.38.78.90.35 —
E-mail : sabine.galouzeaudevillepin@cea.fr

e M. Steven YHUEL — Service des Marchés et Achats — Tél. : 04.38.78.95.74
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E-mail : steven.yhuel@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur
Comptabilité fournisseur : Tél: 01 69 08 47 50
Email : SFC-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 -Correspondant du Maitre d’ceuvre
La société ARKEOM, domiciliée 1 rue des Pins 38100 Grenoble, est le Maitre d’ceuvre
de I'Ouvrage. Son correspondant est :
e M. Florian Benedetti - Tél. : 06.86.42.60.75
E-mail : fbenedetti@arkeom.com

3.5 - Contrbleur Technique
Un contréleur technique, chargé d’'une mission de contrble technique, est en cours de
désignation. Ses coordonnées seront communigquées ultérieurement.

3.6 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
La société SOCOTEC, domiciliée 1 rue du Docteur Pascal - ZA du Rondeau - CS 50289
38434 ECHIROLLES CEDEX, est chargée d’une mission de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé. Le coordonnateur sécurité et protection de la santé
(coordonnateur SPS) est :
e Mme DESETRET Lydie - Tél. : 04.76 22 34 45

E-mail : lydie.desestret@socotec.com

3.7 -Coordonnateur Ordonnancement, Pilotage et Coordination
La société ARKEOM, domiciliée 1 rue des Pins 38100 Grenoble, est le Maitre d’ceuvre
de I'Ouvrage. Son correspondant est :
e M. Florian Benedetti - Tél. : 06.86.42.60.75
E-mail : fbenedetti@arkeom.com

3.8 - Correspondant du Titulaire
e M. - Tél. :
E-mail : (@ compléter par le
soumissionnaire)
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.
Ce responsable a pour réle :
- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les tadches qu’il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,
- d’assurer les relations avec le CEA,

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.
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Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur rle.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de Il'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.

5.3 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions
de ces aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du
Titulaire.

5.4 - Accés au Centre Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les regles
applicables aux Entreprises Extérieures visées a larticle 2 du présent marché,
complétées par les dispositions du cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles gu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour 'année 2026, les jours de fermeture sont les 2 janvier, 15 et 25 mai, 13 juillet, 14
aolt, 24, 28, 29, 30, 31 décembre.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois & compter de sa
notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article
D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a
I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du travall) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes

Projet de marché n°B26-01280-SGV 5/13




compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des
Conditions générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiére de
détachement transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travalil, si le Titulaire
est établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI
» du Ministére chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-
1 du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modele joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernes.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

6.4 - Confidentialité
Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par I'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.5 -Zone a Faibles Emissions

Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les
véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants
éventuels doivent se conformer a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

La mission particuliére de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n°
93.1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

L’opération objet du présent marché releve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail.
Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le

Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit
de plein droit les travaux objet du présent marché.
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Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage,
toutes dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la
phase conception qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accés
a toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec l'exercice
de sa mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en
concertation avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du
chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de 'ensemble des observations du coordonnateur
pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve.

ARTICLE 8 - CONTROLES TECHNIQUES

8.1 - Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contrdle technique
a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que
le Contréleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Contrdleur Technique que le CEA
lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a
l'obtention de l'accord sans réserve du Contréleur Technigue, tant au stade des
études que de la réalisation de 'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position

avec l'obligation d’obtenir 'accord du Contrdleur Technique.

ARTICLE 9 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre I'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

9.1 - Avant les travaux

¢ un planning prévisionnel détaillé des travaux,

¢ |e projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

e 5 jours apres la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS).

e 5 jours mois aprés la date de prise d’effet du présent marché, I'ensemble des
documents d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en 1 exemplaire papier et électronique au Maitre d’ceuvre

pour validation, laquelle est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans

Observation).

9.2 - En cours de travaux

¢ |e Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions
et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

e le Titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre un programme prévisionnel des
opérations de réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation.

9.3 - Alafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en 1 exemplaire papier et
électronique, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par le CEA.
Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges, structuré
conformément aux dispositions de la note technique référencée ST/E/NT/3449 a l'indice
en vigueur a la date de notification du marché.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le proces-verbal de réception et mettre & jour le DOE.
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Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard
dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de levée de la derniére
réserve.
A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 17.1 - du présent
marche.

9.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

Microsoft POWERPOINT (.pptx),

Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous la forme de papier et électronique.

9.5 - Documents CEA
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 — REUNIONS

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problémes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte
rendu est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a I'accord préalable
du CEA avant diffusion.
Dans certains cas, un relevé de décision est établi a l'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiere du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception est prévue a la fin des Travaux et fait I'objet d'un proces-verbal signé
contradictoirement par les parties.

La date de signature du proces-verbal de réception est le point de départ de I'ensemble
des garanties.

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

12.1 -Acceptation du lot
Une acceptation du lot est prévue a la fin des Travaux correspondant et fait I'objet d'un
proces-verbal signé contradictoirement par les parties.

12.2 - Réception de I’Ouvrage
La réception de I'Ouvrage est prévue a la fin des travaux de I'ensemble des lots et fait
I'objet d'un procés-verbal signé contradictoirement par les parties.
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La date de signature du proces-verbal de réception de 'Ouvrage est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

ARTICLE 13 — GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour constater les désordres au plus tard dans les 48
heures suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a
17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre acces aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions
générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 5
jours calendaires pour y remédier, sauf cas d’urgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 17.2
- ci-aprés et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 15 - PLANNING GENERAL DE REALISATION

Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché, conformément au
planning général de I'opération, dans un délai de semaines (a compléter par le
soumissionnaire) a compter de la date de la réunion d’enclenchement du marché

ARTICLE 16 — MONTANT

Le montant ferme et forfaitaire de I'ensemble des travaux est de €HT

( Euros hors taxes).
ARTICLE 17 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

17.1 - En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’'une réunion de chantier, le
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Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de 300 Euros par jour calendaire de
retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire,
peuvent lui étre rétrocédeées si le délai final de réception des travaux défini a I'Article 15
- parvient a étre tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques
financiéres ou de délai sur les autres lots.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Proces-verbal
de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros
par jour calendaire de retard.

- Non-respect des zones de stationnements de chantier : 100 Euros par
manquement constaté.

- Stockage de déchets hors de la zone d’entreposage : 100 Euros par
manquement constaté.

- Non-respect du plan de collecte, du tri et suivi des déchets : 100 Euros par
manquement constaté.

- Défaut de dispositif de nettoyage du chantier : 100 Euros par jour calendaire de
retard.

- Absence en cas de convocation aux réunions de chantier ou aux réunions
organisées par le CSPS ou aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre ou le
CEA : 150 Euros par absence non justifiée.

- Non-respect des délais pour la remise du DOE définitif : 300 Euros par jour
calendaire de retard

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.3 - Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 17.1 - 17.2 -, toutes les fois ou
le CEA met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans
un délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte
pas ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 300 Euros par jour calendaire de
retard.

17.4 - Les sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres
formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 18 — CONDITIONS DE FACTURATION

- 90% du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA
et proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du
chantier,

- 5% du montant TTC du marché a la réception,
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- 5% du montant TTC du marché a la levée de la derniére réserve mentionnée sur
le PV de réception et a la remise du dossier des ouvrages exécutés définitif,
accepté par le CEA, Ce terme est réglé en méme temps que le terme précédent si
aucune réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre/au
CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant,
conformément aux dispositions de I'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 19 -FACTURES - REGLEMENTS
19.1 -Modalités de facturation et reglement

Avec une société de droit étranger
Les factures sont adressées en un exemplaire au :

CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
Tél. : 01 69 08 47 50
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.
Les réglements interviennent a 30 jours a compter de la date de réception de la facture,
apreés livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que I'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour
toutes les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587

le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;

le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10
chiffres

I'adresse de facturation du CEA :

CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de reglement est de 30 (trente) jours & compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.
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Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui releve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.
19.2 - - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint

Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la
répartition jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque
cotraitant et aprés validation des factures par la maitrise d’ceuvre.

Si le groupement est solidaire :

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 20 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assuijetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 21 -JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 22 -LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que I'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 23 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,

Projet de marché n°B26-01280-SGV 12/13







