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 A  GENERALITES 

 A.1  -  DESCRIPTION DE L'OPERATION 
Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution pour la création du bâtiment 
d’accueil de la zone à contrôler de l’ILL. 

L'opération consiste principalement à la: 

• Création d’un bâtiment composé au RDC d’une zone de contrôle d’accès, d’un espace médecine du travail et 
infirmerie et d’une cafeteria. 

• Le R+1 sera une zone de bureau et de réunion. 
• Une galerie de liaison sera également réalisée entre ce bâtiment et l’ILL 4. 

Les travaux concernant le présent lot sont les suivant : 

• Création de la charpente pour la galerie de liaison entre le bâtiment d’accueil et l’ILL 4. 
• Créations de deux verrières en toiture. 

 A.2  -  CONTENU DU DOSSIER & DOCUMENTS DE REFERENCE 
Clauses Techniques Particulières Communes à tous les lots (CCTPC). 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fait partie intégrante du dossier de 
consultation des entreprises relatif au présent lot n°1, ce dossier comprend également l’ensemble des 
documents suivants par ordre de priorité : 

• Le règlement de consultation (R.C.) 
• Le cadre d’Acte d’Engagement  (A.E.) 
• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes  (C.C.A.P.) 
• Le dossier du permis de construire. 
• Les contraintes spécifiques du Maître d’ouvrage. 
• Les plans architectes 
• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes  (C.C.T.P.) 
• Le plan topographique 
• L’étude géotechnique 
• Les plans Guides Gros œuvre. 
• Le plan général de coordination 
• Le planning général de l’opération. 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art avec application des spécifications et 
règlements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et règles 
professionnelles...). 
Les ouvrages de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de 
validité. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières Communes à tous les lots (CCTPC) 

 A.3  -  QUALITE ET UTILISATION DES DOCUMENTS DU MARCHE 
Toutes précautions et vérification devront être mise en œuvre pour garantir la livraison d’une installation 
complète en parfait ordre de marche. 

 A.3.1  PLANS PROJET ET PLANS GUIDE 
Les plans de niveau projet, communiqués à titre indicatif en annexe au présent C.C.T.P., sont proposés 
comme un support de réflexion. 

Ils indiquent l’ordre de grandeur du dimensionnement des ouvrages à réaliser. 
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 A.3.2  CONSTATATIONS D’ERREURS OU D’OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS 
L’entrepreneur devra vérifier les documents, dessins et renseignements divers qui lui seront communiqués. 
Nous rappelons à l’entrepreneur que les listes de tâche et les descriptions faites dans ce document ne 
représentent qu’une liste non exhaustive des tâches et des ouvrages à réaliser et que ce dernier aura en 
charge de signaler tous manquement ou omissions. 
Au cours de son étude, l'Entrepreneur est tenu de signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il 
aura relevées à la lecture attentive des pièces constitutives du présent Marché. Il demandera au représentant 
du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre toutes précisions utiles. 

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, anomalies ou omissions pour justifier une 
demande d’augmentation du montant du Marché. 
Il exécutera donc comme étant compris dans le Marché, tous les travaux ou fournitures nécessaires au parfait 
achèvement du Marché. 

 A.4  -  RECONNAISSANCE DES LIEUX 
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra s’être rendu sur place afin de reconnaître le site et, ainsi 
évaluer l'ensemble des contraintes liés aux types d’environnementales du chantier (accessibilité, importance 
des travaux préparatoires, sujétions de mitoyenneté, sujétions d'accès aux constructions voisines, protection 
environnementale), des contraintes liées à l’occupation du site. 
L’entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui 
sont parfaitement connus : 

• Le site et ses sujétions propres, 
• Les contraintes relatives aux constructions voisines, 

Les modalités d'accès par la voirie, 

• Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, 
• Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le 

L'entreprise devra : 

• Des constats d’huissier de justice concernant : l'état des constructions et des aménagements avoisinants, avant 
et après les travaux du présent lot, un procès-verbal de constat sera à remettre au Maître d'Ouvrage et une 
copie au Maître d'Œuvre d'exécution. 

• Ce procès-verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos 
numériques au format JPG. Les photos seront transmises au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre sur 
support informatique compatible PC. 

• La souscription d'une extension de l'assurance responsabilité civile de l'entreprise aux existants, avec 
garanties suffisantes pour les risques encourus. 

 A.5  -  OPERATION EN SITE OCCUPE 
Pendant la durée des travaux, le site reste occupé et en fonctionnement : le maintien de l'activité devra être 
assurée durant toute la phase du chantier. 
Les travaux devront s'articuler autour des principes suivants : 

• Garantir la permanence du fonctionnement des bâtiments existants 
• Garantir l'accès au site 
• Adaptation de l'activité du chantier à la demande du maître d'ouvrage (gestion de situation de crise...) 
• Tous les dispositifs et demandes particulières formulés par le Coordonnateur SPS. 
• Tous les dispositifs et demandes particulières formulés par le Maître d'Ouvrage. 
• L'entrepreneur intégrera dans ses prix unitaires le coût de ces sujétions liées à son intervention. 

 A.6  -  REGLES GENERALES DE SECURITE 
L'entrepreneur devra aussi se conformer aux règlements de sécurité et notamment : 

• Se référer aux prescriptions du P.G.C établi par le coordonnateur SPS : 

mailto:contact@groupe-delta.fr
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• L'étude préalable des phasages et des modes opératoires d'intervention avec établissement du PPSPS 
(intégrant les sujétions particulières liés au site). 

Elle veillera à ce que les dispositions et règles de sécurité imposées aux chantiers de travaux soient appliquées 
et notamment celles relatives : 

• La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des voies privées et 
des accès aux bâtiments restant en activité, 

• Le chargement des camions sur les voies publiques et privées est proscrit, sauf autorisations particulières 
obtenues. 

• Prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours, contre les risques d'incendie et 
d'accidents. 

• Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, après avoir obtenu l'autorisation 
de l'administration compétente. 

 A.7  -  RESEAUX EXISTANTS 
L’entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra s’assurer, en temps utile, de la présence et 
des emplacements des réseaux conservés ou des réseaux créés sous l'emprise de ces ouvrages ou aux 
abords immédiats, en effectuant toutes les démarches auprès des services et des lots concernés afin d’obtenir 
les renseignements relatifs aux parcours des canalisations. 
Si une canalisation était rencontrée lors des travaux de terrassement des fondations ou lors de la réalisation 
de tous autres ouvrages, une enquête sera menée par l'entreprise de façon à connaître son origine et sa 
destination. 
Tout préjudice éventuellement causé sera sous la responsabilité de l'entreprise. 

L’entreprise devra également informer les services intéressés lors de l'exécution de travaux sur le Domaine 
Public à proximité de réseaux ou d’ouvrages dont ils ont la surveillance. 

 A.8  -  NETTOYAGE & ENTRETIEN 

 A.8.1  NETTOYAGE DU CHANTIER 
Les entreprises sont tenues de tenir le chantier et ses abords propres et, en conséquence, doivent évacuer, 
en permanence, leurs gravats et leurs déchets, mettre en œuvre les tris nécessaires. 

En cas de défaillance, pour le nettoyage du chantier, une mise en demeure sera envoyée avec un délai 
d’exécution avant de faire exécuter les travaux par une société spécialisée. La prestation de nettoyage sera 
facturée à l’entreprise du présent lot. 

 A.8.2  ENTRETIEN DU CHANTIER 
Le chantier devra être constamment tenu en état de propreté et clos. 
L'entreprise exécutera chaque jour, le nettoyage des espaces extérieurs, la descente et l'enlèvement des 
gravois. 
À la terminaison de ses travaux, elle effectuera un nettoyage complet des bâtiments, du terrain et des abords. 

Les nettoyages et l'entretien des accès à l'intérieur du chantier comme de la voie publique ou les pistes, 
mêmes provisoires, seront effectués par l'entreprise. 

 A.9  -  DEBLAIS REMBLAIS DE MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot évacuera la totalité des déblais, ces derniers seront transportés en décharges 
ou mis en stock chez l’entrepreneur. 
Les matériaux de remblais seront fournis par l’entrepreneur et répondront aux demandes spécifiques du 
marché quant à leurs caractéristiques physiques et géo mécaniques. 

 A.10  -  GESTION DES DECHETS ET DES GRAVOIS 
L’entreprise titulaire du présent lot est tenu de prévoir l’évacuation des déchets et des gravois liés à la 
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démolition, au terrassement et à l’exécution de ses ouvrages en décharges publiques et ou C.E.T.1 Le choix 
des décharges et C.E.T. sont à la charge de l’entrepreneur en fonction des classes de déchet. 
Pour information, les annexes B et C du présent document fournissent certains renseignements concernant 
le choix de ces dits centres d’enfouissements techniques.  

 

1 Centre d'Enfouissement Technique 

mailto:contact@groupe-delta.fr
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 A.11  -  CONTENU DU PRIX 
Les travaux à la charge de l’entreprise comprennent les études et la réalisation de l’ensemble  des ouvrages 
décrits aux paragraphes ci-après. Le prix global et forfaitaire proposé par l’entrepreneur s’entend toutes 
dépenses incluses, en particulier et sans que cette liste ne soit exhaustive : 

Pour l’exécution d’ouvrages divers, le titulaire du présent lot devra : 
• la prise en compte de l’ensemble des stipulations du C.C.A.P ; 
• la main d’œuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires et les horaires de nuit ou décalées 

nécessaires au respect des délais. 
• les frais d’assurances; 
• les frais éventuels de stockage du matériel ; 
• les frais éventuels de gardiennage 
• Le nettoyage et l'enlèvement régulier des débris qui lui sont propres, gravats, emballages et chutes résultant 

des travaux à la charge de l’entreprise; 
• L’établissement des plans d'exécution, des plans d’atelier et l’ensemble des détails, ainsi que l’ensemble des 

notes de calculs de mise en œuvre des ouvrages préfabriqués, 
• L’entreprise fera son affaire de toutes les études complémentaires qui seraient liées à une technique ou étude 

en variante non préconisée par le bureau d'études. Ces techniques devront être validées par le bureau 
d’études, la maîtrise d’œuvre de chantier, la maîtrise d’Ouvrage et le bureau de contrôle. 

• Tous les calculs ou études complémentaires résultants des sujétions non préconisées par le bureau d’études 
Structure seront à la charge de l'entreprise. 

• L'entreprise devra soumettre au bureau de contrôle toutes les sujétions liées aux étaiements, elle fournira 
avant mise en œuvre les plans, détails et calculs liés à ces sujétions. 

• les plans, maquettes, schéma et notes de calcul au format (PDF, IFC, DWG(2004), doc et xls...) 
• les contraintes dues au phasage du chantier 
• Toutes sujétions pour travaux en hauteur 
• La réparation des éventuels dégâts causés par le personnel de l'entreprise 

Pour la réalisation de la charpente, l'entreprise devra : 
• L'exécution de l'ensemble des ouvrages de charpente, L'approvisionnement et la mise en œuvre des Fers 

nécessaires à la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport, leur stockage ou leur 
fabrication compris toutes sujétions d’assemblage. 

• Le traitement anticorrosion des charpentes par galvanisation, peinture, thermolacage, ... 
• La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose 
• L'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges propres à 

l'entreprise, 
• Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties les 

concernant, 

L’entrepreneur du présent lot prendra en compte pour le dimensionnement de la charpente outres les 
surcharges incombant à la réglementation et les éléments divers suspendus (équipements techniques, 
chauffage, éclairage, ventilation) et autres tel que les impacts des châssis de désenfumage, impacts des 
plafonds acoustiques… Cette liste n'est pas limitative, les besoins des différents corps d'état seront exprimés 
durant la période de préparation du chantier, sans que l'entrepreneur du présent lot ne puisse prétendre à un 
supplément. 
L'ensemble des éléments est à soumettre pour accord au bureau de structure, maître d'oeuvre au bureau de 
contrôle. Travaux à réaliser en parfaite coordination avec l'entreprise des lots Étanchéité, Bardage, Serrurerie 
et Menuiseries extérieures. 

Pendant toute la préparation, l'exécution et la fin des travaux, l'Entrepreneur doit tenir compte : 
• Des zones de montage et de stockage qui lui seront allouées 
• De l'ensemble des contraintes spécifiques au site (accès…) 
• Des mesures et dispositions à prendre en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect 

de la réglementation en vigueur. 

L'entreprise aura également en charge : 
• le nettoyage de fin de chantier ; 

mailto:contact@groupe-delta.fr
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• La participation aux OPR 
• la mise en service des équipements et le suivi de la garantie de parfait achèvement 
• la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres 

Corps d’Etat risquant d’être détériorés par l’intervention de l’entreprise. 
• Les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties les 

concernant, 
• la fourniture du dossier de fin de chantier comprenant les plans de récolement conformes à la réalisation, les 

notes de calcul des installations, les procès-verbaux des tests réalisés sur l'installation, et les fichiers 
informatiques correspondants ; 

Il est précisé que l'entrepreneur devra l'exécution complète des travaux énumérés, dans le présent C.C.T.P., 
éventuellement complétés par lui, étant entendu que l'entrepreneur se sera rendu compte des travaux à 
effectuer, de leur importance et de leur nature. 

L’entrepreneur devra donc assurer le parfait achèvement des travaux conformément aux règles de l'art et de 
la construction. 
Les prix qui seront remis comprendront donc, non seulement les ouvrages désignés dans les plans, C.C.T.P., 
C.C.A.P. et toutes pièces annexes, mais aussi tous les travaux nécessaires pour leur entier achèvement. 
L’entrepreneur fera son affaire des démarches administratives concernant les modalités d'accès, de livraisons 
et de prescriptions particulières à l’environnement direct. 

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire en raison d'omissions dans les 
divers documents ci-avant. 
L’entrepreneur ne pourra se soustraire à l’obligation de bonne fin en s’appuyant sur ce que les documents de 
consultation pourraient présenter d'inexacts, d'incomplets ou éventuellement de contradictoires. 
Les études des pièces, objet du présent marché, ainsi que les explications qu'il aura reçues lui ayant permis 
d'identifier de façon exhaustive les travaux à réaliser, il devra proposer un prix "forfaitaire" pour son marché 
en parfaite connaissance de cause. 

 A.12  -  GARANTIES 
L'entreprise devra présenter avant tout commencement des travaux, une attestation justifiant que ceux-ci sont 
couverts par une compagnie d'assurances en cours de validité. 

 A.13  -  ORGANISATION DE CHANTIER & DELAIS D’EXECUTION 
L'entreprise titulaire du présent lot assurera l'organisation du chantier en concertation avec le coordonnateur 
SPS et le Maître d'Ouvrage pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleurs délais et conditions. 
Les délais d’exécution de la prestation seront conformes au planning général de l’opération et aux délais 
mentionnés dans l’acte d’engagement. 

 A.14  -  EMPLOI D’APPAREILS BREVETTES 
Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par l’Entrepreneur du présent lot, n’engageront que 
sa seule responsabilité, vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour tous les préjudices qui pourraient lui être causés. 

 A.15  -  LIMITES DE PRESTATIONS 
• Scellement des huisseries, 
• Scellement des platines pré-scéllé pour la charpente métallique. 
• Réseaux électriques sous dallage Hors Lot (Cf. lot 14) 
• Mise à la terre du bâtiment Hors lot ( Cf.14) 
• Plans des réseaux sous dallage hors lots (Cf. lot 15-16) 
• Les raccordements électriques de la base vie et des installations de chantier sont au lot 14. 
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 A.16  -  PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES, NOTES DE CALCUL, PLANS 
DES OUVRAGES EXECUTES 

 A.16.1  ÉTUDES ET PREPARATION DE CHANTIER 
Elles sont incluses dans le délai d’exécution de la phase 1. Il est procédé, au cours de cette période, aux 
opérations énoncées ci-après et effectuées par l’entreprise : 

• Connaissance détaillée et complète des lieux et du projet 
• Établissement des plannings détaillés d’exécution des installations 
• L'entreprise devra établir, en temps utiles, un ensemble complet de plans d’installation de chantier indiquant 

les phases, la méthodologie, les implantations des clôtures, les cheminements pour la manutention des 
gravois et des approvisionnements, 

• Établissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaire pour le 
début des travaux 

• Préparation des plans de prévention, suivant les clauses du CCAP 
• Les plans d’exécution et des installations sont établis par l’entreprise du présent lot sur la base du présent 

dossier. 

Les formats utilisés pour la diffusion des documents seront obligatoirement : 

• Traitement de texte  :  .doc 
• Tableur  :  .xls 
• D.A.O.  :  .dwg 
• C.A.O. 3D : .IFC 

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg …) sera accompagné d'une version PDF.  

 A.16.2  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (PHASE 2) 
En fin de chantier (lors de la visite préalable à la réception), l’Entrepreneur transmettra au Maître d’Oeuvre les 
plans mis à jour (D.O.E.) en 4 exemplaires. 
L’ensemble de ces documents sera aussi remis sous format informatique, en 4 exemplaires CD, avec 
sommaire. 

Les formats utilisés seront obligatoirement : 

• Traitement de texte  :  .doc 
• Tableur  :  .xls 
• D.A.O.  :  .dwg 
• C.A.O. 3D : .IFC 

Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg …) sera accompagné d'une version PDF.    
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 B  HYPOTHESES DE CALCUL ET DONNEES DU SITE 

 B.1  -  IMPLANTATION, REPERES, NIVEAUX, PRECAUTIONS 
PARTICULIERES 
L’implantation, le piquetage, le nivellement des ouvrages se fera à partir d’un point 0,0,0 qui sera repéré sur 
site et protégé pendant la durée du chantier. 
L’altimétrie de ce point ±0,00 est de 209,00 NGF, niveau fini du raccordement sur le parking existant. 
L’entrepreneur devra également vérifier le référentiel du site lors de l’implantation des ouvrages ( IGN69 / 
NGF). L’ensemble des intervenants devra prendre ce point comme référence de ses implantations propres. 

Toute anomalie repérée après démolition, découpe ou nettoyage devra être immédiatement signalée à la 
Maîtrise d’œuvre. 

 B.2  -  CHARGES, SURCHARGES ET ACTIONS SUR LA STRUCTURE 

 B.2.1  POIDS PROPRE ET CHARGES PERMANENTES 
Le poids propre des ouvrages sera déterminé en fonctions des équarrissages de ces derniers. 

Poids propre de la structure. 

Ø Béton non armé et Gros béton 24 kN/m³ 
Ø Béton armé 25 kN/m³ 
Ø Charpente métallique 78,5 kN/m³ 
Ø Remblais  j=30°, 20 kN/m³  
Ø Terre Végétale 20kN/m³  
Les charges permanentes sur les structures sont pré-définis sur les plans guides MOE et architecte, et seront 
à confirmer par les autres corps d’état pour l’exécution. 

 B.2.2  CHARGES D’EXPLOITATION 
Les surcharges d’exploitation sont définies par les plans guides MOE et architecte. A défaut on prendra les 
charges d’exploitation spécifiées dans la norme NF EN 1991-1-1, en fonction de la destination des locaux. 

 B.2.3  CHARGES DES AUTRES CORPS D’ETAT. 
Il sera de plus nécessaire de tenir compte des actions exercées par les structures et équipements des autres 
lots : 
- Charpente Bois et métallique 
- Process 
- Équipements techniques 
- …. 

 B.2.4  CHARGES DE NEIGE 
Au regard de l'Eurocode NF EN 1991-1-3 et de son annexe nationale. 
- Zone C2, altitude +250 m NGF. 

 B.2.5  CHARGES DE VENT 
Au regard de l'Eurocode NF EN 1991-1-4 et de son annexe nationale. 
- Région 1, site normal 
- Z=0.00m, catégorie du terrain IIIb 
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 B.2.6  ACTION SISMIQUE 
Suivant l'arrêté du 22 octobre 2010, modifié par Arrêté du 19 juillet 2011 et suivant le décret 2010-1255 du 22 
octobre 2010, les hypothèses envisagées sont les suivantes 
- Zone Sismique : 4 (Moyenne)  
- Catégorie d'importance : I 

 B.3  -  DEFORMATION DES OUVRAGES 
Limites de déformation 
Les limites de déformation à respecter seront celles définies par l’Eurocode. 

A savoir : 

• Elément horizontal général : wmax = L/200 
• Elément horizontal supportant des cloisons ou autres éléments fragiles : wmax = L/300 
•  Elément horizontal supportant des murs rideaux : wmax = L/400 
• Elément vertical général : wmax = H/150 
• Elément vertical supportant éléments fragiles wmax = H/250 

En outre, en cas sismique, il devra être vérifié 

• Elément vertical supportant éléments fragiles wmax = H/80  
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 C  SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s’appliquant aux matériaux, ouvrages et 
équipements objets du présent lot. 

 C.1  -  EXECUTION DES STRUCTURES METALLIQUES 

 C.1.1  QUALIFICATION DU CONSTRUCTEUR 
Le constructeur reconnaît avoir une parfaite connaissance du projet et de ses contraintes de fonctionnement 
et de site, au travers des documents qui lui sont fournis. 
Il assure donc en conséquence être capable d’apprécier toutes difficultés susceptibles de se présenter 
concernant, sans que cette liste soit limitative : 

• Les prescriptions liées à l’application des règlements, recommandations, spécifications techniques, etc. 
• Les prescriptions liées aux équipements de l’ouvrage et à leur mode opératoire 
• Les prescriptions de fabrication, pré assemblage, transport, montage 
• Les conditions d’approvisionnement des matériaux 
• Les prescriptions de la maîtrise d’œuvre relative à l’élaboration, la présentation, la modification et la 

diffusion des documents 
• L’établissement des notes de calculs et justificatifs associés 

Qualification minimale requise (référentiel Qualibat) :  2413 
Par application du règlement européen sur les produits de construction (RPC – publié au journal officiel de 
l’union européenne en mars 2011 et mis en application en juillet 2013), depuis le 1er juillet 2014, tous les 
éléments et kits de construction métallique mis sur le marché doivent être accompagnés d’un marquage ce 
selon la norme NF EN 1090. 
L’entreprise soumissionnaire devra présenter une certification marquage CE – NF EN 1090 en cours de 
validité. 

Cette norme est applicable à la conception, la fabrication, le montage et le contrôle des structures métalliques 
en acier. 
Cette norme impose entre autres : 

• Le respect des classes d’exécution EXC1 à EXC4 définies selon la criticité de l’ouvrage 
• La traçabilité des matériau et éléments constituant la structures 
• La mise en place d’un plan qualité spécifique, conforme à la norme, incluant la gestion documentaire, la 

qualification des opérateurs (soudeurs certifiés, coordonnateurs) et procédures de contrôle. 
• L’obligation d’évaluation et d’auto certification de la conformité (marquage CE) conformément à l’EN 1090-1 

et la fourniture de déclaration de performance de l’ouvrage. 

 C.1.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHARPENTE MÉTALLIQUE 

 C.1.2.1  Prescriptions générales et documents de référence 

La conception, les calculs, la fabrication en usine, l’exécution sur chantier, la mise en œuvre, le réglage, la 
finition des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection des ouvrages, la réception sont, dans 
leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations 
professionnelles en vigueur, dans leur version la plus récente. 

Les prescriptions générales et documents de référence liés à la réalisation des travaux de charpente 
métallique sont énumérées ci-après. 

 C.1.2.1.1  Documents de références 

 a  Documents réglementaires 
Textes réglementaires de référence applicables au projet : 
• Le règlement produit de construction (RPC) : règlement UE n°305/2011 du Parlement Européen et du conseil, 
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daté du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du conseil (DPC). 

Concernant la conception et le calcul des structures en acier 
• Les communications du journal officiel de l’UE (JOUE) fixant les dates d’application des normes harmonisées 

et d’obligation de marquage CE des produits de construction fabriqués suivant ces normes ; et notamment 
pour les produits de construction métallique 

• La communication C176 du 19 juin 2012 fixant la date d’obligation du marquage CE des produits mis sur le 
marché, par référence à la norme EN 1090-1 exécution des structures en acier et des structures en aluminium 
– Partie 1 : Exigences pour l’évaluation de la conformité des éléments structuraux au 1er juillet 2014 

• Les décrets et arrêtés français relatifs à la construction en zone sismique et notamment : 
- Le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique 
- Le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français 
• L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables 

aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » comprenant : 
- L’arrêté initial du 22 octobre 2010 
- L’arrêté modificatif du 19 juillet 2011 
- L’arrêté modificatif du 25 octobre 2012 
- L’arrêté modificatif du 15 septembre 2014 
• L’arrêté du 24 janvier 2011 et son rectificatif fixant les règles parasismiques applicables à certaines à 

certaines installations classées 
• Les plans de prévention des risques sismiques 

Concernant la résistance au feu des structures en acier 
• Les arrêtés et circulaires français relatifs à la protection des constructions contre l’incendie, et notamment : 
- L’arrêté du 14 mars 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de 

construction et d’ouvrages, Ministère de l’intérieur 
- Installations classées pour la protection de l’environnement. Loi du 19 juillet 1976, Ministère de l’environnement 
- Arrêté du 5/12/2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de 

l’environnement soumise à déclaration 
- Sécurité et santé sur les lieux de travail. Décret n°92-332 du 31 mars 1992, Ministère du travail 

Concernant le respect de l’environnement 
Les règles et normes relatives au respect de l’environnement doivent être respectées et en particulier les 
derniers textes concernant la déclaration environnementale des produits de construction, dont les dispositions 
sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2014 : 

• Le décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 
• Son arrêté d’application du 23 décembre 2013 

 b  Normes NF : Concernant la conception-calcul et l’exécution des structures en acier 
Ci-après liste non exhaustive des normes applicables par le titulaire du lot. 

Pour la conception et le calcul des structures en acier, les normes à appliquer sont celles constituant le corpus 
des Eurocodes, y compris leurs Annexes Nationales françaises, dans leur dernière version parue à la date de 
signature du marché, incluant leurs amendements et corrections publiés : 
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Les normes de référence pour l’exécution (fabrication et montage) des structures en acier sont : 
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Normes d’exécution générale 
• NF DTU 32.1 : Oct. 2009 : Travaux de bâtiment – Charpente en acier - Partie 1 : cahier des clauses 

techniques types (CCTP) - Partie 2 : cahier des clausesadministratives spéciales types (CCS) 
• NF EN 1090-1+A1 :Fév. 2012 :Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 : 

exigences pour l’évaluation de la conformité des éléments structuraux + Amendement A1 
• NF EN 1090-2+A1 : Oct. : 2011Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : 

exigences techniques pour les structures en acier +Amendement A1 
• NF P 22-101-2/CN : Juillet 2009 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium – Partie 

2 : exigences techniques pour les structures en acier – complément national à la NF EN 1090-2 : 2009 

Normes d’exécution en soudage 
• NF EN ISO 9692-1 : Juin 2004 : Soudage et techniques connexes – Recommandations pour la préparation de 

joints – Partie 1 : soudage manuel à l’arc avec électrode enrobée, soudage à l’arc avec électrode fusible sous 
protection gazeuse, soudage au gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers 

• NF EN ISO 9692-2 : Fév. 1999 : Soudage et techniques connexes – Préparation de joints – Partie 2 : soudage 
à l’arc sous flux en poudre des aciers – (2ème tirage –  Décembre 1999) 

• NF EN ISO 15614-1 : Fév. 2005 : Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les 
matériaux métalliques – Epreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage – Partie 1 : Soudage à 
l’arc et au gaz des aciers et soudage à l’arc des nickels et alliages de nickel + Amendement A1 

• NF EN ISO 15614-1/A2  Mai 2012 + Amendement A2 
• NF EN 1011-1 : Mai 2009 : Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques – Partie 1 : Lignes 

directrices générales pour le soudage à l’arc, 
• NF EN 287-1 : Sept. 2011 : Epreuve de qualification des soudeurs – Soudage par fusion – Partie 1 : Aciers 
• NF EN 1418 : Mars 1998 : Personnel en soudage – Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le 

soudage par fusion et des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et 
automatique des matériaux métalliques. 

• NF EN ISO 14731 :Oct. 2007 :Coordination en soudage – Tâches et responsabilités 
• NF EN ISO 15609-1 :Janv. 2005 :Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les 

matériaux métalliques – Descriptif d’un mode opératoire de soudage – Partie 1 : soudage à l’arc 
• NF EN ISO 3834 :Avril 2006 :Exigences de qualité de soudage par fusion des matériaux métalliques 
- Partie 1 : critères pour la sélection du niveau approprié d’exigences de qualité, 
- Partie 2 : Exigences de qualité complète 
- Partie 3 : Exigences de qualité normal 
- Partie 4 : Exigences de qualité élémentaire 
- Partie 5 : documents auxquels il est nécessaire de se conformer pour déclarer la conformité aux exigences de qualité de 

l’ISO 3834-2,- ou -4 
• FD CEN ISO/TR 3834-6 : Déc. 2009 :Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques – 

Partie 6 : lignes directrices pour la mise en application de l’ISO 3834 
• NF EN ISO 14555 : Fév. 2007 : Soudage – Soudage à l’arc des goujons sur les matériaux métalliques 

Les produits de construction utilisés seront conformes aux normes produits référencées dans les différentes 
normes utilisées du corpus Eurocode + EN1090 : 

Aciers de construction 
• NF EN 10204 : Janv. 2005 : Produits métalliques – Types de documents de contrôle 
• NF EN 10025-1 : Mars 2005 : Produits laminés à chaud en aciers de construction – Partie 1 : conditions 

techniques générales de livraison 
• NF EN 10025-2 : Mars 2005 : Produits laminés à chaud en aciers de construction – Partie 2 : conditions 

techniques de livraison des aciers de construction non alliés 
• NF EN 10025-3 : Mars 2005 ;Produits laminés à chaud en aciers de construction – Partie 3 : conditions 

techniques de livraison des aciers de construction soudables à grains fins à l’état normalisé/laminage 
normalisant 

• NF EN 10025-5 : Mars 2005: Produits laminés à chaud en aciers de construction – Partie 5 : conditions 
techniques de livraison des aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique 

• NF EN 10025-6+A1 : Juil.2009 : Produits laminés à chaud en aciers de construction – Partie 6 : conditions 
techniques de livraison pour produits plats des aciers à haute limite d’élasticité à l’état trempé et revenu 

• NF A 35-503 : Juin 2008 : Produits sidérurgiques – Exigences pour la galvanisation à chaud d’éléments en 
acier 
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• NF EN 10164 : Mai 2005 : Aciers de construction à caractéristiques améliorées dans le sens perpendiculaire 
à la surface du produit - Conditions techniques de livraison  

• NF EN 10163-1 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles, larges  plats 
et profilés en acier laminés à chaud – Partie 1 : généralités – (2e tirage – Mars 2007) 

• NF EN 10163-2 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles, larges  plats 
et profilés en acier laminés à chaud – Partie 2 : tôles et larges plats 

• NF EN 10163-3 : Mai 2005 : Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles, larges  plats 
et profilés en acier laminés à chaud – Partie 3 : profilés 

• NF EN 10210-1 : Juil. 2006 : Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non 
alliés et à grains fins – Partie 1 : conditions  techniques de livraison – (2e tirage – Avril 2007) 

• NF EN 10219- : Août 2006 : Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de  construction 
non alliés et à grains fins – Partie 1 : conditions techniques de livraison  

Éléments de fixation 
Boulons non précontraints 

• NF E 25-007 : Nov. 1982 : Eléments de fixation – Conditions de commande et de livraison 
• NF EN ISO 898-1 : Mai 2013 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au 

 carbone et en acier allié. 
• NF EN ISO 4042 : Nov. 1999 : Eléments de fixation – Revêtements électrolytiques 
• NF EN ISO 10684 : Déc. 2004 : Eléments de fixation – Revêtements de galvanisation à chaud (2e tirage – 

Août 2009) 
• NF EN ISO 4014 : Juin 2011 : Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grades A et B 
• NF EN ISO 4017 : Juin 2011 : Vis à tête hexagonale entièrement filetées – Grades A et B 
• NF EN ISO 4032 : Janv. 2001 : Ecrous hexagonaux, Style 1 – Grades A et B 
• NF EN 15048-1  : Juil. 2007 : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte – Partie 1 : 

Exigences générales 
• NF EN 15048-2  : Juil. 2007 : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte – Partie 2 : 

Essai d’aptitude à l’emploi 
Boulons précontraints 

• NF EN 14399-1  : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte 
– Partie 1 : Exigences générales (2e tirage – Mai 2008) 

• NF EN 14399-2  : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte 
– Partie 2 : Essai d’aptitude à l’emploi pour la mise en précontrainte 

• NF EN 14399-3  : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte 
– Partie 3 : Système HR – Boulons à tête hexagonale (vis + écrou) 

• NF EN 14399-4 : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 
4 : Système HV – Boulons à tête hexagonale (vis + écrou) 

• NF EN 14399-5 : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 
5 : Rondelles plates (2e tirage – Mars 2006) 

• NF EN 14399-6 : Août 2005 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 
6 : Rondelles plates chanfreinées (2e tirage Mars 2006) 

• NF EN 14399-7 : Sept. 2008 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 
7 : Système HR – Boulons à tête fraisée (vis+ écrou) 

• NF EN 14399-8 : Fév. 2008 : Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 
8 : Système HV – Boulons ajustés à tête hexagonale (vis + écrou) 

• NF EN 14399-9 : Juin 2009 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à 
• la précontrainte – Partie 9 : Système HR ou HV – Boulons avec rondelles indicatrices de précontrainte 
• NF EN 14399-10 : Mai 2009 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la 

précontrainte – Partie 10 : Système HRC – Boulons (vis + écrou + rondelle) à précontrainte calibrée 
Boulons inoxydables 

• NF EN ISO 3506-1 : Janv. 2010 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable 
résistant à la corrosion – Partie 1 : Vis et Goujons 

• NF EN ISO 3506-2 : Janv. 2010 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable 
résistant à la corrosion – Partie 2 : Ecrous 

Goujons 
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• NF EN ISO 13918 : Juil. 2008 : Soudage – Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l’arc des goujons 
Rivets 

• NF E 25-726 : Sept. 1983 : Fixations – Rivets pleins à tête ronde pour constructions métalliques 

Produits consommables pour le soudage : 
• NF EN ISO 14175 : Juin 2008 : Produits consommables pour le soudage – Gaz et mélanges gazeux pour le 

soudage par fusion et les techniques connexe 
• NF EN ISO 2560 : Déc. 2009 : Produits consommables pour le soudage – Electrodes enrobées pour le 

soudage manuel à l’arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins - Classification 
• NF EN ISO 14341 : Avril 2011 : Produits consommables pour le soudage – Fils électrodes et dépôts pour le 

soudage à l’arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins - Classification 
• NF EN ISO 14171 : Janv. 2011 : Produits consommables pour le soudage – Fils électrodes pleins, fils 

électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage à l’arc sous flux des aciers non alliés et à grains fins - 
Classification 

• NF EN ISO 14174 : Mai 2013 : Produits consommables pour le soudage – Flux pour le soudage à l’arc sous 
flux et le soudage sous laiton - Classification 

• NF EN ISO 17632 : Août 2008 Produits consommables pour le soudage – Fils électrodes fourrés pour 
soudage à l’arc avec ou sans protection gazeuse des aciers non alliés et des aciers à grains fins - 
Classification 

• NF EN ISO 13918 : Juil. 2008 : Soudage – Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l’arc des goujons 

 c  Normes NF : Concernant le traitement de protection contre l’incendie des structures en acier 
En matière de protection rapportée contre l’incendie, lorsque nécessaire, les procédés suivants sont possibles : 

• Par peinture intumescente (en veillant à la bonne combinaison éventuelle de la protection incendie et de la 
protection contre la corrosion) 

• La norme NF DTU 59.5 travaux de bâtiment – exécution des peintures intumescentes sur structures 
métalliques (janvier 2013) traite de la mise en œuvre de ce type de protection 

• Par flocage (enduit projeté) 
• Par coffrage (panneaux de matériaux adéquats entourant les éléments de structure en acier) 
• Par association ou incorporation de béton armé, dans la mesure où cela procure une meilleure résistance à 

l’incendie de l’ossature acier ou mixte acier-béton 

En ce qui concerne les performances au feu du produit utilisé, on se reportera au procès-verbal fourni par le 
fabriquant. Ce PV est à joindre aux documents dus par l’entreprise titulaire. 

 d  Normes NF : Concernant la protection anticorrosion des structures en acier 
En matière de protection anticorrosion, référence est faite à la norme NF EN 1090-2, chapitre 10 et annexe F, 
à son complément national NF P 22-101-2/CN, ainsi qu’aux normes qui y sont citées et notamment : 

• Pour la protection par peinture : les normes de la série NF EN ISO 12944 
• Pour la protection par galvanisation à chaud : NF EN ISO 1461, 14713-1, 14713-2 

 C.1.2.1.2  Recommandations d’application des Eurocodes à la construction métallique 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission nationale de normalisation de la construction métallique et mixte 
(CNC2M) constitue des groupes de travail en charges de différents thèmes liés à l’évolution des normes de 
son domaine de compétences. 
Ces groupes de travail peuvent proposer des recommandations pour l’interprétation et l’application 
consensuelles de certaines de ces normes, et notamment de certaines parties des Eurocodes. Les 
recommandations émises par la CNC2M et publiées sur le site http://www.bncm.fr du bureau de normalisation 
de la construction métallique (BNCM) sont d’application conjointe avec les normes de référence auxquelles 
elles se rapportent. 
Une mention particulière est faite des « recommandations pour le dimensionnement parasismique des 
structures en acier et mixtes non ou faiblement dissipatives » publiées par le BNCM sous le n° CNC2M-N0035 
et datées du 31/01/2013. 

 C.1.2.1.3  Autres documents de référence 
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Recommandations et guides professionnels également applicables au projet :  

• Les recommandations de la convention européenne de la construction métallique (CECM) 
• Les guides Eurocodes publiés par le CSTB dans le cadre du plan Eurocodes 
• Les guides de dimensionnement publiés par le Centre international pour la construction et l’étude de la 

construction tubulaire (CIDECT) 
• Les articles publiés par le CTICM dans sa revue spécialisée de construction métallique 
• Les guides et règles professionnelles élaborées par le GTFI en matière de protection des structures en acier 

contre l’incendie 
• Les référentiels de de certification des systèmes de protection anticorrosion de l’ACQPA 
• Les référentiels d’homologation de l’office d’homologation des garanties de peintures industrielles (OHGPI) 

NOTA : les documents réglementaires et normatifs mentionnés en 1.1 à 1.3 prévalent sur les 
recommandations et autres guides ci-dessus, en cas de contradiction. 

 C.1.2.2  Exécution des travaux 

 C.1.2.2.1  Matériaux et produits 

L’entreprise devra se conformer rigoureusement aux exigences du règlement produits de construction (RPC), 
qui impose notamment que les produits de construction approvisionnés suivant une norme harmonisée soient 
accompagnés d’une déclaration de performance, et porteur d’un marquage CE. 

Les documents relatifs aux matériaux et produits et à leur contrôle devront être tenus à disposition des 
représentants du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou du contrôleur technique, qui souhaiteraient les 
consulter. 

 C.1.2.2.2  Aciers de construction 

Les aciers de construction entrant dans la composition de l’ouvrage devront satisfaire aux normes AFNOR en 
vigueur à la date de signature du marché. 
Ils doivent être livrés porteurs d’un marquage CE lorsqu’ils relèvent d’une norme harmonisée ou d’une 
évaluation technique européenne, et accompagnés de leurs documents de contrôle tirés de la norme NF EN 
10025-1 avec intégrations des exigences complémentaires de l’EN 1090-2 en fonction des classes d’exécution. 
Les nuances d’acier seront conformes à la norme NF EN 10025, et aux normes NF EN 10210 et NF EN 10219 
pour les tubes. 

Une attention particulière sera portée aux tôles et profils soumis à des contraintes de traction perpendiculaire 
à leur face. Il appartiendra à l’entreprise de justifier la classe de qualité suivant la norme NF EN 10164 et de 
libeller sa commande en conséquence. 
Les qualités et nuances d’acier devront être au minimum, celles indiquées ci-après en fonction des épaisseurs, 
et suivant les indications de la norme NF EN 1993-1-10 : 
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Exigences particulières pour les aciers protégés par galvanisation à chaud : 

• La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 
14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation 

• Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes à la 
catégorie B de la norme NF A 35-503. Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon la norme NF EN 10204, 
lors de la livraison des aciers, confirmera le respect de la présente exigence particulière 

 C.1.2.2.3  Boulonnerie 

La boulonnerie devra être certifiée CE / SB (norme EN 1090), et livrée accompagnée des documents de 
contrôle.  
Une attention particulière doit être portée à l’approvisionnement du chantier en boulon, vis, écrous et rondelles 
de manière à garantir l’utilisation des composants compatibles. 

Les boulons ordinaires seront conformes aux normes NF E 25-007 et NF EN ISO 898-1. Seuls les boulons 
ordinaires de classe 4.6, 6.8, 8.8 et 10.9 seront admis. 
Les boulons aptes à la précontrainte seront conformes aux normes NF EN 14399-1 à 10. Les boulons HR 
seront de classe 8.8 ou 10.9 et comporteront deux rondelles de qualité compatible. Le serrage des boulons 
précontraints sera obligatoirement effectué à la clé dynamométrique suivant les spécifications de la norme et 
les plans d’exécution. 

 C.1.2.2.4  Produits de soudage 

Les produits de soudage seront approvisionnés par référence aux normes listées au tableau 5 de la NF EN 
1090-2. Lorsque la norme de référence est une norme harmonisée, les produits sont livrés porteurs d’un 
marquage CE. 
Les matériaux de soudage seront livrés avec certificats de contrôle qualité en accord avec les procédures de 
soudage et qualification des modes opératoires.  

Les produits devront être stockés dans le strict respect des recommandations du fabricant. 

 C.1.2.3  Fabrication 

D’une façon générale, il convient de se conformer aux exigences de base des normes NF EN 1090-1 et 2 et 
à celles du complément national NF P 22-101-2/CN. 

Il appartient au titulaire du lot d’adapter ses opérations de fabrication et de contrôle en usine à la classe 
d’exécution requise. 

Tableau 1: Épaisseurs maximales admissibles (en mm) vis-à-vis de la rupture fragile 
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La fabrication devra être réalisée en complète conformité avec les plans d’exécution qui traduisent la 
conception détaillée des structures en acier à réaliser. En particulier, l’établissement des plans d’atelier et de 
traçage ne peut intégrer de modifications par rapport aux plans d’exécution sans mise à jour et nouvelle 
validation de ces derniers. 

Les tolérances de fabrication à retenir sont celles définies par la norme EN 1090-2, chapitre 11 et annexe D. 
Les documents relatifs à la fabrication et à son contrôle devront être tenus à disposition des représentants du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou du contrôleur technique, qui souhaiteraient les consulter. Ils font partie 
du dossier d’exécution et ils sont archivés suivant les procédures retenues par le dossier qualité du projet. 

 C.1.2.3.1  Soudage 

En matière de soudage, les prescriptions de l’EN 1090-2, différenciées par niveau EXC sont résumées dans 
le tableau ci-dessous : 

 
 
En fonction du (des) niveau(x) EXC, les documents de soudage disponibles en atelier sont donc : programme 
de soudage, DMOS, QMOS, qualifications des soudeurs et opérateurs, définition de mission du coordinateur, 
enregistrements des contrôles. 
Il est rappelé la clause 6.2(7) de la norme NF EN 1998-1/NA fixant des prescriptions en matière de ténacité 
du métal d’apport dans les assemblages soudés des structures soumises à des actions sismiques, 
prescriptions complétées par les recommandations N0035 de la CNC2M. 
Pour les assemblages soudés de profils creux, il sera appliqué l’annexe E de la norme EN 1090-2 qui fournit 
des recommandations détaillées pour l’exécution de ces assemblages particuliers. 

 C.1.2.3.2  Montage 

D’une façon générale, il convient de se conformer aux exigences de base de la norme NF EN 1090-2 (chapitre 
9) et à celles du complément national NF P 22-101-2/CN. 
Il appartient au titulaire du lot d’adapter ses opérations de montage et de contrôle sur chantier à la classe 
d’exécution requise, soit explicitement, soit au moyen de la classe de conséquence relative à l’ouvrage et à la 
référence aux recommandations N0169 de la CNC2M. 
Les tolérances de montage à retenir sont celles définies par la norme EN 1090-2, chapitre 11 et annexe D, 
sauf si les exigences d’autres lots s’avèrent plus sévères que celles-ci (par exemple pour le lot façade). 
Les documents relatifs au montage et à son contrôle devront être tenus à disposition des représentants du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou du contrôleur technique, qui souhaiteraient les consulter. Ils font partie 
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du dossier d’exécution et ils sont archivés suivant les procédures retenues par le dossier qualité du projet. 
Il appartient au constructeur de donner un descriptif détaillé de la méthode de montage qu’il mettra en œuvre, 
dans un dossier de montage. 
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 D  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 D.1  -  BATIMENT Z344 

 D.1.1  FINITION ET TRAITEMENT DES CHARPENTES 
Tous les ouvrages métalliques de la charpente métallique y compris boulons, rondelles, et tous accessoires 
de montage, etc seront protégés par galvanisation à chaud conformément à la Norme NF EN ISO 1461 .  
- La masse de revêtement minimale ne devra jamais être inférieure aux minimas exigés par la Norme. Une attestation de 

conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie 
- La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la Norme NF EN ISO 14713 qui 

précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation 
- Les aciers étant destinés à la galvanisation , les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes à la Classe 1 de la 

Norme NF A 35-503 
- - Un certificat de réception 3.1 A selon la Norme NF EN 10204. 

Les profilés visibles recevront une finition par peinture, RAL au choix de l’architecte, à la charge du présent 
lot . 

Nota : L'ensemble de la structure métallique ne sera pas stable au feu. 
Compter : m² de surface de profilé 

 D.1.2  LIAISON AVEC LE SOL ET LA STRUCTURE : 
L'entreprise restera responsable de l'implantation en axonométrie et altimétrie de sa prestation. 

Fourniture, en temps utile, de toutes ferrures de fixation, platines de pré-scellement, pour mise en place de 
celles-ci par le gros-œuvre avant coulage. 
Fourniture et pose des ferrures, sabots par chevilles mécaniques ou chimiques faisant l’objet d’un avis 
technique Européen et répondant aux Eurocode. 

Pour tenir compte de l’évolution du support béton dans le temps, ce dernier sera considéré comme fissuré. 
La protection des chevilles sera fonction de l’ambiance et de la nature des matériaux assemblés. 

Le fait de débuter la pose des éléments vaut acceptation des supports réalisés par l’autre entrepreneur. 

Compter : U  

 D.1.3  OSSATURE PRINCIPALE 
Portiques : 
Les portiques seront constitués de poteaux, arbalétriers, jarrets, goussets en profilés du commerce et toutes 
pièces d'assemblage boulonnées. 

• Portée, pente et dimensions suivant plans architecte et plans structure 
• Profilés assemblés par platines, éclissage et boulons haute résistance, serrage à clé dynamométrique. 

L’assemblage des éléments principaux se feront par boulonnage adapté aux efforts / dimensionnés suivant 
note de calcul.  Les assemblages ne produiront aucunes déformations supplémentaires des structures 

Pannes : 
Pannes profilées laminées à froid ou à chaud suivant note de calcul, pour l'ensemble du bâtiment. 

Sauf cotes mentionnées aux plans, les entraxes seront inférieurs ou au plus égaux à 2,50 ml /ou/ en fonction 
de la portée des bacs de couverture, et devront être mis au point avec l'entrepreneur du lot Couverture. 
L’assemblage des éléments principaux se feront par boulonnage 

Contreventements : 
L’entrepreneur devra faire approuver les solutions qu'il proposera au bureau de contrôle et à l'architecte. 
L’étude des palées de contreventements devra tenir compte des diverses ouvertures du projet architectural. 
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Aucun contreventement disgracieux ne sera accepté. 
- Contreventements verticaux entre poteaux constitués par profils en croix de Saint-André. 
- Contreventements suivant rampant constitués de fers plats, cornières ou autres profilés. 

Profilés assemblés par soudures ou par platines et boulonnage adapté aux efforts 

Compter : Unité (Kg) 

 D.1.4  OSSATURES SECONDAIRES : 
L'entrepreneur devra toutes les ossatures complémentaires nécessaires à la pose des ouvrages suivants, par 
les corps d'état concernés : 

• Fournitures de toutes structures pour la réalisation des sous faces, bandeau et appuis de bardage, chevêtres 
pour les sorties techniques, lanterneaux… 

• Toutes ossatures secondaires nécessaires à la fixation des baies extérieures, dimensionnement adapté aux 
charges induites des éléments. 

• Potelets et lisses pour fixation de pièces d'acrotère 
• Ossature et potelets pour équipements techniques en toiture et ou de sécurité 
• Ossature pour rail de manutention pour le lot Process 

Compter : Unité (Kg) 
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