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Détail estimatif — RN158 OA Echangeur IFS

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT
Tranche Tranche Tranche Tranche Total
Prix n° _ D ion Ferme Optionnelle Ferme Optionnelle
100 |PRIX GENERAUX
101  |Installations de chantier
10la |Tranche Ferme Forfait 1
101b  |Tranche Optionnelle Forfait 1
102 |Etudes d’exécution
102a  |Tranche Ferme Forfait 1
102b  |Tranche Optionnelle Forfait 1
103 |Constats huissier Forfait 1
104  |Management et protection de 1’environnement
104a |Tranche Ferme Forfait 1
104b  |Tranche Optionnelle Forfait 1
105  |Exploitation sous chantier
105a  |Tranche Ferme Forfait 1
105b  |Tranche Optionnelle Forfait 1
106 |Panneau d’information Unité 4
107  |Dossier des ouvrages exécutés Forfait
107a  |Tranche Ferme Forfait 1
107b  |Tranche Optionnelle Forfait 1
108  |Balayage des voies de la RN 158 Forfait 1
Total série 100)
Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT
Tranche Tranche Tranche Tranche Total
Prix n° Désignation Ferme Optionnelle Ferme Optionnelle
200 | TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE
201 |Echafaudages fixes et mobiles Forfait 1
202 |Confinement de I’ouvrage Forfait 1
203  |Nettoyages des surfaces avant décapage m? 1100
Décapage mise a nu du métal constituant la charpente métallique et 1100
204  [suppression des arétes vives m?
205  |Evacuation et traitement des déchets issus du décapage m? 1100
206 |Fourniture et pose du systéme anti-corrosion m? 1100
207  [Plus value travaux de nuit Nuit 30
208  |Essai de convenance Forfait 1
Total série 200)
Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT
Tranche Tranche Tranche Tranche Total
Prix n° Désignation Ferme Optionnelle Ferme Optionnelle
300 | TRAVAUX EXTRADOS
301 |Sciage de chaussée ml 63 16
302 |Démolition séparateur béton de type DBA ml 90
303 |Rabotage de chaussée
303a |Hors ouvrage sur 4 cm d’épaisseur m? 2625
303b  |Sur ouvrage voirie RD sur 4 cm d’épaisseur m? 488
303c  |Sur ouvrage voirie RD sur épaisseur restante m? 488
303d |Sur ouvrage piste cyclable sur toute 1’épaisseur m? 202
304 |Démolition du joint de dilatation
304a |Sur chaussée ml 24
304b  |sur trottoir ml 5
305 [Démolition de trottoir m? 186
306 |Mise a nu du support béton du tablier y compris relevés d’étanchéité m? 904
307 Etanchéité principale du tablier avec une feuille 904
préfabriquée recouverte d’asphalte gravillonné m?
308 [Bordures de trottoirs préfabriquées
308a |Bordure de type T1 ml 166
308b |Bordure de type P1 ml 166
309 |Fourreaux PEHD
309a |Fourreaux © 150 ml 83
309b |Fourreaux © 100 ml 83
309¢  |Fourreaux @ 80 ml 249




310 [Béton pour le remplissage des trottoirs m? 43
311 |Caniveaux en asphalte ml 130
312 |Drains de chaussée
312a  |Drain de chaussée hélicoidal ml 130
312b |Drain de chaussée rectangulaire ml 130
313 |Revétement de trottoir en asphalte m? 167
314 |Joint en bitume élastomere ml 331
315 Bétons bitumineux pour couche de roulement BMC 0/10 de classe 3
(couche supérieure)
315a |Hors ouvrage t 263
315b  |Sur ouvrage t 49 20
316 Bétons bitumineux pour couche de roulement BBSG 0/10 de classe 3
(couche inférieure)
316a [Sur ouvrage t 112
317 |Joint de dilatation type Hiatus
317a |Sur chaussée ml 24
317b  |sur trottoirs ml 5
318 |Changement EPDM joint de chaussée et de trottoir ml 29
319  |Séparateurs béton de type DBA ml 90
320 Retouche de peinture sur les semelles des dispositifs de retenue et reprise | Unité 28
des fixations (poteaux)
321 [Retouche de peinture sur les gardes-corps et reprise des fixations Forfait 1
322 |Désherbage, nettoyage extrados Forfait 1
323 |Nettoyage et vérification des corniches Forfait 1
324 Capots métalliques pour trottoirs et longrines au droit des joints de
dilatation (y compris réparation béton) Forfait 1
Total série 300
Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT
Tranche Tranche Tranche Tranche Total
Prix n® i} Désignation Ferme Optionnelle Ferme Optionnelle
400 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
401 |Nettoyage graffitis Forfait 1
402  |Réhabilitation du dispositif d’assainissement d’ouvrage Forfait 1
403  |Traitement des fissures ml 12
404 |Comblement de cavité Forfait 1
405  |Signalisation horizontale — Marquage en enduit a chaud
405a |Ligne continue de largeur 3u (u=6cm) ml 415
405b |Module T2 en largeur 3u (u=3cm) Piste cyclable ml 90
405¢  |Marquage en zébra m? 8
Total série 400
Tranche Tranche Total
Ferme Optionnelle
Total HT
TVA (20%)

Total TTC
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