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MARCHE DE TRAVAUX 

 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE SURETE 

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY – 74 (LOT 1) 

- BATIMENT NOVARINA 

- BATIMENT PARMELAN 

ET DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS – 74 (LOT 2) 

 

 
 

DCE juin 2026 
 
 

 0_Sommaire  
 
PIECES ADMINISTRATIVES communes au 2 lots 

 Règlement de consultation 
 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
 Acte d’engagement 
 Certificat de visite 
 Engagement de confidentialité 

 
PIECES TECHNIQUES pour chacun des lots 

 Cahier des charges techniques générales (CCTG) 
 Cahier des charges techniques particulières (CCTP) 
 La décomposition du prix global et forfaitaire, DPGF (Excel + PDF) 
 Planning prévisionnel 

 
AUTRES PIECES pour chacun des lots 

 Annexe_Rapport amiante  
 Annexe_Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)  
 Annexe_Plan Général de Coordination (PGC)  

 
Nota : 
Le rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) Annecy sera fourni en cours de consultation 
 
Les plans d’implantation des équipements seront remis aux candidats qui en feront la demande et 
auront au préalable rempli l’engagement de confidentialité. 

 Plan d’implantation des équipements de contrôle d’accès 
 Plan d’implantation des équipements d’intrusion 
 Plan d’implantation des équipements de centralisation 
 


