
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

 

Maîtrise d’ouvrage : 

CHU SAINT ETIENNE 

 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

OBJET DE LA CONSULTATION : 

 
A M E N A G E M E N T S  R E L A T I F S  A  L A  P A C I F I C A T I O N  D E S  F L U X  –  

H O P I T A L  N O R D  

 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF  
(DQE) 

 
TRANCHE FERME 

 
Février 2026 

Indice 1 

 
 
MODE DE PASSATION :  
 
Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du code de la commande publique 

 

BUREAU D’ INGENIERIE 
HYDRAULIQUE /  INFRASTRUCTURES /  GENIE CIVIL  

Siège social : 
35, Rue de la Télématique – « Le consortium » - 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 04 77 02 10 05  

Agence Est Rhône Alpes : 
3, Rue des Castors – 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

contact@vdingenierie.fr – www.vdingenierie.fr 
 

 

 



CHU Saint-Etienne

AMENAGEMENT DE VOIRIE 
POUR PACIFICATION DES FLUX 
SUR L'HOPITAL NORD

N° Désignation Unité PU Qte Total € H.T.

PRIX GENERAUX

100
INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER - BARRIERAGE
ETABLISSEMENT DU PAQ, SOSED, PPSPS

F 1,00

101 ETUDES D'EXECUTION F 1,00

102 PREVENTION DES LITIGES PAR CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE F 1,00

103 SIGNALISATION DE CHANTIER F 1,00

104 POSE DE PANNEAUX DE CHANTIER F 1,00

RECAPITULATIF PRIX GENERAUX :

I

TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES

200 PREPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL F 1,00

201 DECROUTAGE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION M² 190,00

202 DECOUPE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION ML 1475,00

203 DEPOSE DE BORDURES ML 560,00

204
DÉPOSE D’UN ILÔT CENTRAL + ÉVACUATION DES MATÉRIAUX EN DÉCHARGE 
OU PLATEFORME DE RECYCLAGE

ML 30,00

205 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE M³ 35,00

206 EVACUATION DES DEBLAIS M³ 35,00

207
DECAISSEMENT DE VOIRIE SUR 25 CM Y/C EVACUATION - TERRAIN DE TOUTES 
NATURES

M³ 120,00

208 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE M² 295,00

209 REGALAGE DE TERRE VEGETALE M² 100,00

209
MODELAGE DES TALUS, REPRISE SUR STOCK DE TERRE VEGETALE & 
ENSEMENCEMENT

M² 20,00

210
ABATTAGE D'ARBRES DE GROS DIAMETRE (Ø > 40 CM), BROYAGE & 
DESSOUCHAGE, Y COMPRIS EVACUATION

U 3,00

211 DEPOSE DE MOBILIER URBAIN U 5,00

212 POSE DE MOBILIER URBAIN U 5,00

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX 

PREPARATOIRES :

TRANCHE FERME



I

FOND DE FORME ET MATERIAUX D'APPORT

300 GNT 0/60 EN COUCHE DE FONDATION M² 325,00

301 G.N.T. 0/31,5 EN COUCHE DE REGLAGE - EP 25CM M² 590,00

302 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME M² 685,00

303 CONTRÔLE DE LA PORTANCE DES FONDS DE FORME U 5,00

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX 

PREPARATOIRES :

REFECTIONS DE VOIRIE

400 BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M² T 90,00

401 BBSG 0/6 - CLASSE 2 - A 120 KG/M² T 45,00

402 BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M² -plus value Colorant rouge T 10,00

403 MISE A LA COTE PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES OUVRAGES DE SURFACE U 4,00

404 RACCORDEMENT AVEC LES AMENAGEMENTS DE SURFACE EXISTANTS F 1,00

405 NETTOYAGE & REMISE EN ETAT GENERAL DU SITE F 1,00

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

SIGNALETIQUE

500 DALLES PODOTACTILES - LARG. 60CM ML 65,00

501
RÉALISATION D’UNE BANDE DE GUIDAGE PMR (TYPE RÉSINE / ENROBÉ 
STRUCTURÉ / BÉTON COLORÉ)

ML 90,00

502 DEPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE U 7,00

503 REPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE U 7,00

504 PANNEAUX DE SIGNALISATION - CLASSE 2 U 7,00

505 BALISE AUTORELEVABLE J11 CLASSE 2 U 90,00

506 PANNEAUX DE SIGNALISATION LUMINEUX AUTONOME - CLASSE 2 U 8,00

507
MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE
LIGNE STOP

ML 900,00

508
MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE
PASSAGE PIETONS

ML 675,00

509
MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE
PICTO CYCLES - DIM 80X128CM

U 65,00

510 FLECHES DIRECTIONNELLES - PEINTURE BLANCHE U 65,00

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :



BORDURES ET PAVES

600 BORDURES BETON T2 ML 560,00

601 BORDURES BETON P2 ML 420,00

602 BORDURES DROITES 20X30 BETON ML 255,00

603 BORDURES TYPE I2 18X25 ML 35,00

604 REALISATION DE MURETS DE SOUTENEMENT EN GABION APPAREILLÉ ML 50,00

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

RESEAUX HUMIDES

700 REGARD BETON 70 x 30 INTERIEUR ET GRILLE PLATE 70 x 30 AVEC SON CADRE U 12,00

701 RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE EP U 7,00

702 DÉPOSE D'AVALOIR OU DE GRILLE EXISTANTE U 5,00

703 CANALISATION POLYPROPYLENE SN8 Ø200 MM - YC TERRASSEMENT ML 35,00

704 MASSIF EN BETON POUR POSE DES POTEAU INCENDIE U 4,00

705 DEPOSE DE POTEAU INCENDIE U 1,00

706 REPOSE DE POTEAU INCENDIE U 1,00

707 CANALISATION EN PEHD Ø100 MM Y/C COUDES  - YC TERRASSEMENT ML 5,00

708 RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE AEP U 1,00

709 ESSAI D'ETANCHEITE ET DESINFECTION DES CONDUITES ML 5,00

710 GRILLAGE AVERTISSEUR DETECTABLE ML 40,00

RECAPITULATIF RESEAUX HUMIDES :

RESEAUX SECS

800 FOURREAU DIAMETRE EXTERIEUR 90MM ML 10,00

801 CABLE CUIVRE 25² NU OU ISOLE EN TRANCHEE ML 10,00

802
DEPOSE DE CANDELABRES ET POTEAUX Y COMPRIS DEVOIEMENT 
PROVISOIRE DES RESEAUX ET/OU CONSIGNATION DES RESEAUX

U 3,00

803 DEMOLITION DE MASSIF BETON DE CANDELABRE EXISTANT U 3,00

804
DEPOSE ET REPOSE DE CANDELABRE Y COMPRIS DEVOIEMENT ET 
EXTENSION DU RESEAU

U 3,00

805 MASSIF EN BETON POUR POSE DES CANDELABRES U 3,00

806 FOURNITURE ET POSE DE BOUCLES DE DETECTION U 3,00

RECAPITULATIF RESEAUX SECS :



RECOLEMENT

900 DOSSIER DE RECOLEMENT F 1,00

RECAPITULATIF RECOLEMENT :

SOUS-TOTAL TRAVAUX - HT 

T.V.A. 20,00%

SOUS-TOTAL TRAVAUX - TTC 

VARIANTE OBLIGATOIRE 1

VO-1
BETON ARME C30/37 XF3 COULE EN PLACE Y COMPRIS COFFRAGE & 
FERRAILLAGE POUR REALISAITON D'UN MUR DE SOUTENEMENT

PV 50,00

RECAPITULATIF VARIANTE OBLIGATOIRE 1 :


