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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

13

14

1.5

OBIJET
Le présent document a pour objet de définir en phase PRO I'ensemble des travaux a réaliser au titre du présent

lot dans le cadre de la rénovation compléte des chaufferies Extension T6 et Extension T7 situées sur la base
aérienne 722 de Saintes (17).

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront :

- L'installation de chantier.

- Laréalisation des prises de terre et des liaisons équipotentielles.
- Lacréation du TGBT, des coffrets de coupure.

- Les cheminements électriques Courants Forts/Courants Faibles.
- Les appareillages et prises de courant.

- Les éguipements d’éclairages.

- L'éclairage de sécurité.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule phase et en corps d’état séparé.

RECONNAISSANCE DU SITE

Les entreprises candidates devront absolument se rendre sur site pour apprécier les difficultés de I'opération
avant de rendre leur offre.

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements
nécessaires a |I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux
servitudes, a la proximité des réseaux existants.

Aucune sujétion prévisible dans I'exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

OBLIGATION DE L’"ENTREPRISE

Accompagnant son offre, I'entrepreneur devra présenter :

- Le bordereau quantitatif estimatif détaillé, accompagné impérativement de tous les prix unitaires et
respectant le cadre donné par le BET. Toutefois, les quantités citées peuvent étre modifiées par I'Entrepreneur
selon I'étude qu'il aura réalisée pour répondre a cet appel d'offres, et les postes jugés oubliés seront
mentionnés séparément.

- Danslecasoulamarque et le type des appareils ne seraient pas précisés, I'entrepreneur fournira toute notice
technique décrivant le matériel, et précisant son utilisation.

Un mois apres sa désignation comme adjudicataire, I'entrepreneur devra remettre :
- Les plans de percements et réservations.

- Les notes de calculs.

- Les plans de cheminement.

- Les plans d'armoires.
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- Lesfiches techniques des matériels proposés.
- Les plans d'implantation et de cablage, de I'appareillage tant d'éclairage que de PC/FM.
- Le plan de la distribution courants faibles (VDI, Interphonie etc...).

En fin de travaux, I'entrepreneur fournira, conformément au CCAP, le dossier DOE comprenant :

- Une notice d'entretien conduite et dépannage du matériel.

- L’'ensemble des schémas des installations électriques et notes de calculs.

- Un CD des plans de récolement : Autocad format DWG, notes de calculs (logiciel de calculs ayant I'agrément
UTE C 15-500, NFC 15-100, NFC 14-100).

- L’'ensemble des plans certifiés conformes.

- Les différentes caractéristiques et notices techniques (en langue francaise) des appareils.

- Les proces-verbaux de mise en service.

L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achevement de l'installation décrite ci-apres,
ainsi qu'a sa mise en route. Toutes les sujétions et tous les accessoires devront étre prévus dans ce sens.

L'entreprise ne pourra invoquer un oubli de dossier de consultation pour se dispenser de quelques fournitures
que ce soit, qui seraient nécessaires au fonctionnement de l'installation. En conséquence, I'entrepreneur ne
pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans ou devis puissent le dispenser d'exécuter tous les
travaux de son corps d'état en faisant I'objet d'une demande d'augmentation de prix.

L'entrepreneur sera tenu de prendre contact, au moment jugé opportun par lui, avec les autres entreprises
adjudicataires pour que le déroulement de son intervention s'intégre sans probléme dans le planning et devra
donner les diverses sujétions que son lot entraine sur les autres corps d'état.

L'entreprise provisionnera dans son offre un budget pour participer aux frais liés au compte inter-entreprises

(Compte prorata).

INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

- De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi
qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées,
I'entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions du document fourni.

- L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d'état, et ne pourra,
en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.

- L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d'acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc..., et plus généralement, les conditions locales
du site ol seront exécutés les travaux.

- Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le
rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.
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1.8

1.9

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

LIMITE DE PRESTATION

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir
avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L'entrepreneur du présent lot a le devoir de prendre connaissance des dossiers des autres corps d’états.

L'entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner
I’exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour
la réalisation des différents travaux.

GESTION DES DECHETS
Le Titulaire proposera dans son offre puis lors de la période de préparation au maitre d’ceuvre une note sur les
dispositions relatives a la gestion des déchets ou il sera précisé :
e Modalités relatives au tri sélectif, valorisation des déchets, tracabilité, optimisation des transports
routiers, etc. ;
e Procédures mises en ceuvre pour réduire la production de déchets sur le site ;
e Estimation de la quantité de déchets qui seront produits dans le cadre du chantier, etc.

GESTION DES NUISANCES

L'entreprise titulaire du présent lot devra impérativement tenir compte dans son offre des obligations de
limitations des nuisances (sonores, poussiéres, etc ...). La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des
occupants des batiments T6 / T7 ainsi que des avoisinants. L’entreprise diffusera en phase préparation de chantier
ses modes opératoires ainsi que tous documents nécessaires a la bonne appréhension des travaux a réaliser.

Le Titulaire prévoira des dispositifs ou de mettre en ceuvre des dispositions d’'aménagement du chantier limitant
la propagation du bruit (optimisation des mouvements d’engins, respect des exigences légales, etc.) et des
techniques permettant de limiter les niveaux sonores (matériels électriques, groupes électrogénes insonorisés,
etc.). Il s’engage en outre a remédier a toute nuisance signalée en cours d’exécution par le Maitre de I'Ouvrage
ou le Maitre d’CEuvre. L’utilisation de divers produits polluants tels que les huiles de décoffrage, les carburants, la
laitance des bétons, les huiles de vidange, etc...., sont susceptibles de pénétrer dans le sol et d’entrainer une
pollution localisée. Afin de se prémunir de tout déversement de produits nocifs le Titulaire aura obligation de
rechercher a utiliser des solutions non polluantes, de retenir I'utilisation de matériaux et produits dont les risques
sur I'environnement sont limités.

D’une maniére générale, tout rejet, briillage, ou enfouissement dans le milieu naturel de produits est formellement
interdit. Aucun dépét de déblais, de déchets divers ou de matériel n’est toléré en dehors des emprises autorisées.

Les entreprises devront notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en
concertation avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (loi, décret, arrété, exemple de solutions,
Normes-DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.

2.1.1

Régles de mise en ceuvre

Les installations seront déterminées et réalisées conformément aux normes et reglements en vigueur au
moment de |'exécution des travaux.

Textes réglementaires

- Code du Travail - deuxieme partie réglementaire titre lll - Hygiene et sécurité - Section Ill prévention
des incendies.

- Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d'énergie et a la coupure du courant.

- Décret n° 88.1056 du 14/11/88 portant sur la réglementation en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Décrets n° 83.721 du 2/8/83 et la circulaire du 11/4/84 relatifs a I'éclairage des lieux de travail.

- Réglementation ICPE rubrique 2910.

Normes

- NFC 11.001 - Textes officiels relatifs aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.

- NFC 15.100 (derniere édition) et additifs - Installations électriques basse tension : régles.

- NFC 14.100 - Installation de branchement entre le réseau de distribution publique a basse tension et
I'origine des installations intérieures.

- UTE C 15-201 relatif aux grandes cuisines.

- Prescriptions du "Répertoire des Eléments Préfabriqués du Batiment " (REEF) et celles contenues dans
les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

- Normes de I'Association Frangaise de la Normalisation (AFNOR).

- Décrets, Arrétés ministériels et interministériels concernant I'équipement et la sécurité dans les
batiments et les locaux dans lesquels ils sont applicables.

- Normes francaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par I'Union Technique de
I'Electricité (UTE).

- NFCA91.121,122 - Galvanisation a chaud des produits en acier.

- NFCA36.321 - Téles d'acier galvanisé a chaud.

- NFC32.100 et additif concernant la classification des conducteurs et cables isolés pour les installations
BT.

- A la norme NFC 20.010 concernant la classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes.

- Code de la Construction et de I'habitation.
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Reégles professionnelles avis techniques
En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché
et ceux applicables a date ultérieure, feront foi.
En l'absence d'un tel certificat, le matériel devra répondre aux réglementations ou spécifications
techniques générales ou fondamentales concernant |'usage auquel il est destiné".
D'une facon générale, I'entreprise devra se conformer a toutes les exigences des reglements édictés par
ENEDIS ou les normes francaises, elle restera seule responsable de toute erreur ou malfacon motivant un
refus de mise en service.
Respect des regles de I'art
Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent
étre conformes aux regles de I'art.
Sont notamment réputés conformes aux regles de I'art, le respect des prescriptions des textes officiels et
des organismes spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs.
Il convient également de rappeler que l'application du reglement ne résout pas tout et que l'art de
I'ingénieur a un réle essentiel notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations
spéciales.

2.1.2 Acoustique
Les équipements mis en place par le présent lot devront satisfaire aux exigences retracées par la
réglementation en vigueur au moment de leurs installations, et seront conformes aux prescriptions
spécifiques.
Le présent lot devra également prendre en compte la notice acoustique jointe au DCE.

2.1.3 Regles de calcul
- Cahier des prescriptions générales établi par le Centre Technique du Batiment.
- Recommandations ENEDIS et ORANGE.
- Reégles de I'UTE notamment UTE C 15-105.
- Reégles de I'AFE.

2.1.4 Hypotheses de calcul

Classement de I’établissement

Le batiment est classé type R de 4éme catégorie. (A confirmer par la maitrise d’ouvrage)
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2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1

2.2.2

2.2.3

224

Origine de l'installation

Courants forts

La distribution des courants forts dans les chaufferies se feront depuis le comptage type existant.
Courants faibles

La distribution des courants faibles dans les chaufferies se feront depuis des convertisseurs fibre optique
Rj45 prévu au plus pres des équipements a desservir.

Le présent lot démarre sa prestation de chaque convertisseur.
Chute de tension

Entre le TGBT et tout point de I'installation :

- 3% pour I'éclairage.

- 5% pour les autres usages.

Indices de protection

Les indices de protection seront conformes aux normes NFC 20.010, EN 60.529, CEIl 60.529.

Pour les locaux définis ci-apres, les indices de protection minimum devront étre de :

IP IK
Locaux techniques 55 07
Toilettes 55 07
Appareils extérieurs 55 08
Vestiaires 23 07
Bureaux et assimilés 20 01

Niveau d’éclairement

Le niveau d’éclairement sera conforme aux regles de construction et respectera les recommandations de
I’AFE (Association Francgaise d’Eclairage), aux normes NF EN 12464-1 et au programme, avec notamment :

Em (Lux) Uo min UGR max Ra min
Rangement/Stockage 250 0,40 25 80
Sanitaires 250 0,40 25 80
Bureau 500 sur plan 0,60 19 80
de travail
Vestiaires/Sanitaires 250 0,40 25 80
Local Ménage 250 0,40 25 80
Circulations horizontales intérieures 200 au sol 0,40 22 80
Locaux technlq‘ues/chaufferle Gazet 250 0,40 55 80
Biomasse
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

* Niveaux d’éclairement (Em), Notion d’anti-éblouissement (UGR), Indice de Rendu des couleurs (Ra),
Uniformité (U0).

La valeur indiquée est la valeur en dessous de laquelle I’éclairement moyen de la surface considérée ne
peut descendre, sauf précision complémentaire.

Note de calcul

L’entreprise adjudicataire fournira une note de calcul d’éclairement sur la totalité des locaux, avec les
luminaires qui seront mis en ceuvre de maniére a vérifier le respect des exigences citées ci-avant.

Réeglementation thermique
Dans le cadre de la Réglementation Thermique, I'espace bureaux devra valider un test de perméabilité a
I'air. La perméabilité est représentée par le débit de fuite exprimée en m3/(h.m?) d'enveloppe sous une

dépression de 4 Pascals.

Les équipements mis en place par le présent lot devront satisfaire aux exigences de la réglementation
thermique et seront conformes aux prescriptions spécifiques.

Eclairage de sécurité
Il sera prévu un éclairage de sécurité par bloc autonome a Systéme Automatique de Test Intégré (SATI).

Evacuation : 45 lumens pendant 1 heure.
Anti-panique : 5 lumens/m? blocs de 300/400 lumens.

Limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir
avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L'entrepreneur du présent lot a le devoir de prendre connaissance des dossiers des autres corps d’états.

L'entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner
I’exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour
la réalisation des différents travaux.

2.2.8

Regles de mise en ceuvre
Généralités

L'entrepreneur devra présenter a l'agrément du MAITRE D’OEUVRE les échantillons de matériels et
appareillages, avant toute mise en ceuvre.

Tous les matériels et appareillages entrant dans la constitution des installations devront étre mis en ceuvre
avec tous les soins désirables et conformément aux régles de |'art explicitées notamment par les normes
envigueur.

Les prestations doivent comprendre la fourniture de I'ensemble des matériels, accessoires et matériaux,
et en général, de tout ce qui est nécessaire au parfait et complet montage des installations, ce qui implique
a titre indicatif mais non restrictif :
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- Main d'ceuvre, équipements et outillages nécessaires a la réalisation des travaux.

- Fourniture du matériel a installer et nécessaire aux installations.

- Fourniture des accessoires de pose et fixation.

- Scellements, saignées, tranchées, encastrements, réservations, raccords, rebouchage.
- Travaux de serrurerie se rapportant aux installations électriques.

- Engins élévateurs, de manutention, etc...

Nota : I'ensemble des dispositifs de commande, tableau électrique, organe de coupure, interrupteur,

prise de courant.. devront étre accessibles aux personnes a mobilité réduite. La position des
équipements devra étre comprise entre 0.9 m et 1.3 m du sol fini.

Outre les travaux résultant du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :

Les percements, trous, saignées, scellements et raccords de passage sur planchers, cloisons, murs,
poutres, etc... a l'exception des ouvrages dans les parties en béton armé, qui seront exécutés par
I'entrepreneur de Gros CEuvre (si ce lot est concerné dans le présent marché), a condition que les cotes,
altimétries et tous renseignements lui soient communiqués en temps utile.

Tous les percements et raccords de percage sur plancher, cloisons, murs, etc... seront traités
conformément aux prescriptions du réglement de sécurité contre le risque d'incendie et prescriptions
acoustiques.

Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de Gros (Euvre liés aux
éléments de second ceuvre, ainsi que les positions et dimensions des trous et trémies réservés aux
passages des fluides divers.

Apres avoir été retenu, cet entrepreneur sera tenu de contréler les dimensions et situations des ouvrages
sus cités avec I'entrepreneur de maconnerie, afin d'apporter toutes modifications éventuelles pouvant
résulter de variantes a soumettre ou retenues par le Maitre d'CEuvre.

Toutes les réservations incombant a I'entreprise titulaire du présent lot, notamment dans les ouvrages
existants, devront étre rebouchées par celle-ci, conformes aux supports et aux réglementations en
vigueur.

L'entreprise doit faire son affaire de I'état du chantier, ainsi que des passages pour circulation des engins.

Fixations

Sur la structure (charpente, poutres, poteaux, canalisations des autres corps d’état, ...) les fixations seront
effectuées uniguement par systéme de crapautage.

Sur les parois ne présentant pas de caractéristique d'étanchéité par cheville auto-foreuse, ou par
scellement dans la magonnerie.

L'utilisation de fixations par PISTOLET (SPIT...) est en régle générale exclue, sauf cas particuliers qui seront
soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Distribution et canalisations

Dans la mesure du possible, et en régle générale, I'ensemble des canalisations sera dissimulé et posé
comme suit :
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- Desserte commune (circulation, extérieur, etc....)

Posé sur chemin de cable, ou sous conduit (fourreau) pour les canalisations encastrées, souterraines ou
enterrées.

- Desserte locale

Pour les locaux ne présentant pas de risques particuliers, posé sous conduits ou posé sur chemin de cable.
Pour les locaux a risques, sur chemin de cable ou sous conduits dans caisson coupe-feu.

- Desserte sur chemin de cables

Le cablage sera posé sur support, avec accessoires.

Les descentes seront réalisées sous protections mécaniques en traversées de dalle, avec étanchéité et
capotage, en partie supérieure.

Il sera veillé tout particulierement a I'exécution des intersections de réseaux avec les divers fluides.

- Desserte terminale

En encastré et en vide de cloison, sous conduit ICD-APE ou ICT-APE. Néanmoins, au-dela de 5 cables a
faire cheminer en faux-plafond, la desserte sur chemin de cables est obligatoire.

Dans les locaux techniques, sur chemin de cables ou goulotte en apparent ou sous conduit en encastré.
La protection mécanique sera assurée a chaque traversée de paroi ou de dalle.

Les cables destinés aux installations de sécurité seront, suivant détails de cheminements et fonctions, de
la série résistant au feu, type CR1 C1 (PYRO), posés suivant les normes en vigueur concernées.

Dans tous les cas, les conduits utilisés seront conformes a la norme NF C 68 série 100.

La section des supports sera choisie de facon a ce qu'il soit possible de retirer aisément le ou les
conducteurs sans démontage ni travaux de démolition.

Dans le cas ou tout encastrement s'avérerait impossible, les canalisations seront posées de fagon
dissimulée, apres aval du Maitre d’CEuvre.

Si I'entreprise effectue de par sa faute des travaux d'encastrement apres finition des surfaces, elle fera
effectuer a ses frais et par I'entreprise spécialisée la reprise des enduits ou autres revétements.

L'ensemble des supports métalliques, conduits, canalisations conductrices et chemins de cables seront
reliés a la terre, I'ensemble des éléments étant relié électriquement entre eux.

A) Cables
Le code couleur de l'isolant des conducteurs courants forts sera celui-ci :
MONOPHASE TRIPHASE + N
- Phase : rouge (ou autre sauf bleu et V/J) - Phase 1 : noir

- Neutre : bleu - Phase 2 : brun
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- Phase 3 : rouge
- Neutre : bleu

Le conducteur de terre (ou protection "PE") sera toujours de couleur Vert/Jaune.
Pour les locaux a risques, les cables seront de classe 2, PRC avec revétement extérieur PVC.

Les boites de dérivations et répartitions seront dans la mesure du possible encastrées (sauf contrainte
acoustique) et répondront a I'l.P du local desservi ainsi qu’aux normes en vigueur pour le mode de pose.

Une canalisation par chaque type de circuits (éclairage, alimentations diverses, éclairage de sécurité,
techniques, etc...) sera prévue ainsi que des chemins de cables distincts pour les réseaux informatiques

et éclairage de sécurité, cheminant a I'opposé des courants forts.

B) Chemin de cébles

Les chemins de cables seront constitués en téle d'acier perforée, galvanisée a chaud, équipés d'ailes a
bords soyés, et comprenant les accessoires suivants :
- Corniéres a bords soyés.

- Plots pour fixations.

- Eléments de dérivations.

- Tés, coudes, croix.

- Eclisses.

- Boulons, tiges filetées, goupilles.

- Echelle a cables.

- Consoles de supports.

- Etc...

Ces supports devront étre posés avec le plus grand soin (les raccords, changements de plans et directions
devront étre particulierement soignés) et seront dimensionnés de maniére a ce que les cables soient
posés en une seule nappe et présenter un coefficient de réduction suivant la norme NFC 15.100 chapitre
523 égal a 1 et a ce qu'ils puissent recevoir 30% de canalisations supplémentaires.

L'ensemble des supports métalliques, conduits, canalisations conductrices et chemins de cables sera relié
a la terre a une extrémité.

Un chemin de cables distinct pour chaque type de courant sera prévu, a savoir :
- Un chemin de cables courants forts,

- Un chemin de cables courants faibles.

« Le MOE se réserve la possibilité de refuser les travaux en cas de non-respect de la séparation des
courants. Le titulaire du lot devra alors reprendre les travaux a ses frais »

C) Goulottes et plinthes techniques

Les goulottes et plinthes techniques seront soit en PVC soit en Aluminium, suivant spécification au
Chapitre 3.

Elles pourront étre équipées de plusieurs compartiments, suivant spécifications au Chapitre 3, a savoir :
- Un compartiment courants forts,

- Un compartiment espace vide de 5 cm (pour mise en place appareillage),

- Un compartiment courants faibles (informatique et téléphone).
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Elles seront conformes a la norme NFC 68.102 et C 68.104.
Les plinthes techniques seront équipées de bavettes et des accessoires de jonction, dérivation et
embouts.

D) Recommandations d’exécution (entre cheminements de cdbles courants forts et informatiques

Les répartiteurs et sous répartiteurs seront situés a plusieurs metres (2 a 3 minimum) des moteurs de
puissance (machinerie d'ascenseur, climatisation) et des salles de transformation d'énergie (poste HT,
onduleurs, fours a induction haute fréquence, redresseurs a thyristors, etc...).

Dans la mesure du possible, les locaux de cdblages électriques (courants forts) et les locaux de cablages
pour les données, doivent se trouver dans des pieces différentes.

Les chemins de cables des courants informatiques et faibles dans les couloirs, s'écarteront des cables
d'énergie (secteur) d'au moins 30cm en cheminement paralléle. Les intersections pourront se faire a
niveau. lls éviteront aussi d'au moins 60 cm les tubes fluorescents.

Les chemins de cables des liaisons informatiques et courants faibles devront s'écarter de toutes les
sources importantes de parasitage : moteurs, transformateurs locaux techniques, onduleurs, HT, TGBT,
climatisation.

Par précaution, les cables devront étre installés aussi loin que possible et jamais a moins de 1m des
sources électromagnétiques importantes ou toute autre source haute fréquence.

La distribution en desserte terminale (prise) devra respecter les recommandations des chemins de cébles.
Toutefois, les distances de cheminements paralléles avec le secteur, étant plus courtes, il pourra étre
admis, des distances de séparation plus faibles.

L'écartement des cheminements paralléles sera :
- >3cm pour cheminement jusqu'a 3m,
- >5cm pour cheminement jusqu'a 10m.

En outre, la séparation des cables doit étre réalisée par un organe physique diviseur.

La solution idéale étant de faire aboutir au poste de travail, le secteur et les cables de transmission par
des chemins nettement différents (plafond et plinthe ou plinthe alimentée a partir de deux murs opposés,
etc...).

Le poste de travail est le lieu ou doivent se rencontrer les courants forts et informatiques. S'ils arrivent
par des chemins différents, la cohabitation dans un méme boitier des prises d'extrémités, ne pose aucun
probléme.

Les cables du systeme doivent étre tenus a I'écart des cables électriques normaux, selon les indications
du tableau ci-dessous. Dans le cas de sources de courants a hautes tensions ou a hautes intensités qui ne
sont pas blindées, il peut étre nécessaire de prévoir une séparation plus importante.

Distance Minimale entre 1 cable et : Jusqu'a | 2a5kVA | Au-dessus
2kVA de 5 kVA

Lignes électriques ou appareillages non blindés 127 mm | 305 mm | 610 mm
Lignes électriques ou appareillages non blindés si le cable est| 64 mm 152 mm | 305 mm
protégé par une gaine mise a la terre.
Lignes électriques protégées par une gaine métallique a la| 38 mm 76 mm | 152 mm
terre, si le cable est lui-méme protégé par une gaine
métallique a la terre.
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Les distances ci-dessus concernent les tensions de 410 v maximum rencontrées dans la distribution
générale.

Le cable "réseau" (informatique) doit étre éloigné de 1m minimum lorsque les lignes électriques a
proximité transportent une puissance supérieure a 10 kVA.

L'éloignement par rapport aux cables de puissances supérieures a 50 kVA doit étre de 2m et 3m pour des
puissances supérieures a 100 kVA.

Nota : entre le cable du systéme et des appareils a hautes densités, HID, lampes fluorescentes, néons ou
lampes a décharge, la distance minimale est de 127mm (HID est I'abréviation de High Intensity Discharge).

Sécurité électrique du systeme de cablage

Le systeme de cablage est un réseau de communication passif sur lequel sont connectés des équipements
d'utilisateurs (terminaux de données et équipements de transmission de données). Les équipements
pouvant se raccorder au systeme de cablage comportent des circuits de protection assurant la sécurité
électrique d'interconnexion des signaux. Ces équipements doivent étre raccordés a la terre.

E) Canalisation de sécurité

Sans objet.

Calcul des canalisations

Sauf spécification particuliere du descriptif, ou extrait de la norme NFC15-100, les canalisations de
courants forts seront calculées par une température ambiante de 30°C, de telle sorte que pour le
récepteur le plus défavorisé la chute de tension n'excéde pas :

* 6 % pour la lumiére.
* 8 % pour divers "force motrice" et prises de courant 16A.

Les calculs devront tenir compte :

- Des coefficients de proximité a appliquer en fonction de la disposition des cables au long des
cheminements,

- Dumode de pose des cables, etc...

Concernant les courants faibles, les sections des canalisations seront étudiées, afin de permettre un
parfait fonctionnement des systemes.

Armoires et appareillages

L'ensemble du matériel employé devra porter I'estampille U.S.E.

Pour chaque armoire, il sera mentionné le degré (1.P) de protection minimum exigé (suivant locaux).
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Les armoires et coffrets devront en dehors de I'indice de protection suscité présenter toutes les garanties
concernant :

- Le traitement des parois suivant les locaux.

- La température interne en fonctionnement, celle-ci ne pouvant étre préjudiciable aux équipements
contenus.

- Les entrées de cables par presse étoupe.

- Laréserve de 30 % d'équipements supplémentaires imposée.

- L'accessibilité aux équipements

- La fixation des appareils sur profilé standard en veillant a |'utilisation d'écrans coulissants évitant la
chute de parties conductrices au démontage et les risques s'y rapportant.

- Le calcul des jeux de barres pouvant supporter jusqu'a + 30% de l'intensité nominale.

- La prise en compte de I'lcc pouvant se développer au niveau considéré avec une réserve d'intensité
supplémentaire de 20%.

- L'isolement par l'intermédiaire d'un organe de coupure général en charge, situé en téte.

- La continuité électrique de toutes les parties conductrices.

- Laprésence d'un bornier de raccordement des départs (énergie et télécommandes).

- Limplantation d'une barre de terre cuivre.

- L’ensemble des voyants nécessaires en facade et du type LED.

Lorsque plusieurs types de courant, d'origines différentes, ont leurs équipements respectifs regroupés
dans une seule armoire, ceux-ci seront répartis en panneaux et chassis différents et séparés physiquement

par des écrans isolants permettant une mise hors tension de chaque élément séparément.

Pour chaque équipement, il sera prévu un dispositif général de coupure simultanée des conducteurs
actifs, manceuvrables de I'extérieur et tres accessible, avec possibilité de cadenassage.

L'ensemble des appareils sera clairement repéré a |'aide d'étiquettes gravées et vissées-collées.
Il sera prévu un numéro de serrure "unique" pour I'ensemble des tableaux, armoires et coffrets divers.

L'ensemble des borniers et cables sera également repéré par étiquettes et un synoptique sera implanté
en facade lorsque la bonne compréhension de I'exploitation I'exige.

Il sera obligatoirement prévu dans chaque armoire, tableau ou coffret, un support dans lequel sera placé
le schéma détaillé correspondant, protégé par une pochette plastique.

Un organe de coupure général sera prévu a l'intérieur du local par BP arrét d'urgence sous verre dormant
équipé de 2 voyants (suivant accessibilité) pour I'arrét général tableaux, y compris liaison par cables U1000
RO2V 5G1,52 Cu. Ce coup de poing sera équipé de contacts "F" et contacts "O" et excitera les bobines a
émission des disjoncteurs généraux installés dans le tableau ou armoire.

D'une maniére générale, les indices de protection respecteront la réglementation en vigueur.
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Chaque Armoire ou Tableau comprendra :

- Interrupteur général de téte.

- Jeu de barres, accessoires et supports.

- Distributeurs et connecteurs type multiclip.

- Disjoncteurs généraux départs.

- Dispositifs différentiels de protection (30 mA et 300 mA).

- Bobines de déclenchement a manque de tension et émission.
- Organes de commande et de télécommande (relais, contacteurs).
- Borniers de renvois et pilotes.

- Répartiteurs de terre.

- Voyants : Présence tension et sous tension.

- Platines et plastrons.

- Répartiteurs de terre "PE".

- Repérage et étiquetage.

- Accessoires, portes, fermetures.

- Sujétions, cablage, mise en service.

- Schéma, notice, pochette de porte.

L'ensemble sera livré monter, précablé et devra comporter une réserve de place disponible de 30% aprés
implantation de I'ensemble des équipements.

Les divers télérupteurs seront dotés de contacts de positionnement et seront du calibre 16A pour tout
allumage dont l'intensité dépasse 5A par circuit ; pour les allumages plus importants, il sera utilisé des
contacteurs dont la bobine sera commandée par télérupteur, avec renvoi d'état.

Protections

La protection contre les courts-circuits et surcharges sera assurée par disjoncteurs présentant le pouvoir
de coupure nécessaire, garantissant les équipements des détériorations, quel que soit le point
d'apparition du défaut dans l'installation.

Cette protection sera révisée a chaque changement de section.

Le neutre sera distribué, coupé, conformément au régime de neutre défini pour cette installation.

Les protections différentielles seront établies en fonction du régime de neutre et de sensibilité conforme
aux normes en vigueur pour ce type d'établissement et compte tenu des valeurs ohmiques imposant le
réglage.

L'ensemble des organes de protection sera de type disjoncteur (magnétothermique) présentant le
pouvoir de coupure nécessaire et garantissant les équipements des détériorations, quel que soit le point

d'apparition du défaut dans l'installation.

Les organes seront dimensionnés afin d'assurer une sélectivité totale a tous les niveaux de l'installation
(horizontale et verticale). La filiation est interdite.

Les disjoncteurs de fortes intensités (a partir de 100A) seront tous équipés de déclencheurs électroniques
universels.
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lIs seront également repérés par étiquettes gravées et reportés sur schémas d'armoires.

L'utilisation de fusibles dans les armoires est a proscrire.

Borniers

L'ensemble des alimentations < & 10mm? sera ramené sur bornier, les autres alimentations seront
raccordées directement sous I'appareil de protection.

Deux types de borniers seront a prévoir :
- L'un pour toutes les liaisons de télécommande.
- L'autre pour la signalisation.

Ces borniers seront parfaitement repérés par étiquettes gravées mentionnant |'affectation précise, a
savoir :

- Puissance.

- Télécommande.

- Signalisation.

Les cables de liaison entre capteurs et bornier seront d’isolement 500 V mini.

Petit Appareillage

L'ensemble du petit appareillage (inter, PC, BP et divers...) sera encastré, avec plague de recouvrement,
de coloris au choix du Maitre d’ceuvre, voyant lumineux pour BP des circulations et locaux aveugles.

Les mécanismes seront du type a fixation par vis et les socles PC, seront dotés d'obturateurs d'alvéoles
(éclips).

Quel que soit le type de cloison, les boites d'encastrement seront obligatoirement scellées au platre colle.

Sauf précision contraire spécifiée ponctuellement sur les plans, les appareillages seront fixés aux hauteurs
suivantes :

* +1,20 m pour les inters, poussoirs, BP, etc...

* + 0,40 m pour les socles prise de courant.

*+ 1,10 m pour les boitiers d’alarme manuelle.

Dans les locaux techniques divers, il sera prévu un appareillage de la série PLEXO 55 encastré, avec voyant
lumineux suivant spécifications.

Connexions - Dérivations - Boites

Les boites de dérivation seront positionnées obligatoirement sur chemins de cables dans les circulations,
au droit des locaux a desservir.

Il ne sera pas admis de boites de dérivation dans des faux-plafonds indémontables.

Elles devront étre, dans tous les cas, accessibles et ne devront concerner qu'un seul et unique circuit.

Les boites de dérivation seront repérées ; les repéres étant disposés de facon a permettre une lecture
aisée.
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Les dispositifs de serrage devront étre du type anti-cisaillant, du type K 200/300 de HAGER, les dispositifs
du type élastique, "Jasper" ou similaire n'étant, en aucun cas, autorisé.

Les dispositifs de connexions seront conformes aux normes d'essais au fil incandescent a 960°C.-5s.

Equilibrage

Il sera tout particulierement veillé au niveau de chaque tableau a I'équilibrage par répartition correcte des
circuits monophasé sur les 3 phases, ceci s'appliquant aux circuits PC et a la répartition des luminaires et
récepteurs divers.

Il sera veillé a la séparation des circuits lumiere pour I'ensemble des locaux recevant du public, suivant
réglementation "ERP".

Appareils d’éclairage

Les caractéristiques des appareils d'éclairage sont définies en annexe, fiches techniques des luminaires.
Les implantations étant définies sur les plans n° EO01 a E005.

Les appareils seront obligatoirement ceux précisés dans la légende et devront présenter les
caractéristiques et données photométriques au moins équivalentes aux préconisations.

Il sera veillé au respect des températures de couleur (en K°) des sources fluorescentes, ainsi qu'aux
caractéristiques des lampes spéciales (iodures, dichroiques, sodium, H.P, etc...), y compris des puissances,
angles de sources, culots, parachutes, alimentations TBT diverses, etc...

Une attention toute particuliére sera apportée aux points suivants (a charge du présent lot) :

- Suspension et fixation indépendantes des armatures de faux plafond (et solidité).

- Aménagement des réserves nécessaires en faux plafond pour le cheminement des chemins lumineux
divers (résilles, grilles, flasques, déflecteurs, masques, etc...).

- Fixation des flasques latérales sur F.P.

- Découpe des encastrements et synthese des gaines en F.P (VMC, climatisations, canalisations, etc...).

- Adaptations pour supports des luminaires, et transformateurs (sur supports antivibratiles
indépendants).

- Mise en place de protections thermiques (échauffements) des appareils d'éclairage et transformateur
(12v/24V/220V) lorsqu'ils sont posés en faux plafond, recouverts d'un matériau isolant genre "laine
de verre" (ou autre).

- Leslampes aincandescence devront supporter une tension minimum de 250 volts en fonctionnement
normal.

L'installation des appareils d’éclairage TBT devra respecter les conditions du guide UTE. C15.559.

La résistance a I'essai au fil incandescent pour I'ensemble des appareils d’éclairage devra étre au minimum
a:

- 960°C pour les locaux recevant du public.

- 850°C pour les autres locaux.

Les documents techniques seront a fournir avant le début des travaux.
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Fixation et raccordement

Dans les locaux courants, les appareils seront fixés conformément aux régles de l'art.

Dans les locaux recevant du public, et particulierement dans les grandes salles, il sera prévu un doublage
de sécurité de tout luminaire suspendu.

Ce dispositif constitué par une cablette acier souple avec boucles d'extrémités serties dont I'ancrage fixe
sera indépendant du support principal du luminaire.

Les lampes et accessoires seront équipés de "parachutes"”, ou de grilles de protection antichute.

Le raccordement électrique des appareils d'éclairage sera réalisé en respectant scrupuleusement les
prescriptions de la norme NF C 15.100, ainsi que les prescriptions concernant les E.R.P a savoir de fagon
non limitative :

- Allumages sur deux circuits distincts, issus de deux protections indépendantes.

- Répartition des phases.

- Sujétions.

Conditions d’exécution des travaux

Il s'avérera également indispensable d'attirer au préalable I'attention des entrepreneurs sur les astreintes
découlant de la possibilité de réaliser (tout ou partie) des travaux en période d'occupation de
I'établissement par les autres corps de métiers, ce qui implique (de fagon non limitative) toutes les
mesures particuliéres et précautions suivantes :

- Signalisation de toute zone en cours de travaux : dispositifs, avertisseurs, protections mécaniques,
filets, écrans, palissage, garde-corps, etc...

- Isolement électrique de tous circuits en cours d'installation y compris tableaux et appareillages avec
si nécessaire rajouts ponctuels de protections T.H.S différentielles et signalisations.

- Rangement soigné et systématique hors de portée de tous les composants et accessoires
indispensables aux installations : chemins de céables, luminaires, éléments de F.P, céables,
appareillages, outillages, échelles, escabeaux, caisses de chantier, et de facon générale tout objet
susceptible de présenter un danger quelconque.

- Nettoyage systématique des locaux aprés chaque intervention. En regle générale, il sera veillé a ce
que les circulations de I'établissement ne soient jamais inutilement encombrées par les matériaux et
matériels d'installation propriété de |'entrepreneur.

L'entreprise devra enfin prendre en compte dans I'estimation de son offre, I'incidence de main d'ceuvre
découlant des conditions de prestations suivantes :

- Planning d'ouverture impératif (mise a disposition des locaux).
- Eventuelle réalisation de phases de travaux pendant le fonctionnement de |'établissement ce qui
implique :
= Lerespect des consignes suscitées (sécurité).
= |’exécution de certaines prestations, en dehors des jours et heures de fonctionnement.
= La continuité de desserte en énergie électrique de I'ensemble des locaux pendant les phases
de réception.
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2.2.9 Essais et controle

Conformité

Aucune exécution ne devra étre entreprise avant que I'ensemble des plans et schémas ne soit soumis a
|'organisme de contréle, au Maitre d'CEuvre.

Pendant les travaux, I'entreprise devra se soumettre aux visites de contrdle prévues par I'organisme
agréé, et ce, chaque fois que les Maitres d'CEuvre en feront la demande.

Or les présentes prescriptions, il est recommandé a I'entrepreneur de prendre connaissance du Cahier
des Prescriptions Techniques Particulieres du Ministére, ce dernier document ayant pour objet de définir
qualitativement les prestations propres relatives aux locaux rencontrés lors de la construction
(ou aménagement) d'établissements ainsi que les normes diverses concernant les équipements
spécialisés.

Aucune dérogation ne sera admise sauf si elle a été explicitée par un document émis par I'administration
(ou direction de I'établissement).

Par ailleurs, il est précisé que les documents fournis par le Maitre d'CEuvre seront strictement en
conformité avec le "mémento a l'usage des constructeurs" (Juillet 1980) établi par la Table Ronde de la
Construction.

Remarques importantes

1/Si au cours des travaux, des nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en
informer le Maitre d'Ouvrage et lui indiquer les éventuelles incidences financieres qui en résulteraient.

Dans le cas ou ces réglements n'entraineraient pas de plus -values, ceux-ci seraient appliqués dans leur
intégralité.

Dans le cas contraire, le Maitre d'Ouvrage décidera de I'application ou non de ces nouveaux réglements.

2/Si les documents d'appel d'offre présentent des anomalies ou des contradictions avec les normes en
vigueur, I'entrepreneur devra les signaler au Maitre d'Ouvrage en remettant son offre de prix.

Au cas ou I'entrepreneur omet de signaler ces éventuelles anomalies, il aura a exécuter dans tous les cas,
les travaux conformément aux normes.

Procés-verbaux et essais

L'entreprise fournira les procés-verbaux de comportement au feu des matériaux qu'elle mettra en ceuvre.

L'entreprise devra au Maitre d'CEuvre le personnel et les appareils de mesure ainsi que tous les moyens
nécessaires a la parfaite réalisation des essais et a leurs vérifications. L'énergie nécessaire aux essais sera
fournie par I'entreprise et si des branchements provisoires sont utiles, ils seront réalisés au titre du forfait
de base.
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Au cas ou les essais ou constatations faites par le Maftre d'Ouvrage, au cours de l'approvisionnement, la
fabrication, le montage du matériel et I'équipement, indiqueraient que le matériel fourni ou les travaux
ne satisferont pas a I'une quelconque des stipulations de la commande, le refus de I'ensemble de la
fourniture ou de la partie incriminée pourra étre prononcé par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra alors remplacer cet ensemble ou cette partie de I'ensemble a ses frais dans le plus court
délai, sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou compensation de quelque nature.

En cours de travaux, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, et a la demande du Maitre d'Ouvrage ou
de son représentant, il sera procédé aux opérations de contréle et aux essais souhaitables, en vue de la
réception de tout ou partie d'installations, et ce en présence de I'entrepreneur.

Ces opérations ont, entre autres, pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux
prescriptions des pieces du marché.

Les essais devront satisfaire et offrir une parfaite sécurité d’exploitation ; dans le cas contraire,
I’entrepreneur sera tenu d’exécuter dans les plus brefs délais, toutes améliorations nécessaires avant
nouveaux essais.

L'entrepreneur devra également fournir son dossier plans Atelier Chantier (PAC), a savoir :

- A la signature du marché, I'entrepreneur s’engage a exécuter I'ensemble de l'installation et des
équipements, conformément aux regles en vigueur.

A/Avant travaux

- La marque, le type, les caractéristiques des appareillages éventuellement proposés, lorsque ceux-ci
sont différents de ceux imposés par le descriptif.

- Les plans précisant le parcours exact des cheminements, canalisations, ainsi que la disposition des
appareillages, si le principe de réalisation venait a étre modifié par rapport aux plans joints dans le
dossier de base.

- Signaler toutes erreurs ou omissions relevées sur le descriptif ou cadre, et les modifications
éventuelles contenues dans sa proposition.

B/En cours de travaux
L'entrepreneur doit en outre, en cours de travaux :

- Etablir les plans nécessaires a la réalisation de l'installation, et en particulier, fournir au Maitre
d'CEuvre et a l'entreprise de Gros (Euvre, les plans permettant d'effectuer, en temps utile, les
réserves, percements, trémies et autres, et ce au plus tard quinze jours apres notification du premier
ordre de service.

- Réaliser les prototypes de matériels "spéciaux" a la demande des Maitres d'CEuvre et d’ouvrage.

- Mettre en place, avant coulage, et sous sa seule responsabilité, les conduits, gaines, buses, fourreaux
et canalisations a incorporer dans les parties bétonnées.

- Intervenir a toute phase d'avancement du chantier, en étroite liaison et collaboration avec les
entrepreneurs des autres corps d'état, pour effectuer ses travaux sans aucun cas porter atteinte au
programme d'avancement des travaux.

- Fournir selon le planning général contractuel, les principaux documents suivants :

= 1 planning général de ses différentes séquences d'intervention et de préfabrication.

= 1 planning de ses approvisionnements sur chantier.

= 1 détail des ou plans concernant les annexes éventuelles de VRD, pénétrations, caniveaux,
ouvertures et passages divers nécessaires a ses travaux.
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C/A la fin des travaux (avant réception)
L'entrepreneur devra :

- Fournir les procés-verbaux des matériels installés.

- Fournir au Maitre d'Ouvrage, apres visa et contréle du Maitre d'Euvre, une notice d'utilisation des
installations de son lot et éventuelles annexes (manuel rédigé en francais).

- Fournir un synoptique général des installations.

- Fournir une notice complete et détaillée par type d'installation, avec visualisation sur synoptique et
indication des éventuelles interdépendances des systemes.

Cette notice aura pour objet de permettre a |'utilisateur de parfaitement comprendre le fonctionnement
de ses installations, voire d'intervenir lui-méme pour les petits dépannages et la maintenance courante.

De plus, tous les plans de recollement seront regroupés sur CD ROM et fournis :

- Enformat DWG pour les plans DAO.

- Enformat DOC et/ou XLS, pour les documents textes et tableurs (opérations de maintenance, la liste
de fournisseurs, la liste du matériel, etc...).

- En format correspondant, pour les notes de calculs des canalisations électriques impérativement
réalisées a I'aide d’un logiciel qui a recu I'agrément UTE C 15-500.

D'autre part, I'entrepreneur devra fournir aux Maitres d’CEuvre, a la réception des ouvrages, un jeu de
plans mis a jour complet des installations conformément au CCAP.

En outre, un exemplaire plastifié des schémas mis a jour sera placé dans chaque tableau armoire ou coffret
du site, sur la porte dans le porte-documents adéquat.

Vérifications et conformité

L'entrepreneur sera tenu de vérifier aupres de I'organisme de contrdle choisi par le Maitre d'ouvrage, et
avant remise de son offre, les points particuliers de réglementation qui lui sembleraient sujets a caution,
et d'en tenir compte dans sa proposition.

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les réglements et le présent cahier des charges, la
priorité sera toujours accordée aux reglements que l'entrepreneur s'est engagé a observer, méme si la
prestation s'avere plus onéreuse pour lui.

L'ensemble des mises en conformité souhaité par I'organisme de contrdle sera a charge du présent lot et
sans plus-value ; sera également a charge de I'entrepreneur, I'établissement de tous les documents
demandés par I'organisme de contréle (plans, calculs, schémas et formulaires divers).

- L'entrepreneur devra également, conformément au décret n° 72.1120 du 14/12/1972, fournir au
distributeur d'énergie et avant mise sous tension définitive, une attestation de conformité des
installations visées par le CONSUEL et le COSAEL et attestations d’essais de fonctionnement de ’'AQC
a remettre a I'organisme de contréle. Le colt de la prestation pour le CONSUEL est a la charge du
présent lot, y compris la mission spécifique de bureau de contrdle.

Il devra tenir compte dans son planning d'exécution des délais nécessaires a I'obtention des visas et
prendre toutes dispositions pour que le délai contractuel soit respecté.
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Garantie

2.2.10

L'entrepreneur est tenu aux garanties de ses installations telles qu'elles sont définies au cahier des
conditions générales, CCAP et présent document.

Pendant cette période, I'entrepreneur sera tenu de fournir ou de réparer a ses propres frais, les éléments
reconnus défectueux, cette prestation s'entendant fourniture, main d'ceuvre et déplacement compris.

Pour tout le matériel, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.
Obijectifs acoustiques
Généralités

Les paragraphes qui suivent précisent les aspects liés aux objectifs acoustiques spécifiques a ce lot.
Le présent lot devra prendre en compte la notice acoustique joint au DCE

Contraintes diverses liées a I’acoustique

Tous les percements peuvent détériorer la performance d’isolement. Il est donc nécessaire qu’ils soient
traités de maniére a éviter cela.

Ainsi, a titre d’exemple, tous les percements divers entre cloisons devront étre rebouchés et ayant des
caractéristiques d’étanchéité a I’air constantes dans le temps (par exemple : pas de retrait ou de
fissuration au séchage).

La mise en ceuvre des luminaires dans les plafonds isolés par une laine minérale dense ne doit pas
détériorer la performance acoustique de l'isolant. A cette fin, cette derniére ne doit pas, au droit de ces
éléments, avoir une épaisseur inférieure a 10cm.

En outre, le rebouchage des percements doit étre assuré par un joint présentant les mémes
caractéristiques acoustiques que la laine. Enfin, les modalités de la mise en ceuvre doivent parfaitement
étre définies, avec I'approbation formelle et explicite de la Maitrise d’ceuvre, avec les autres lots
concernés (ventilation, faux plafond, couverture et charpente métal) et cela préalablement a toute mise
en ceuvre.

Enfin, outre tous les points listés ci-dessous, il est de la responsabilité de I'entreprise d’attirer I'attention
de la Maitrise d’ceuvre sur I'ensemble des points singuliers susceptibles de détériorer la performance
d’isolement qu’elle rencontrera au cours du chantier et de lui proposer, pour agrément, le traitement de
ces points singuliers.

Insertions de boitiers :

Les boitiers électriques ne devront pas étre disposés en vis a vis de part et d’autre d’une cloison. lls
devront étre distants d’au moins 1 métre et une laine de roche doit étre présente dans la cloison entre
les deux percements. Les boites de dérivation ne doivent pas étre encastrées dans les cloisons ou les
plafonds en plaque de platre.

Traversées de cloisons :

Au passage d’une cloison seche en plaques de platre, les canalisations du cable ne pourront pas traverser
les deux faces en vis a vis : la traversée de I'un des parements devra étre décalée d’au moins 1 métre de
la traversée de l'autre parement.
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Appareillage :

Les petits appareillages seront choisis dans une série silencieuse. Les contacteurs et transformateurs
seront posés sur silentblocs.

Luminaire :

L’encastrement des luminaires dans les plafonds en plaques de platre n’est pas souhaité. Si cela est
nécessaire un complément d’isolation acoustique au-dessus des luminaires devra étre proposé, a sa
charge, par I'entrepreneur et mis en ceuvre aprés validation par la Maitrise d’ceuvre.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS ET FAIBLES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

Déposes
L’entreprise titulaire du lot sera responsable des opérations suivantes, conformément aux normes en
vigueur et aux consignes de sécurité :

3.11.1 Repérage :

Identifier et répertorier I'ensemble des installations et matériels électriques non utilisés, en collaboration
avec le maitre d’ceuvre. Ce repérage inclura :

Les cables, gaines et chemisages obsolétes ou hors service.

Les tableaux, coffrets et appareils électriques inutilisés ou vétustes.

Les luminaires, prises, interrupteurs et autres appareillages non conservés.

3.1.1.2 Coupures

Couper et isoler les circuits concernés, aprés mise hors tension et vérification d’absence de tension (VAT).
Démontage : Retirer les éléments repérés (cdbles, tableaux, appareillages) sans endommager les
installations conservées ou les structures du batiment.

Précautions : Pour les cdbles encastrés ou enterrés, utiliser des méthodes adaptées (découpe précise,
outils non destructifs) et signaler toute difficulté au maitre d’ceuvre.

3.1.1.3 Tri sélectif :

Séparer les matériaux selon leur nature (métaux, plastiques, déchets dangereux) et les conditionner pour
une évacuation conforme.

Filieres agréées : Confier les déchets a des centres de traitement agréés (justificatifs a fournir :
bordereaux de suivi des déchets — BSD).

Recyclage : Valoriser les matériaux recyclables (cuivre, aluminium, acier) et éliminer les déchets
dangereux (néons, batteries) selon la réglementation DEEE.

Installations de chantier
L'entreprise du présent lot devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier.

En particulier, il sera prévu, a la charge du présent lot, la fourniture de I'éclairage provisoire de chantier
et les coffrets électriques de chantier en nombre suffisant et a chaque niveau, pour I'ensemble des
entreprises des autres lots. Aucune rallonge excédant 25 metres de longueur ne sera tolérée.

3.2 ETUDES TECHNIQUES (A CHARGE DE L’ENTREPRISE)

La mission confiée par le Maitre d’ouvrage a la Maitrise d’ceuvre ne comporte pas les études techniques
d’exécution : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni pas la
Maitrise d’ceuvre.

L'entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution. Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi
en période de préparation aux :

- Maitre d’ouvrage.
- Maitre d’ceuvre d’exécution.

- Bureau de controle.

Les plans établis par les Maitres d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.
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Le présent lot aura a sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct des
équipements définis ci-apres.

Le projet prévoit la fourniture des plans suivant lors de la phase EXE :

Liste des documents CFO :

Au début des travaux

- Bilans de puissance électrique des installations.

- Plans des réservations et réseaux sous dallage.

- Plans d'implantation des équipements courants forts.

- Plans d’implantation des cheminements.

- Plans d’incorporation dans les voiles béton et dans les cloisons isothermes.
- Synoptiques courants forts.

- Schémas des armoires électriques et notes de calcul NF C 15-100.

- Faces avant des armoires électriques.

- Notes de calcul des niveaux d’éclairement par type de local et par zone.

- Mémoires techniques regroupant I'ensemble des équipements CFO (fiches techniques).
- Présentation d'échantillons produits pour validation.

En fin de travaux

- Tous les PV d’autocontroles et essais des installations électriques CFO.

- Tous les PV d’interventions des constructeurs.

- Attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC.

- Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) au format papier et version informatique.
- CONSUEL.

Liste des documents Cfa :

Au début des travaux

- Plans des réservations et réseaux sous dallage.

- Plans d'implantation des équipements courants faibles.

- Plans d’implantation des cheminements.

- Plans d’incorporation dans les voiles béton et dans les cloisons isothermes.

- Synoptiques courants faibles.

- Bilans de puissance électrique des installations.

- Mémoire technique regroupant I’'ensemble des équipements (fiches techniques).
- Présentation d'échantillons produits pour validation.

En fin de travaux

- Recettes des installations VDI.

- Tous les PV d’autocontroles et essais des installations électriques Cfa.

- Tous les éléments nécessaires a la constitution du dossier d'identité SSI (PV — Plans — Synoptiques -
Rapport d'essais — etc...).

- Tous les PV d’interventions des constructeurs.

- Attestations de formations du personnel et les supports de formation.

- Dossier d’ouvrages exécutés (DOE) au format papier et version informatique.

La liste des documents est non exhaustive, le présent lot devra en phase EXE I'ensemble des documents,
des plans et schémas CFO/CFA nécessaires pour validation, par la maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage
et le bureau de controle.
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3.3 CONSUEL

L'entreprise titulaire du présent lot devra les certificats CONSUEL pour I'ensemble du projet. Il devra
missionner a ses frais la vérification par un organisme agréé des installations réalisées nécessaires a
I’obtention des certificats CONSUEL.

Le titulaire du présent lot devra également toutes les démarches nécessaires auprés du concessionnaire.
Par ailleurs, il est de la responsabilité du présent lot, qu’en fonction du planning général des travaux, la

mise sous tension définitive de I'installation électrique intervienne avant les campagnes d’essais de
I’'ensemble des corps d’état nécessitant I’énergie électrique provenant du réseau.

3.4 PRISE DE TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

34.1

3.4.2

Réseau de terre du batiment

Le réseau de Terre sera de type maillé et constitué par :

- Un conducteur continu ceinturant le batiment a construire, posé a fond de fouille.

- Linterconnexion de tous les aciers des ouvrages en béton armé et charpente métallique sur le
conducteur de ceinture (a raison d’un poteau métallique sur 2).

Ce réseau sera réalisé par I'intermédiaire d’une cablette cuivre de section 35 mm? minimum.
Tous les raccordements enterrés, non accessibles, seront réalisés par soudure aluminothermique.

La résistance du réseau de terre ne devra pas dépasser 3 ohms. Une mesure de la prise de terre sera
effectuée et une note de mesure de terre sera fournie au maftre d’ceuvre dés sa réalisation.

Deux sorties sans coupure sur plage de raccordement avec borne de mesure de cette boucle de Terre
seront prévues :

- Une dans le placard TGBT.

- Unedanslelocal GTB.

3.4.14 Vérification du réseau de terre
Le réseau de terre existant sera vérifié et renforcé si besoin.

Liaisons équipotentielles

Pour I'ensemble des locaux techniques et gaine technique, il sera disposé un collecteur en cuivre nu, aux
dimensions mini de 32x5x400 mm, pour y raccorder les masses métalliques et électriques.

Le collecteur sera relié au circuit de terre en fond de fouilles par une liaison en cablette de cuivre nu de
section 35mm?, par l'intermédiaire d'une barrette de contréle.

Les liaisons équipotentielles seront réalisées en cable gainé (vert/jaune) de section < 25 mm?.

Les liaisons équipotentielles seront connectées entre la barrette de coupure générale de terre jusqu’aux
barrettes de coupure de terre spécifiques installées dans les locaux spécifiques.

L'ensemble des masses de l'installation électrique, ainsi que les parties métalliques de I'installation seront
reliés a la barrette de "PROTECTION" (PE) des tableaux électriques. Une liaison équipotentielle secondaire
cheminera le long des chemins de cables CFO et sera reliée par des connecteurs spécifiques a minima un
connecteur par trongon.
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L'ensemble des canalisations des fluides (eau, gaz, etc...), ainsi que les éléments métalliques seront reliés
conformément aux réglements en vigueur (structure, facade, gardes corps, cléture sur laquelle des
éclairages sont installés, faux planchers, les chemins de cables...).

« Principe de réalisation du réseau de terre »

A
- -t
!
Conducteurs individuels :
de protection (dérivation) €~~~ >
]
“«----- 4=
!
]
!
Liaison !
eqmpotenbelle Eclairage «(— — — : Conducteur principal
S ame B de protection
Autres circuits .. | 1 !
P8
|
9 : : : | > Ascenseurs
ey {111} r=» Chaufferie
]
Borne principale
de terre
Dispositif de mesure

Canalisations métalliques

© Conducteur de terre

Prise de terre

© Conducteur de terre
@ Conducteur de liaison équipotentielle principale
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3.5

TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DU BATIMENT

Le tableaux et coffrets électriques devront étre conformes aux Normes Francaises et en particulier, aux normes :
- NFENG61.439.

- NFC63.412.

- CEI'439.1 (3éme Edition 92.1.1).

- CEl 529 définissant les degrés de protection des enveloppes.

- CEl 68-2-30 définissant la tenue a I’humidité relative.

3.5.1

Tableau Général Chaufferie

Caractéristiques

L’entreprise devra la fourniture et pose de nouveaux tableaux électriques.
L'enveloppe sera équipée de :

- 1 disjoncteur général différentiel de Branchement équipé d’une bobine MX pour 'arrét d’urgence
général.

- Répartiteur type distribloc, polybloc.

- Voyants présence tension tri-leds.

- Relais de présence tension.

- Parafoudre.

- Une centrale de mesure communicante Modbus (puissances, tensions, intensités, fréquence, cos ¢,
TDHI).

- Compteurs énergie par famille communicants Modbus (Eclairage, PC, ECS, Ventilation).

- 1 compteur énergie communicants Modbus pour la chaufferie gaz

- Les disjoncteurs de type magnétothermique.

- Disjoncteur pour les prises en chaufferie a 20 A

- Les contacteurs pour le pilotage de la GTB.

- Les borniers puissances, commandes et GTB.

- Les équipements annexes.

- Les accessoires.

- Organes différentiels 30 mA, 300 mA, 30mA-SI.

- Télérupteurs, contacteurs, minuterie.

- Blocs de télécommande de mise au repos de I'éclairage de sécurité.

- Platines et plastrons.

- Repérage et étiquetage.

- Repérage de la filerie puissance et commande.

- Sujétions, cablage, mise en service.

- Schémas, notice, pochette de porte.

L’ensemble sera livré monter, précablé et devra comporter une réserve de place disponible de 30 % par
famille (éclairage, PC, FM) aprés implantation de I'’ensemble des équipements. La réserve s’entend
équipée, c’est a dire avec répartiteur et borniers (I'adjonction d’un disjoncteur ne devant pas nécessiter
d’intervention sur le jeu de barre).

L’'ensemble des circuits devront étre physiquement subdivisés en fonction de la nature des circuits et de
I"accessibilité des locaux (publics ou non publics).

Un organe de coupure général sera prévu accessible a I'intérieur de chaque gaine technique par BP arrét
d’urgence sous verre dormant équipé de deux voyants pour I'arrét général du tableau, y compris liaison
par deux cadbles U1000R02V 5G1.5%cu. Ce coup de poing sera équipé de deux contacts « F » et deux
contacts « O » et commandera la bobine a émission disjoncteur général du TGBT.
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Les organes de protection seront de type disjoncteur (magnéto thermique, magnétique seul) et
disposeront du pouvoir de coupure compatible avec le courant de court-circuit et justifié par note de
calcul.

Ces disjoncteurs seront dimensionnés afin d’assurer une sélectivité totale a tous les niveaux de
I'installation (horizontale et verticale).

La filiation est interdite.
L'utilisation des fusibles est a proscrire.
La classe de précision des tores de mesures et comptages sera de 0.5s.

Des contacteurs seront mis en place pour réaliser I’extinction générale de I'éclairage, tous les disjoncteurs
éclairage seront munis de contact OF asservis au pilotage des BAES pour ne pas les mettre en
fonctionnement a chaque extinction générale (sécurité positive).

L’alimentation des BAES sera reprise en amont du contacteur asservi au contact OF du disjoncteur.
Toute défaillance sur les systemes de pilotage des éclairages déclenchera automatiquement I'allumage
des luminaires.

L'armoire sera dotée d’un parafoudre et d’un relais de présence tension avec voyant LED en face avant.
Le disjoncteur général et tous les disjoncteurs différentiels seront équipés d’un contact SD pour renvoyer
une synthése défaut a la GTB.

Borniers

L’ensemble des alimentations < & 10 mm? sera ramené sur bornier, les autres alimentations seront
raccordées directement sur I'appareil de protection.

Le repérage de tous les cables (puissance, télécommande, signalisation...) se fera par étiquette attachée
au cable.

Concernant le cablage des borniers, il sera distingué :

- Les borniers de liaison puissance.

- Les borniers de liaison de télécommande.

- Les borniers de liaison de GTB (borniers avec sectionnement a couteaux).

3.6 COMPTAGE:

Conformément a la RT 2012, il sera prévu la mise en ceuvre de comptages énergétiques :

- Pour la production d’eau chaude sanitaire.

- PourI’éclairage : par tranche de 500 m? de surface concernée ou par tableau électrique ou par étage.

- Pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m? surface concernée ou par tableau
électrique ou par étage.

- Pour les centrales de ventilation : par centrale.

- Par départ direct de plus de 80 amperes.

Tous les équipements de comptages et de mesures seront communicants sous protocole Modbus et
raccordés a la centrale de mesure .
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3.7 COFFRETS DE COUPURE

Les locaux chaufferies seront équipées d’un dispositif d’une double coupure d’urgence permettant la mise
hors énergie via deux disjoncteurs distincts :

- De I'éclairage du local.

- Detous les autres équipements du local.

Ces coffrets seront composés de :

1 disjoncteur tétrapolaire
1 disjoncteur bipolaire

2 voyants présence tension
- Declasse 2

Un coffret de coupure d’urgence sera positionné sur le mur extérieur du local, a proximité de la porte
d’entrée.

L'étiquetage sera réalisé par étiquettes gravées distinctes « coupure ECLAIRAGE CHAUFFERIE » et
« coupure PC/FM CHAUFFERIE »

Coffret de coupure

3.8 DISPOSITIFS DE COUPURE D’'URGENCE SPECIFIQUES

3.9

3.8.1

Arrét d’urgence électrique

Un organe de coupure générale électrique sera implanté dans le placard TGBT en face avant du tableau
et dans chaque local chaufferie. lls permettront la mise hors énergie totale des installations électriques
du site. L'arrét d’urgence assurera ainsi les coupures au niveau des protections en téte du TGBT.

Le dispositif de coupure d’urgence sera de type bris de glace, avec 2 voyants de type LED (Vert et rouge).

L'étiquetage sera réalisé par étiquette gravée « ARRET D’URGENCE GENERAL ELECTRIQUE, ARRET
D’URGENCE PC/FM CHAUFERIE GAZ ».

CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS

Il sera porté une attention et un soin particulier a I'encastrement et au positionnement du matériel lors de son
incorporation par le présent lot.

Une attention particuliére sera également apportée aux fixations des chemins de cables (tiges filetées, etc...),
concernant le calepinage et I'alignement de ces dernieres.
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Toutes les traversées de parois seront traitées de facon a ne pas affaiblir les niveaux acoustiques initiaux et
demandés dans la notice acoustique. Il sera fait usage de fourreaux résilients et de produits de rebouchage agréés.

Le degré coupe-feu des parois traversées sera également restitué a I'aide de produits de rebouchage agréés ou a
I'aide de platre.

3.9.1

3.9.2

3.9.3

Cheminement concessionnaire
Les arrivées concessionnaires seront prévues exclusivement en fourreaux, en extérieur et sous dalle.

Il sera prévu des cheminements depuis I'existant pour :
- L’adductions Fibre Optique des équipements de la chaufferie.

Cheminements au sein du batiment

Cheminements principaux

Les cheminements principaux des cables Courants Forts et Courants Faibles au sein du batiment seront

réalisés :

- Au sein des locaux chaufferies gaz, sur chemin de cables en partie haute et sur chemins de cables
verticaux pour la descente des cables en partie basse vers les équipements.

- Ausein la partie bureau, sur chemin de cable de type dalle marine galvanisée et gaine ICT.

Le cheminement des cables alimentant les équipements extérieurs de la chaufferie seront a la charge du
lot process.

Les chemins de cable seront de type dalle marine, car ils présentent une bonne résistance mécanique et
une immunité aux perturbations électromagnétiques. lls seront dimensionnés de facon a conserver une
réserve minimale de 30 %.

Les cheminements Courants Forts et Courants Faibles seront systématiquement séparés de 30cm
minimum.

« Chemin de cébles type dalle marine »

Cheminements locaux a risque d’incendie BE2

Dans les locaux a risque d’incendie BE2, le lot électricité prendra en compte les contraintes suivantes :
- Les boites de connexions doivent étre de 960°C.
- Aucun cable courant Fort ou faible ne doit cheminer dans ce local sauf s’il le dessert.

Canalisations

Les cables devront répondre aux exigences du Réglement des Produits de Construction ou Réglement
N°305/2011.
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Ce chapitre comprend les canalisations (cables) suivantes :

- Eclairage : section 1,52 Cu

- Prise de courant 16A : section 2,52 Cu

- Prise de courant 20A : section 42 Cu

- Prise de courant 32A : section 62 Cu

- Autres alimentations : suivant note de calcul

Le nombre de prises de courant par circuit différentiel sera limité a 8 maximum.

Le nombre de luminaire par circuit différentiel sera limité a 10 maximum.

Le pontage des luminaires est interdit méme s’ils sont équipés de borniers pour cela, tous les luminaires
seront directement cablés sur la boite de raccordement dédiée qui se trouve sur I'aile du chemin de cables
courants forts implanté dans le faux-plafond de la circulation ou dans le plénum.

Les installations électriques mises en ceuvre dans les locaux a risques moyens ou importants et étrangéres

au fonctionnement desdits locaux, sont a proscrire. De plus, I'entreprise devra un dispositif différentiel
300mA a I'origine des circuits terminaux desservant les locaux a risque.

3.10 ALIMENTATIONS PARTICULIERES

Les cables seront a ame cuivre et respectant Le Réglement des Produits de Construction ou Réglement
N°305/2011.

Outre 'alimentation des prises de courant et des appareils d’éclairage, le présent lot devra I'alimentation de
I'ensemble des équipements électriques du projet. Le présent lot devra notamment I'alimentation des
équipements mis en ceuvre par les autres lots. Ces alimentations sont listées respectivement dans les tableaux
suivants (a I'exception des équipements du lot cuisine répertoriés en annexe 2), toutefois I'entreprise devra se
reporter au DCE de chaque lot pour se rendre compte de la globalité des prestations qu’elle doit.

Les équipements a alimenter seront protégés a partir de disjoncteurs de type magnétothermiques par des cables
a ame cuivre exclusivement.

Les cables et conducteurs d'énergie, de puissance et de communication doivent étre conformes aux dispositions
du RPC n°305/2011 et la norme Européenne EN 50575 — 2014 avec ’Amendement Al du 25 mars 2016. Les cables

doivent faire I'objet d'un marquage CE accompagné de leur déclaration de performance (DoP).

Issues du TGBT réseau Normal :

Récepteur Caractéristiques Aboutissant ||
. Section du
Tension Puissance cable Mou de
Désignation Nombre totale . ~ Non raccordé Raccordé Détail
(Volts) minimum cable
(KwW) 2
(mm?)

Armoire électrique
Chaufferie gaz (lot

1 410V 18,3 X X
CcvCQ)
Compteurs d'énergie
chaufferie gaz (lot 1 0,05 X X

CvQ)
Pompes recyclage (lot
CvQ) 2 230 1,5 X X
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Récepteur Caractéristiques Aboutissant ||
. Section du
Tension Puissance cable Mou de
Désignation Nombre totale . A Non raccordé Raccordé Détail
(Volts) minimum cable
(Kw)
(mm?)
V3V primaire (lot CVC) 3 230 0,2 X X
?ompe simple 6 410 2,5 X X
primaire (lot CVC)
Pompe simple
secondaire ballon (lot 4 410 2,5 X X
CVC)
V3V secondaire ballon
2 230 0,2 X X
(lot CVC)
Vanne 2 voies (lot
2 230 0,2 X X
CvQ)
Compteur d'énergie
3 230 0,05
(lot CVC)
Pot a boue (lot CVC) 1 230 0,25 X X
Compteur eau 1 0,05 X X
Compteur gaz 2 0,05 X X
Ballon ECS (lot CVC) 3 230 1,2 X X
3.11 EQUIPEMENTS ECLAIRAGE
3.11.1 Eclairage
Equipements
Les lampes seront de type LED avec les caractéristiques minimales suivantes :
Locaux T° de couleur en °K Indice de rendu de couleur (Ra)
Locaux techniques 3000 >85
A) Source

Les sources lumineuses seront de type LED, a basse consommation énergétique et forte durée de vie
implantées suivant plan.

B) Equipements

Les équipements prévus sont détaillés dans I'annexe 1 « fiches techniques des luminaires », de cette
notice.

Le niveau d’éclairement sera conforme aux recommandations de I'AFE, (Association Frangaise de

I’Eclairage) et au programme. lls sont rappelés dans le présent document.

Détecteurs, circulations et sanitaires

Les détecteurs de luminosité et les détecteurs de présence, seront de marque BEG t, adaptés a
I’environnement ol ils seront posés, la pose des détecteurs sera exclusivement en encastré sauf
impossibilité majeure.

Nota : les détecteurs de présence de commande d’allumage dans les circulations seront de type 360° ou
180° suivant environnement.
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C) Principe de commande d’éclairage
Les locaux aveugles seront équipés d’appareillages dotés de voyants.
Locaux techniques :

e Commande locale par inter simple allumage
e Commande automatique par détecteur de mouvement.

3.11.2 Appareillage

Les appareillages seront adaptés a leur environnement, ils seront systématiquement encastrés dans
I’ensemble des locaux. Certains appareillages pourront étre mis en saille, exemple détecteur de présence
et luminosité dans les circulations. D’autres seront intégrés dans le mobilier exemple poste de travail dans
la salle informatique.

L'appareillage des locaux techniques, sera de la gamme PLEXO de chez LEGRAND minimum.
Ci-dessous des exemples d’appareillages : Appareillages de commande étanches

3.12 EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE DE SECURITE

Il sera prévu un éclairage de sécurité, réalisé au moyen de BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) a Systéme
Automatique de Test Intégré (SATI). L'éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir
un flux lumineux assigné minimum de 45 lumens pendant 1 heure.

La source d’éclairage de secours sera a LED, de maniere a assurer une durée de vie quasi illimitée et donc une
maintenance corrective nulle sur les sources (plus de 100 000 heures de fonctionnement).

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité devront étre conformes a la norme NF EN 60598-2-22.

Les BAES seront adaptés a la nature des locaux et a leur occupation. lls devront présenter des indices de protection
et une tenue aux chocs conformes a la classification des locaux.

L’aspect esthétique des blocs sera spécifique dans les locaux nobles (bureaux, circulations, etc...).

Les blocs d’évacuation seront implantés conformément a la réglementation en vigueur a savoir :
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- Chaque 15 m.

- Achaque changement de sens.
- Audroit des portes issues de secours.
- Achaque changement de niveau.

- Etc...

Les blocs BAES seront alimentés en cable de la série U1000 RO2V 5g1.5 mm? Cu, raccordés en amont des
commandes d’éclairage et a I'aval de la protection du circuit.

Un éclairage antipanique par blocs d’ambiance sera réalisé au-dessus de la centrale de sécurité incendie dans le

bureau Réception.

Le bloc portatif sera implanté dans le placard TGBT.

Un support de fixation et une prise de courant sera spécifiquement prévue pour |'alimentation de ce bloc.

« Bloc portatif BAPI »

Il sera prévu une télécommande des BAES du batiment, pour la mise hors service de I'installation depuis le TGBT.

-'109--(?-*!!.1111!!2“1\
© e O e
- a /B .
n e y.
SELECT @
CQLumimox 4®
TLI %o

.........................

« Téléecommande des BAES »

En fin de travaux, il sera procédé au contréle de I'installation ainsi qu’aux essais qui comprendront :

- Test d’autonomie.
- Simulation d’absence secteur.
- Controle signalisation et fléchage.
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ANNEXE 01
FICHES TECHNIQUES LUMINAIRES
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