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ANNEXE 1 - FICHES DE REFERENCES

Maitre de 1'ouvrage
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SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
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5 FICHES DE REFERENCES MAXIMUM
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FICHE DE PRESENTATION DETAILLEE REFERENCE 1/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne
responsable de 'opération,
coordonnées téléphoniques, mail)

Localisation des travaux
(département, ville)

Date de début du marché et durée
du marché

Montant et nature des travaux
exécutés

Montant et nature des travaux
sous-traités

Particularités des travaux

Descriptif sommaire des moyens
matériels mis en place

Descriptif des moyens humains mis
en place

3/13
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FICHE DE PRESENTATION DETAILLEE REFERENCE 2/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne
responsable de 'opération,
coordonnées téléphoniques, mail)

Localisation des travaux
(département, ville)

Date de début du marché et durée
du marché

Montant des travaux exécutés

Montant et nature des travaux
sous-traités

Particularités des travaux

Descriptif sommaire des moyens
matériels mis en place

Descriptif des moyens humains mis
en place

4/13
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FICHE DE PRESENTATION DETAILLEE REFERENCE 3/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne
responsable de 'opération,
coordonnées téléphoniques, mail)

Localisation des travaux
(département, ville)

Date de début du marché et durée
du marché

Montant des travaux exécutés

Montant et nature des travaux
sous-traités

Particularités des travaux

Descriptif sommaire des moyens
matériels mis en place

Descriptif des moyens humains mis
en place

5/13
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FICHE DE PRESENTATION DETAILLEE REFERENCE 4/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne
responsable de 'opération,
coordonnées téléphoniques, mail)

Localisation des travaux
(département, ville)

Date de début du marché et durée
du marché

Montant des travaux exécutés

Montant et nature des travaux
sous-traités

Particularités des travaux

Descriptif sommaire des moyens
matériels mis en place

Descriptif des moyens humains mis
en place

6/13
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FICHE DE PRESENTATION DETAILLEE REFERENCE 5/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne
responsable de 'opération,
coordonnées téléphoniques, mail)

Localisation des travaux
(département, ville)

Date de début du marché et durée
du marché

Montant des travaux exécutés

Montant et nature des travaux
sous-traités

Particularités des travaux

Descriptif sommaire des moyens
matériels mis en place

Descriptif des moyens humains mis
en place

7/13
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ATTESTATIONS DE MAITRES D’OUVRAGE
(5 attestations maximum)

8/13
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FICHE ATTESTATION DE MAITRE D’OUVRAGE

attestation 1/5

Objet des travaux

Maitre d’Ouvrage (nom, personne responsable de
Popération, coordonnées téléphoniques, mail)

Date, Signature et tampon du maitre d’ouvrage

Désignation mauvaise moyenne Bonne excellente Observation(s)

Qualité de la relation entre le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise

Tenue des objectifs (délai de
chantier, respect du calendrier,
réactivité)

Qualité des travaux réalisés et des
documents fournis

9/13
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FICHE ATTESTATION DE MAITRE D’OUVRAGE

attestation 2/5

Objet des travaux

Maitre d’Ouvrage (nom, personne responsable de
Popération, coordonnées téléphoniques, mail)

Date, Signature et tampon du maitre d’ouvrage

Désignation mauvaise moyenne Bonne excellente Observation(s)
Qualité de la relation entre le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise

Tenue des objectifs (délai de
chantier, respect du calendrier,
réactivité)

Qualité des travaux réalisés et des
documents fournis

10/13
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FICHE ATTESTATION DE MAITRE D’OUVRAGE

attestation 3/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne responsable de
Popération, coordonnées téléphoniques, mail)

Date, Signature et tampon du maitre d’ouvrage

Désignation mauvaise moyenne Bonne excellente Observation(s)
Qualité de la relation entre le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise

Tenue des objectifs (délai de
chantier, respect du calendrier,
réactivité)

Qualité des travaux réalisés et des
documents fournis

11/13
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FICHE ATTESTATION DE MAITRE D’OUVRAGE

attestation 4/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne responsable de
Popération, coordonnées téléphoniques, mail)

Date, Signature et tampon du maitre d’ouvrage

Désignation mauvaise moyenne Bonne excellente Observation(s)
Qualité de la relation entre le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise

Tenue des objectifs (délai de
chantier, respect du calendrier,
réactivité)

Qualité des travaux réalisés et des
documents fournis

12/13
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FICHE ATTESTATION DE MAITRE D’OUVRAGE

attestation 5/5

Objet des prestations

Maitre d’Ouvrage (nom, personne responsable de
Popération, coordonnées téléphoniques, mail)

Date, Signature et tampon du maitre d’ouvrage

Désignation mauvaise moyenne Bonne excellente Observation(s)
Qualité de la relation entre le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise

Tenue des objectifs (délai de
chantier, respect du calendrier,
réactivité)

Qualité des travaux réalisés et des
documents fournis

13/13



