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2 PRESCRIPTION PARTICULIERE ”

2.1

CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF APPLICABLE AU PROJET

2.1.1 NORMES CODE DU TRAVAIL/ERT

Les travaux et aménagements prévus dans le cadre du présent projet sont soumis aux dispositions du Code
du travail relatives a la conception, a la construction, 3 'aménagement et a I'utilisation des Etablissements
Recevant des Travailleurs (ERT).

L’ensemble des prescriptions visent a assurer la sécurité, la santé, et le confort des travailleurs au sein des
locaux.

Les dispositions applicables sont notamment les suivantes :

Articles R.4216-1 a R.4216-30 du Code du travail, relatifs aux régles de construction, d’aménagement et
d’entretien des lieux de travail.

Articles R.4222-1 a R.4222-26 : ventilation et assainissement des locaux.

Articles R.4223-1 a R.4223-15 : éclairage naturel et artificiel des lieux de travail.

Articles R.4224-1 a R.4224-31 : issues, dégagements et accés de secours.

Articles R.4225-1 a R.4225-4 : installations électriques et protections associées.

Articles R.4226-1 a R.4226-19 : sécurité incendie, moyens d’évacuation et d’alerte.

Articles R.4227-1 a R.4227-41 : prévention des incendies et explosion.

Articles R.4228-1 a R.4228-29 : hygiene, commodités, vestiaires et locaux de restauration.

Sont également applicables :

L’Arrété du 19 juillet 2011 fixant les régles techniques de sécurité et d’accessibilité applicables aux ERT ne
recevant pas de public.

Les prescriptions relatives a I'accessibilité des travailleurs handicapés issues de I'article R.4216-2 du Code
du travail, garantissant notamment :

e une largeur de passage utile minimale de 0,83 m pour les portes,

e des circulations horizontales et verticales adaptées,

¢ la conformité des sanitaires, zones de repos et espaces de travail.

Les dispositions de ces textes s’appliquent a I’'ensemble des ouvrages, qu’ils soient neufs, modifiés ou
réhabilités, et concernent aussi bien les aménagements architecturaux, les installations techniques que les
équipements de sécurité.

Le décret n® 92-332 du 31 mars 1992 relatif a la sécurité et a la santé concernant notamment :

La température des locaux,

Les installations sanitaires et de restauration,
Les regles de sécurité,

La prévention des incendies et |'évacuation,
Le dossier de maintenance des lieux de travail.

Les principes généraux de prévention notamment :

Les obligations de I'employeur - Article L.4121-2 du code du travail,

La réparation des dégagements - Article R.235-1, R.235-4-3, R.232-12-2, R.232-12-4 du code du travail,

Les mesures spécifiques des locaux ou sont stockées ou manipulées des matiéres inflammables — Décret n°
2002-1553 du 24 décembre 2002,

Les moyens de prévention et de lutte contre I'incendie fixée par les articles R.232-12-17 a R.232-12-22.

2.1.2 NORME INCENDIE

Le batiment respectera toutes les normes incendie suivant :

Le classement et I'usage du batiment,
L'implantation vis-a-vis des tiers,

Le classement au feu des matériaux,

La stabilité au feu des structures,

Les moyens d’alarme réglementaires et agréés,
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e Les moyens de lutte contre I'incendie (plan, extincteurs, ...)

2.1.3  HYGIENE ET SECURITE

Le batiment respectera toutes les dispositions particuliéres relatives a I’hygiene et la sécurité :
e Lecode de I'Environnement I.C.P.E. (Installation Classée pour la Protection de I'Environnement), Livre V, Titre
V.
La conception des batiments suivra les recommandations suivantes :
e « Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité », publié en 2006 par I'INRS - Institut
National de Recherche et de Sécurité.

2.1.4 REGLEMENTS ET NORMES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essai, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et des produits préfabriqués doivent
étre conformes aux normes homologuées ou réglementations en vigueur au moment de la signature du marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les travaux dans les regles de I'art. En cas d'absence de
normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progres techniques, les propositions
de l'entreprise sont soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur doit, notamment, respecter les
documents suivants : Normes Frangaises AFNOR Documents Techniques Unifiés et en particulier :

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le CCFT, les ouvrages a exécuter seront conformes a la
réglementation en vigueur et notamment aux documents généraux suivants

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- D.T.U. 25.232 Plafonds suspendus plaques de platre a enduire. Plaques de platre a parement lisse directement
suspendues.

- D.T.U 25.41 Ouvrages en plagues de parement en platre (plaques a faces cartonnées).

- D.T.U 58.1 Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus.

- NF DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre.

- DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre -

Exécution des cloisons en carreaux de platre

- NF DTU 25.41 : Ouvrages en plagques de platre

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de parement en platre isolant
-DTU 26.1 : Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

- NF DTU 58.2 : Plafonds tendus

- les Normes Frangaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres d'ouvrages lors de la construction de
lieux de travail ;

- le Code du travail ;

- d'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération tant
en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché
de travaux passé.

2.2 PRESCRIPTION DE MISE EN (EUVRE CLOISONS /PLATRERIE

2.2.1 CLOISONS EN PLATRE

e planitude locale 0.5mm d’écart entre le point le plus saillant et le point (régle de 0.20) le plus en retrait
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e planitude générale 5mm d’écart entre le point le plus saillant et le point (regle de 2m) le plus en retrait
e implantation 5mm d’écart sur la ligne théorique
e verticalité 5mm d’écart sur la hauteur d’étage

2.2.2 PAREMENTS EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES (ET CAS ASSIMILES)

planitude locale 1Imm d’écart entre le point le plus saillant et le point (regle de 0.20) le plus en retrait
planitude générale 5mm d’écart entre le point le plus saillant et le point (régle de 2m) le plus en retrait
horizontalité écart de 3mm/m sur le plan de référence, sans dépasser 1cm

implantation 5mm d’écart sur la ligne théorique

verticalité 5mm d’écart sur la hauteur d’étage

2.2.3 ENDUITS EN PLATRE

e planitude locale 1mm d’écart entre le point le plus saillant et le point (regle de 0.20) le plus en retrait
e planitude générale 5mm d’écart entre le point le plus saillant et le point (regle de 2m) le plus en retrait
e verticalité 5mm d’écart sur la hauteur d’étage

e  épaisseur pas d’épaisseur inférieure de plus de 2mm a I'épaisseur théorique

2.2.4  CLASSEMENT AU FEU:

L’ensemble des matériaux utilisés seront classés MO ou Ml au regard de leur réaction au feu. L’entrepreneur fournira
les certificats d’essais des comportements au feu.

Les éléments de suspension seront stables au feu 1 h. et ne doivent pas dégager de gaz toxiques sous |'action de la
chaleur.Les suspentes des faux plafonds seront stables au feu 1/2 heure.

Les proces-verbaux d’essais du CSTB seront produits par I’entrepreneur pour tous les matériaux dont I'utilisation est
envisagée.

2.2.5 QUALITE ACOUSTIQUE

La qualité acoustique des matériaux proposés devra pouvoir étre justifiée par des essais réalisés par un laboratoire
agréé.
En régle générale, le coefficient d’absorption moyen dans les fréquences audibles.

2.2.6  FIXATIONS

Les systemes de fixation en sous face des planchers seront soumis a I'agrément préalable de I'organisme de contrdle.
Les ossatures primaires ou secondaires des faux plafonds ne prendront jamais appui sur les murs et poteaux.

2.2.7  ACCESSOIRES DE MONTAGE

Les tiges filetées, suspentes, rails, clips, crochets et entretoises, seront galvanisés.

2.2.8 PAREMENTS DES MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre seront livrés entieérement finis avec revétements comme suit :

- peinture ou revétement plastique mince conservant aux matériaux leur pouvoir absorbant pour les dalles de fibres
minérales.

- lague thermodaurcissable, teinte au choix du maitre d’ceuvre, dans la gamme des nuances du fabricant pour les
éléments métalliques.

- pour les profilés apparents, protection par laque thermodurcie, teinte au choix du

maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant.
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2.3 PRESCRIPTION DE MISE EN CEUVRE MENUISERIES INTERIEURES

2.3.1  FIXATIONS

Tous les éléments de fixation, tels que vis, rivets, agrafes, rondelles sont prévus en matériaux inoxydables.
Paumelles de grilles en acier étiré a souder. Bagues en laiton.

2.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages du présent lot recoivent une protection temporaire en vue du stockage, du transport, et de la pose.
Cette protection peut étre assurée par bandes adhésives ou vernis préalable.

2.3.3  SERRURES

Les serrures seront a mortaiser ou en applique, péne 1/2 tour en matériaux dont la température de fusion est
supérieure a 900° C, compatibles avec I'utilisation d’un ferme-porte.
Organigramme : Néant cylindre s’entrouvrant pour I'ensemble des portes.

2.3.4 FERME-PORTES

Les fermes-portes a freins hydrauliques seront, a vitesse de fermeture réglable, aptes a équiper des portes extérieures
ou intérieures, lourdes et/ou coupe-feu.

Les portes concernées servant au désenfumage, des fermes-portes avec blocage a 90° sont a prévoir (précisé
également sur les plans).

2.3.5 TOLERANCES ET JEUX

Applicables a toutes les menuiseries et ne devront pas étre dépassées. Le jeu a la partie supérieure des portes sera
égal a 1 mm au maximum.

2.4  CALEPINAGE FAUX PLAFONDS

Le calepinage des faux plafonds sera soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre.
L'arrét des faux plafonds sur la périphérie ou de I'espace aménagé se fera toujours par l'intermédiaire d’un profil de
rive formant joint creux. A ce sujet, les raccords en rives par « petits bouts » seront refusés.
Les faux plafonds comporteront des joints de dilatation correspondant a ceux de I'ossature des batiments.
Prescriptions générales :
e Les faux plafonds seront implantés selon un calepinage rigoureux, défini en coordination avec :

—la trame des luminaires,

— les éléments techniques (diffuseurs, détecteurs, trappes, bouches de soufflage, équipements suspendus),

— les menuiseries, murs porteurs ou cloisonnements,

— les axes de circulation ou d’alignement esthétique.
¢ Le calepinage devra étre validé par la Maitrise d’ceuvre avant exécution. Aucun percement ou découpe ne pourra
étre réalisé sans accord préalable.
¢ Les dimensions, formats, joints et trames devront garantir une lecture claire, réguliére et symétrique, en particulier
dans les zones de réception du public ou a forte visibilité.
¢ Le positionnement des joints, lignes de coupe et éléments techniques devra limiter les découpes non rectilignes, les
petites chutes et les interstices visibles.
¢ Des plans de calepinage a I’échelle devront étre remis par I'entreprise pour validation avant tout démarrage de
pose.
Contraintes d’exécution :
¢ Toutes les interfaces avec les autres corps d’état (CVC, CFO/CFA, plomberie, menuiserie...) devront étre
parfaitement anticipées, notamment pour le passage ou la réservation des réseaux.
¢ Les plafonds devront étre démontables ou équipés de trappes d’accés aux réseaux en cas d’équipements
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techniques en plénum.

¢ La trame du plafond devra étre compatible avec les portées et entraxes des ossatures prévues par les fabricants.

Références normatives :

e NF DTU 58.1 (faux plafonds modulaires), DTU 25.41, Avis Techniques, prescriptions fabricant.

2.5 REBOUCHAGE DES RESERVATIONS

L'entreprise du présent lot devra le rebouchage de toutes les réservations, tant horizontales que verticales (PTT, TV et
ELECTRICITE) dans parois.

Le degré coupe-feu devra étre reconstitué suivant le classement approprié et justifié par PV.

Le rebouchage sera assuré soit :

Par un platre de type ignifugé.

Soit au mortier et finition et platre suivant I'épaisseur de rebouchage.

Soit avec différentes plaques Type BA 10, 13, 25... correspondant au degré coupe-feu préconisé par le maitre d’ceuvre.
Cet ensemble devra respecter la planimétrie ou la continuité des supports.

Soit par mousse ignifugée.

Soit par flocage.

Et suivant les préconisations du contrdleur technique.

Ces rebouchages seront particulierement soignés et comprendront également, un traitement étanche sur les
fourreaux.

2.6  PRESTATION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Il est prévu la prise en charge compléete du projet par I'Entreprise, depuis la conception accompagnant son offre jusqu'a la
réception définitive des ouvrages.

Au titre du marché, 'Entreprise devra :

2.6.1.1 Les études de conception complétes, avec notamment :

e Les plans d'architecture aménagements intérieurs du batiment,

e Les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques,

e Lesimplantations et réservations des arrivées des fluides — électricité, eau, assainissement,

e L'Entreprise devra tenir compte de toutes les préconisations émises par le contréleur technique mandaté
pour la conformité reglementaire, en amont du lancement en fabrication des équipements.

2.6.1.2 Le respect des normes constructives francaises et notamment :

e ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) suivant le Code du Travail R 235-4 et 'arrété du 5 ao(it 1992,
e RT 2012 (a charge bailleur)

e Acoustique,

e [Incendie,

e Handicapé,

e Hygiéne et sécurité

2.6.2  ASSURANCES

L’entreprise titulaire du marché aura I'obligation de remettre a la Maitrise d’Ouvrage ses attestations d’assurances
dans les conditions fixées a I'article 10 du contrat.

Dans le cas ou I'entreprise titulaire du marché déléguerait une partie de ses ouvrages a une autre entreprise, en sous-
traitance, elle aura I'obligation de communiquer sa demande de sous-traitances (documents inséres au DCE) a France
Travail selon les dispositions de I'article 12.2 du contrat, ainsi que son attestation d’assurance.
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H 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - POSTES ARCHITECTURAUX ”

3.1 INSTALLATION & PREPARATION DE CHANTIER

L’entreprise devra notamment :
* Prendre connaissance des lieux, vérifier les acces, les contraintes de coactivité, les conditions de stockage, et
effectuer toutes les reconnaissances préalables utiles.
¢ Participer aux réunions préparatoires de chantier, organiser ses interventions selon le planning général et les
consignes du coordinateur OPC ou du maitre d’ceuvre.
e Assurer, a ses frais, I'installation provisoire de ses équipements (échafaudages, protections, zones de stockage,
alimentation provisoire, etc.).
e Installer et entretenir les dispositifs de sécurité collective, de protection des ouvrages existants, et de signalisation
de chantier adaptés a son activité.
* Respecter les conditions définies par le réglement de chantier, notamment :

— Horaires de travail,

— Circulation dans les espaces communs,

— Niveaux de bruit et de poussiéres,

— Gestion des nuisances envers les usagers ou riverains.
¢ Assurer le nettoyage régulier de ses zones d’intervention et le repli complet de ses installations en fin de chantier.
Contraintes particuliéres :
¢ En cas de chantier en site occupé : précautions renforcées pour limiter les nuisances, sécuriser les acces, et
maintenir la continuité d’usage des locaux.
e L'entreprise doit étre autonome pour I'acheminement de ses matériaux et la gestion de ses déchets (hors
prestations mutualisées précisées au compte prorata).
e Aucun stockage ne sera autorisé en dehors des zones validées par le maitre d’ouvrage.
Références :
e Code du travail (sécurité, signalisation, coactivité),
e DTU en vigueur selon nature des travaux,
¢ Plan de prévention (si applicable), reglement de chantier.

3.1.1 INSTALLATION CHANTIER & BASE VIE.

3.1.1.1.1 Fourniture et pose de panneau de chantier format AQ

Avec le nom des divers intervenants, compris :

- socle, mise en place, fixation, calage

- montage, démontage en fin de chantier, double transport, etc...
- En 1 exemplaire format AO,

Suivant plan d’installation de chantier a réaliser par I'entreprise.

3.1.1.1.2 Fourniture et mise en ceuvre de cl6ture de chantier

Sans objet

3.1.1.1.3 Fourniture et pose de panneaux de chantier interdits au public pour condamnation pendant chantier

Suivant plan d’installation de chantier a réaliser par I’entreprise.

3.1.1.1.4 Fourniture et mise en place d’une base vie

Voir CCFT lot 00.
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3.1.2 GESTION ADMINISTRATIVE & ETUDES PREALABLES

3.1.2.1 Etudes préalables, EXE

L’entreprise générale a une mission EXE et transmettra tous les documents relatifs a cette mission.

3.1.2.2 DOE

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du présent marché.
Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) :

e Les plans correspondant a I'exécution tels que construit,

e Les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e Tous les Procés-Verbaux (PV) requis garantissant les qualités des matériaux et matériels,

e Les fiches relatives aux essais effectués in situ (document C.0.P.R.E.C),

e Le dossier comprendra I’'ensemble des documents en PDF, et exécutables (.dwg. xIs. Word...).

Ce dossier sera remis par I'Entreprise 30 jours apres la réception des travaux, sous format suivant :
- Deux exemplaires papiers,

- Deuxclés USB,
- Version dématérialisée (envoi Wetransfer ou équivalent)

Ce dossier sera également communiqué au coordonnateur SPS — Sécurité et de Protection de la Santé - pour
finalisation du DIUO — Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage.

3.1.3 COMPTE PRORATA

La gestion du compte prorata est a charge du lot 01.
Voir description au CCFTG Lot 00.

3.2 'OUVRAGE DE CLOISONS ET PLATRERIE
Relevé hauteur suivant visite, plans et localisation a vérifier.

HSD a vérifier PM 3.10 m
HSP a prévoir PM 2.50 m

3.2.1  CLOISONS SECHES

Le présent article concerne la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons séches intérieures, réalisées sur ossature
métallique, avec ou sans isolation, en plaques de platre. Ces ouvrages ont pour fonction la distribution des espaces, le
compartimentage, |'isolation acoustique ou thermique, ou encore la résistance au feu selon les cas.

3.2.1.1 Cloison placo hydro de plancher a plancher

[ ] Cloison placo hydro de plancher & plancher

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’une cloison en plaques de platre hydrofuges, réalisée
de plancher a plancher, conformément aux plans architecte et aux normes en vigueur.
Les prestations incluent :
e Fourniture et pose de I'ossature métallique (rails et montants type 48/70/90 mm selon plans), fixée
mécaniquement en téte et en pied, avec bandes résilientes pour traitement acoustique et anti-vibratile.
e Vissage des plaques de platre hydrofuges (type H1 / HAB) en simple ou double parement selon
spécifications, y compris découpes, ajustements et traitement des jonctions périphériques.
e Mise en ceuvre de I'isolant dans I'ossature (laine minérale ou équivalent), pour amélioration acoustique et
thermique.
e Jointoiement complet : bandes, enduits, pongage, reprise des angles et finitions prétes a peindre.
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o Traitement des points singuliers : passages techniques, boitiers électriques, renforts, réservations,
incorporations, conformément aux prescriptions des autres lots.
e Evacuation des déchets et nettoyage soigné de la zone de travail.
e Compris bande armée dans les angles saillants, et arrétes métalliques au droit des portes a créer dans les
cloisons.
La cloison devra répondre aux exigences :
e d’humidité : plaques hydrofuges adaptées aux locaux EB/EB+
e de stabilité et de planéité conformément au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : selon le carnet graphique.

3.2.1.2 Cloison coupe-feu 1h placo de plancher a plancher

— Cloison coupe-feu 1h placo de plancher a plancher

Les travaux du présent article comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d’une cloison coupe-feu de degré CF 1
heure (El 60), réalisée en plaques de platre sur ossature métallique, conformément a la réglementation en vigueur et
aux prescriptions du présent CCFT.
L’ensemble des cloisons sont dles de dalle a dalle.
Constitution de la cloison
La cloison sera constituée :
e d’une ossature métallique en acier galvanisé (rails et montants), dimensionnée conformément aux Avis
Techniques et DTU en vigueur,
e de plaques de platre coupe-feu (type Placoflam® ou équivalent), disposées de part et d’autre de I'ossature,
en simple ou double parement selon le systeme retenu,
e d’unisolant intérieur (laine minérale ou équivalent) contribuant aux performances feu et acoustiques, si
requis par le systeme validé.
e Compris bande armée dans les angles saillants, et arrétes métalliques au droit des portes a créer dans les
cloisons.
L’ensemble devra correspondre a un systeme complet validé par procés-verbal de classement au feu, délivré par un
laboratoire agréé, garantissant un classement El 60 minimum.
Mise en ceuvre
La mise en ceuvre sera réalisée conformément :
e aux DTU en vigueur (notamment DTU 25.41),
e aux prescriptions du fabricant,
e auxregles de l'art.
Une attention particuliére sera portée :
e alacontinuité de la cloison jusqu’aux ouvrages porteurs (planchers, plafonds, murs),
e au traitement coupe-feu des jonctions, traversées de réseaux et réservations (manchons, mastics ou
dispositifs coupe-feu certifiés),
e al’étanchéité des raccords afin de garantir le maintien du degré coupe-feu.
Finitions
Les joints entre plaques seront traités avec bandes et enduits adaptés aux plaques coupe-feu.
Les parements seront livrés préts a peindre, sans défauts apparents.
L’ensemble des renforts d’arrétes au droit des menuiseries est prévu dans le présent poste.

Localisation : selon le carnet graphique.

3.2.1.3 'BOUCHAGE AU PLATRE DIVERS ET FINITIONS

* Le rebouchage des percements, trous, saignées, tranchées murales,
¢ Le calfeutrement au platre autour des gaines ou réseaux traversant les parois,
¢ Le traitement des joints non standards entre ouvrages de nature différente (magonnerie / plaque de platre),
¢ Le reprise des angles, arréts de cloisons, trémies, retours,
* Le rebouchage des anciennes fixations, chevilles, trous de scellement,
¢ Le lissage localisé pour remise a niveau avant finition (enduit et peinture).
Matériaux :
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e Platre de rebouchage ou platre gros, conforme a la norme NF EN 13279-1,
¢ Adjuvants compatibles selon support (accroche sur béton ou magonnerie),
« Eventuellement : mortier-colle fibré ou enduit de rebouchage spécifique selon cas particulier.

3.2.1.4 FOURNITURE ET POSE BAGUETTES D’ANGLE

Baguette d’angle en aluminium, en pose collée, pour protection des angles saillants en placo.
Fourniture et mise en ceuvre de baguettes d’angle en aluminium, destinées a la protection et a la finition des angles
saillants des cloisons et doublages en plaques de platre.
Les prestations comprennent :
e Fourniture des profilés d’angle en aluminium anodisé ou laqué, section standard adaptée aux épaisseurs de
plaques (type 10-12,5 mm).
e Coupe a dimension et ajustement précis pour continuité parfaite sur toute la hauteur de la cloison.
e Pose collée ou avec mastic-colle adapté au support, garantissant un maintien durable et une finition nette.
e Traitement des joints autour des baguettes : enduit, marouflage, pongage et finitions prétes a peindre.
e Protection des ouvrages environnants et nettoyage en fin d’intervention.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux prescriptions du fabricant des profilés, et aux regles de I'art en
vigueur.

3.2.1.5 Cloison placo SAA 120 de plancher a plancher

s Cloison placo SAM 120 de plancher a plancher

Le présent article définit les prescriptions relatives a la fourniture et a la mise en ceuvre de cloisons de type SAA 120
(cloison séche acoustique et/ou coupe-feu selon performance recherchée).
L’ensemble des cloisons sont dles de dalle a dalle.
Caractéristiques techniques
e Type: cloison SAA 120 mm (ossature métallique + double parement BA13 de chaque c6té, avec isolant).
e Ossature : montants et rails métalliques en acier galvanisé, largeur 90 mm a 100 mm, entraxe selon
prescriptions du fabricant.
e Parements:
e 2 plaques de platre BA13 (type A — NF EN 520) de chaque c6té,
e plaques hydrofuges (H1) si pose en locaux humides.
e Epaisseur totale : environ 120 mm.
e Remplissage : laine minérale (laine de roche ou laine de verre) sur toute I'épaisseur de 'ossature.
e Performances:
¢ Acoustique : affaiblissement > 50 dB (selon mise en ceuvre).
e Résistance au feu : El 60 possible selon configuration validée par PV (a préciser selon locaux).
Mise en ceuvre
e Pose conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant (Placo, Siniat, Knauf ou équivalent validé).
e  Fixation par vissage des plaques sur ossature métallique.
e Joints traités et enduits conformément aux regles de I'art.
e Réservations et découpes propres pour passage des réseaux et appareillages.
e Respect des prescriptions acoustiques et coupe-feu (calfeutrements, bandes résilientes en pied et téte, etc.).
e Compris bande armée dans les angles saillants, et arrétes métalliques au droit des portes a créer dans les
cloisons.
Réception
e  Vérification de la planéité, de la verticalité et de la rigidité.
e Controle de la continuité du parement et du traitement des joints.
e Conformité aux performances acoustiques et coupe-feu attendues (attestations ou PV fournis par
I'entreprise).
L’ensemble des renforts d’arrétes au droit des menuiseries est prévu dans le présent poste.

Localisation : selon le carnet graphique.
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3.2.1.6 Cloisons SAA 120 en partie haute du mur mobile

Cloison placo S4A120 en partie haute du mur mobile

Le présent article définit les prescriptions relatives a la fourniture et a la mise en ceuvre de cloisons de type SAA 120
(cloison séche acoustique et/ou coupe-feu selon performance recherchée).
L’ensemble des cloisons sont dles de dalle a dalle.
Caractéristiques techniques
e Type: cloison SAA 120 mm (ossature métallique + double parement BA13 de chaque c6té, avec isolant).
e  Ossature : montants et rails métalliques en acier galvanisé, largeur 90 mm a 100 mm, entraxe selon
prescriptions du fabricant.
e Parements:
e 2 plaques de platre BA13 (type A— NF EN 520) de chaque c6té,
e plaques hydrofuges (H1) si pose en locaux humides.
e  Epaisseur totale : environ 120 mm.
e Remplissage : laine minérale (laine de roche ou laine de verre) sur toute I'épaisseur de I'ossature.
e Performances:
¢ Acoustique : affaiblissement > 50 dB (selon mise en ceuvre).
* Résistance au feu : El 60 possible selon configuration validée par PV (a préciser selon locaux).
Mise en ceuvre
e Pose conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant (Placo, Siniat, Knauf ou équivalent validé).
e  Fixation par vissage des plaques sur ossature métallique.
e Joints traités et enduits conformément aux regles de I'art.
e Réservations et découpes propres pour passage des réseaux et appareillages.
e Respect des prescriptions acoustiques et coupe-feu (calfeutrements, bandes résilientes en pied et téte, etc.).
Réception
e  Vérification de la planéité, de la verticalité et de la rigidité.
e Controle de la continuité du parement et du traitement des joints.
e Conformité aux performances acoustiques et coupe-feu attendues (attestations ou PV fournis par
I'entreprise).
L’ensemble des renforts d’arrétes au droit des menuiseries est prévu dans le présent poste.

Localisation : selon le carnet graphique.

3.2.1.1 Enduit platre et finition poteaux béton

Les travaux comprennent la réalisation d’un enduit platre et parfaite finition sur poteaux béton laissés bruts par le
bailleur

Objectif finition parfaitement lisse (rebouchage et lissage de I'ensemble des aspérités).

Pour finition préte a peindre.

Localisation : selon le carnet graphique.

3.3 OUVRAGE DE FAUX-PLAFOND

L’ensemble des matériaux utilisés seront classés M0 ou M1 au regard de leur réaction au feu. L’entrepreneur fournira
les certificats d’essais des comportements au feu.

Les éléments de suspension seront stables au feu 1 h. et ne doivent pas dégager de gaz toxiques sous I'action de la
chaleur. Les suspentes des faux plafonds seront stables au feu 1/2 heure.

Les procés-verbaux d’essais du CSTB seront produits par I’'entrepreneur pour tous les matériaux dont I'utilisation est
envisagée.
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3.3.1 FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND 60*60*4CM HSFP 2.50

Fourniture et pose de faux-plafond 60°60%4cm
H3FP 2.50

Fourniture et pose de faux plafonds suspendus démontables en dalle de type BLANKA DB43, ou équivalent, disposant
des caractéristiques suivantes :
e Dimensions des dalles 600 x 600 mm x 40 mm
e  Hauteur sous faux plafond : HSFP = 2,50 m.
o Performances Dn,f,w =43, Rw =22, aw =90

e Panneau en laine de roche

e Face visible : blanc

e Réaction au feu Euroclass Al.

e  (Ossature porteuse apparente laqués blancs.

e  Profils apparents T24 laqués blancs.

e  Rails porteurs en tble d'acier zinguée laquée

e  Corniére de rive en tdle zinguée laquée blanc

e Suspension par tiges filetées zinguées, vis zinguées et chevilles en acier

e Pieces de croisement des rails

e  Compris toutes découpes, surfaces biaises, équipements techniques divers, etc...

e Compris raccords au faux-plafond existant conservé

e Adaptation des faux-plafonds existants pour une parfaite continuité des ossatures et du calepinage avec le
nouveau faux-plafond (si cas de figure).

e La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions des normes NFP 682031&2, DTU 58-1, DTU 40-31, DTU
40-31 et autres textes en vigueur selon la nature des locaux

e Découpe pour incorporation de luminaires, renforts d’ossature nécessaire pour les équipements
particuliers en plafonds (luminaires, ventilations, etc ...)

e Compris toutes découpes et sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage

Localisation : selon le carnet graphique.

3.3.2 FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND 60*60*4CM POUR LOCAUX HUMIDES HSFP 2.50

Fourniture et pose de faux-plafond 60*60*4cm
Pour locaux humides
HSFP 2.50

Le présent article concerne la fourniture et la mise en ceuvre d’un faux-plafond modulaire en dalles 60 x 60 cm,
spécifiquement adapté aux locaux humides, installé a une hauteur sous faux-plafond de 2,50 m.
Constitution du systéme :
e Ossature métallique apparente type T24 ou T15, galvanisée ou laquée blanc, compatible locaux humides,
comprenant :
o profilés porteurs,
o profilés secondaires,
o suspentes, cavaliers et accessoires de stabilisation.
e Dalles 60 x 60 x 4 cm pour locaux humides (type HR/Humidity Resistant ou équivalent), en matériau minéral,
composite ou PVC selon prescriptions, présentant :
o une résistance élevée a I'humidité (RH > 95 %),
o une tenue dimensionnelle stable,
o une finition blanche lisse ou micro-perforée selon dossier.
e Suspentes réglables assurant une mise a niveau précise et un respect de la cote de 2,50 m sous faux-plafond.
Prestations comprises :
e Tracgage et repérage des niveaux.
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e Pose compléte de I'ossature : fixation des porteurs, mise a niveau, équerrage, pose des profils secondaires et
renforts éventuels au droit des équipements techniques (luminaires, gaines, détecteurs).
e Découpe et pose des dalles 60 x 60 x 4 cm, incluant toutes les découpes en périphérie et au droit des gaines,
réseaux et réservations.
e Intégration des éléments techniques fournis par d’autres lots (éclairage, ventilation), y compris cadres de
renfort si nécessaire.
e Calfeutrements périphériques, et traitement des jonctions murs/plafond.
e Nettoyage final et remise en état de la zone.
Exigences de performance :
e Adaptation aux locaux humides : stabilité dans des ambiances RH > 90 %.
e Respect du niveau de finition défini par la maitrise d’ceuvre.
e Planéité et alignement parfaits du faux-plafond sur I’ensemble de la surface.

Localisation : selon le carnet graphique.

3.3.3 'FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND 60*60CM HSFP 2.50 — DALLES COLOREES

Au R+3, il est attendu un pourcentage de dalles colorées (références dalles dito 3.3.1), d’environ 1 dalle pour 9.

3.3.4 BARRIERES DE PROTECTION PHONIQUES

Barriére acoustique en plenum

Barriére acoustique du type Rockfon Acoustimass ou équivalent,
— panneau rigide en laine de roche, revétu aux 2 face d'un complexe en aluminium
—  épaisseur 80mm
— classement de réaction au feu : Al
— affaiblissement acoustique : Rw(C; Ctr) 19dB (-1, -3)
La pose a la verticale en une couche simple, au-dessus des cloisons modulaires, sur toute la hauteur du plénum des
faux-plafonds (du faux-plafond jusque sous la dalle).
La liaison parfaite avec les parements voisins, notamment les parties hautes seront découpées et adaptées aux
retombées des poutres, afin de réaliser une liaison parfaite avec la sous-face de la dalle
Les découpes et réservations diverses pour passage des réseaux existants et a créer comprises.
Le traitement des joints par bandes adhésive du type Scotch Aluminium Acoustimass.
Les coupes, chutes, calages et toute adaptation selon nécessité.
Toutes sujétions pour une mise en ceuvre parfaite.

Localisation : selon le carnet graphique.
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