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Lot 09 – Espaces verts 

I. Prescriptions générales : 
Se référer aux CCTP 00, relatif aux prescriptions générales, communes à tous les lots. 
 
Le montant des travaux proposé par le titulaire comprend en plus des prestations 
figurant dans le CCTP 00, et même s’ils ne figurent pas explicitement dans le 
descriptif, tous les travaux, prestations, sujétions nécessaires à la bonne finition des 
ouvrages. 
 
Note technique 1 : 
Le titulaire devra assurer la protection des ouvrages ou éléments (sols…). En fin de 
chantier, le titulaire effectuera le nettoyage des locaux altérés à la suite des travaux 
(sols, vitres, murs, menuiseries, appareils électriques, etc.). 
 
Note technique 2 : 
Les dimensions indiquées dans le CCTP ne sont données qu’à titre indicatif. Le 
titulaire devra IMPÉRATIVEMENT réaliser la prise de cotes afin d’établir son offre. 
 
Les sujétions d'échafaudage nécessaires à l'exécution des travaux seront 
implicitement prévues dans les prix unitaires du titulaire. 

II. Prescriptions particulières 
Des réseaux seront présents sur le site (voir plans réseaux), une implantation sur site 
avec la maîtrise d’œuvre et les services réseaux sera nécessaire. 
Les stipulations du présent CCTP (Cahiers des Clauses Techniques Particulières) 
concernent l’ensemble des travaux pour la réalisation des espaces verts et définissent 
les spécifications relatives aux modes de réalisation des travaux ainsi que les 
spécifications relatives à la provenance et à la qualité de tous les matériaux et 
accessoires nécessaires à l’exécution des prestations. 
 
Le titulaire s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d'œuvre qualifiée et 
tout l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au 
planning général. 
 

A. Prescriptions particulières aux ouvrages bois 
Le titulaire fournira les plans de détails de ses ouvrages. Il devra s'assurer, qu'au cours 
de l'exécution des travaux des autres corps d'état, aucun déréglage ne se soit produit 
et il sera responsable de la bonne tenue de ses ouvrages. 
 
Les têtes de pointes et les chevilles devront être chassées de 1mm minimum. 
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Tous les bois de menuiserie devront être livrés soigneusement poncés et auront fait 
l'objet d'un traitement fongicide et insecticide à l'aide de produits homologués 
suivant les normes A.F.P.B. "Bois Plus", un certificat de traitement sera remis au 
bureau de contrôle ainsi qu'au maître d’œuvre. 
 
Les bois devront être approvisionnés sur le chantier en temps utile. 
Les systèmes de fixation des ouvrages seront proposés à l'agrément du maître 
d’œuvre avant le début d'exécution des travaux. 
 
Tous les bois seront non exotiques ou exotiques avec certification FSC ou PEFC. 
 

B. Phasage des travaux 
Le titulaire devra fournir un planning des travaux à exécuter. Ce planning devra tenir 
compte des contraintes du chantier (circulation automobile, desserte des riverains, 
desserte de chantier, etc…) 
 
Toutefois, le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d’indiquer en cours de travaux 
une priorité d’achèvement, ou une obligation d’accessibilité. 
 

C. Contraintes 

1. Interfaces 
Il convient de noter que les contraintes de coactivités et de phasage liées aux activités 
continues des écoles ne pourront donner lieu à aucun supplément de rémunération. 
Le terrassement et le nivellement doivent être réceptionnés par le titulaire d’espaces 
verts et sa maîtrise d’œuvre avant intervention. 
 

2. Encombrement du sous-sol 
La protection des réseaux, disposés sous trottoir, doit se faire avec des guides 
racinaires. 
 

D. Piquetage et implantation 
Les implantations et piquetages relatifs à l'exécution des travaux décrits dans le 
présent CCTP sont à la charge du titulaire et seront réalisés par le géomètre du 
titulaire sous son entière responsabilité. Les repères de nivellement seront scellés, de 
façon définitive, et placés suffisamment en dehors de l’emprise des terrassements 
pour ne pas être bousculés ou déplacés au moment de l’exécution de ceux-ci. Ces 
repères devront être suffisamment nombreux et maintenus en parfait état sur le 
chantier aussi longtemps qu’il sera nécessaire, de façon à permettre aux autres corps 
d’état de travailler. 
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Le titulaire sera responsable de leur bonne implantation et de leur bon nivellement. 
 
Le tracé d’implantation et d’alignement sera effectué, à ses frais et sous sa 
responsabilité sur la base d’un plan d’implantation établi par le paysagiste mandaté. 
Il devra signaler toute erreur éventuelle, tant en plan qu’en élévation, faute de quoi, 
il sera tenu responsable de toutes les conséquences que ses erreurs pourraient 
entraîner. L'implantation générale sera soumise à l'approbation du Maître d’œuvre, 
ceci afin d'effectuer les mises au point et adaptations indispensables par rapport à la 
présence des réseaux. 
 

E. Protection des fouilles contre les eaux / Terrassements 
Le titulaire devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les 
débarrasser des eaux de toutes natures, à ne pas intercepter les écoulements et à 
prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et 
aux ouvrages susceptibles d'être intéressés. 
 
Si les fouilles sont remplies d'eau, le titulaire devra les assécher avant de réaliser les 
plantations. 
 
En résumé, le titulaire aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre 
toutes les mesures nécessaires à l'assainissement des chantiers de façon que tous les 
ouvrages soient exécutés à sec. 
 
Il ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre à aucune indemnité, en raison 
de la gêne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tout autre 
dommage qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes 
atmosphériques. 
 
En partie haute, le titulaire devra évacuer les eaux de toute nature qui surviendraient 
sur les plates formes nivelées. A cet effet, le titulaire devra prévoir les drains et rigoles 
provisoires pour évacuer les eaux ainsi que l'installation et le fonctionnement des 
pompes. 
 
Ces suggestions font partie des aléas normaux du titulaire et ne donneront lieu à 
aucune rétribution spéciale. 
 
Il appartiendra au titulaire de prendre toutes dispositions utiles pour que les trans-
ports de matériaux n'apportent aucun dommage aux plates-formes et talus nivelés 
ainsi qu'aux fondations de chaussées et plates-formes déjà mises en place et com-
pactées. 
 

F. Nettoyage et protection des ouvrages 
Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés 
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par ses soins jusqu’à la réception de l’ensemble du marché. Pour ce qui concerne le 
nettoyage final avant réception, le titulaire doit assurer l’enlèvement et l’évacuation 
des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui 
étaient protégés, ainsi que le nettoyage des abords. 
 
Après achèvement des travaux, mais avant leur réception, le titulaire nettoiera le 
chantier compris entre les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les 
détritus de toute nature seront emportés à la décharge du titulaire. Les matériaux et 
les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés, 
ramassés et mis en dépôt ou évacués à la décharge du titulaire. 
 
Le titulaire devra prendre toutes les dispositions, pour éviter toute pollution des 
terrains et bâtiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le 
nettoyage des voies publiques empruntées pour les transports de matériaux. 
 
Outre les dispositions prévues ci-dessus, le titulaire est tenu de procéder au nettoyage 
des voies, dès que le Maître d’œuvre en fera la demande. 
 
Le titulaire est tenu d’intervenir pour les réparations des dégâts occasionnés lors des 
travaux, dans les plus brefs délais. Le Maître d’œuvre se réserve le droit, après mise 
en demeure par ordre de service, d’intervenir aux frais du titulaire. 
 

1. Arrosage et nettoyage durant le chantier 
Le titulaire du présent lot Espaces verts devra assurer durant le chantier un nettoyage 
régulier des arbres en période de végétation. Le titulaire devra asperger les arbres 
d’eau afin de faire disparaître les poussières déposées sur les feuilles (ciment, plâtre, 
sable, etc.). Sauf avis contraire du maître d’œuvre, si le chantier se déroule sur une 
période supérieure à deux mois pendant la saison de végétation, cette opération 
devra être répétée tous les mois.  
 

2. Taille de reprise 
Le titulaire du lot Espaces verts devra procéder à une taille favorisant la reprise des 
arbres existants conservés à la suite des perturbations majeures des travaux. Toute 
intervention devra être validée avec le Maître d’œuvre. 
 
La taille consiste globalement à diminuer les branches en envisageant l'équilibre qui 
doit exister entre elles, supprimer les branches centrales en concurrence avec la 
flèche, de même que celles se dirigeant contre l'intérieur de la couronne et les 
gourmands, réduire la longueur des branches en déport avec un diamètre de 
découpe inférieur à 7cm.  
 
Le titulaire devra étudier et mettre en œuvre une réduction harmonieuse, en 
proportion, de la partie aérienne selon les règles de végétation, la spécificité et les 



 
10 

exigences de chaque genre, espèce ou variété, en éliminant sur empattement tous 
les rameaux morts ou inutiles. Les branches mortes et dangereuses devront être 
supprimées, quel que soit le diamètre, ce après avis du Maître d’œuvre. 
 
Les angles de coupe devront permettre à l’eau de glisser, et la découpe devra 
s’effectuer selon les règles de l’art (respect du col et de la ride de la branche, pas de 
chicot).  
 
Toutes les tailles devront être effectuées avec un matériel parfaitement désinfecté à 
l’aide d’un produit homologué à cet usage : un biocide de type Bakcil. 
 

G. Terre végétale 
Avant le commencement des travaux, le titulaire devra procéder (à ses frais) à une 
analyse physico-chimique du substrat présent sur le site. 
 
Avant toute réutilisation de ce substrat pour les plantations, le titulaire devra faire 
valider son analyse auprès de la Maîtrise d’œuvre. 
 

1.  Fourniture de la terre végétale 
On devra rechercher avant tout une terre dont le comportement vis à vis de l'eau et 
du compactage sera le meilleur possible. Le choix se portera donc surtout sur les 
qualités physiques de la terre, qualités que l'on ne peut guère modifier. 
 
La fertilité chimique de la terre devra être adaptée aux exigences du maître d'œuvre 
en y apportant les éléments déficients. Ces éléments seront prescrits par le 
Laboratoire des Sols du maître d'œuvre en fonction des résultats d'analyse. Dans tous 
les cas, le mélange se fera au fur et à mesure des apports de terre et devra être 
homogène. 
 

a) Définition 
La terre dite "végétale" désigne la couche superficielle d'un sol naturel, généralement 
cultivée, à structure meuble, enrichie en matières organiques et en éléments 
minéraux, d'une épaisseur toujours inférieure à 0,40m. 
 
La composition physique de la terre végétale devra être compatible avec son usage 
dans le cadre de ce chantier. 
 

b) Références normatives 
Les analyses demandées ou effectuées par le maître d'œuvre seront obligatoirement 
réalisées suivant les méthodes normalisées et homologuées par l'AFNOR (référence 
NF) - à l'exclusion des normes expérimentales - et par extension, suivant les normes 
européennes appelées à les remplacer progressivement. 
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2. Extraction des terres, acceptation 

a) Analyses d'échantillons de terre végétale 
Le titulaire fournira rapidement (dans la semaine qui suit la réception de l'ordre de 
service), un échantillon des terres qu'il se propose de livrer accompagné d'une fiche 
d'analyse physico-chimique de la terre. 

• Les renseignements généraux :  
o Les coordonnés de la parcelle et du demandeur 

• La nature du matériau 
• L'objet de l'analyse (cf. fiche de renseignements) 
• Les caractéristiques du sol {cf. fiche de renseignements) 
• L'analyse granulométrique comprenant : 

o La proportion de chaque élément selon leur classification 
granulométrique (les résultats seront exprimés en % ou en %0 
(argiles ; limons fins; limons  grossiers ; sables fins ; sables/graviers ; 
graviers ; cailloux) 

o Une courbe granulométrique 
o Le triangle des textures 
o Le type de texture du sol 
o La structure du sol 
o L'indice de battance du sol 
o La densité du sol 
o L'analyse Physico-chimique comprenant à minima le dosage des 

éléments suivants :  
o calcaire total/calcaire actif 
o pH eau 
o pH KCL 
o La résistivité/ salinité (exprimé en ohm cm) 
o La capacité d'échange cationique (meq/kg) 
o L'analyse biologique comprenant à minima le dosage des éléments 

suivants : matières organiques 
o azote organique 
o indice d'activité biologique(IAB) 
o rapport carbone/ azote (C/N) 
o le coefficient de minéralisation de la matière organique (k2) 
o L'analyse nutritionnelle comprenant à minima le dosage des 

éléments suivants : phosphore assimilable {P205) 
o potassium échangeable (1<20) 
o magnésium échangeable (MgO) 
o calcium échangeable (CaO) 
o sodium échangeable (Na20) 
o bore 
o cuivre (extractible EDTA) 



 
12 

o zinc {extractible EDTA) 
o manganèse (extractible EDTA) 
o fer oxalique 

• Le bilan hydrique du sol 
o RFU réserve facilement utilisable (mm/cm) : le résultat de la RFU 

devra tenir compte du volume du sol exploité par le système 
racinaire en fonction de la culture existante ou projetée. 

o Vitesse d'infiltration (mm/heure) 
• Analyse de pollution 

o Dans le cas de suspicion, le maitre d'œuvre pourra exiger une 
analyse spécifique portant sur la pollution (salinité, métaux, 
composés aromatiques volatils (CAV), polychlorobiphényles (PCB), 
hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP). La production des 
résultats de laboratoire est à la charge de le titulaire. 

 
Les prélèvements sur le site d'extraction ou sur le stock seront réalisés par ses soins 
mais de telle manière qu'il soit permis d'en apprécier l'homogénéité. Dans la 
pratique, trois à quatre échantillons devront être constitués en divers endroits d'une 
même parcelle ou d'un même tas. 
 
Le titulaire sera tenu d'indiquer très précisément le lieu d'extraction ou de stockage. 
 
La seule mention d'un nom de commune ou d'un lieu-dit ne sera pas accepté. Pour 
éviter tout litige quant à l'origine et à la qualité de la terre dite " végétale" et pour 
faciliter les contrôles sur site que le maitre d'œuvre pourra exiger la fourniture des 
coordonnées géographiques (latitude et longitude - en degrés, minutes, secondes) 
qui seront jointes à chaque échantillon. 
 
Les échantillons de terre fournis seront accompagnés d'une fiche de renseignement. 
Ils seront analysés en fonction des protocoles en vigueur. Il sera fourni autant 
d'analyses que de types de terre. 
 
Si, à partir du résultat de cette première analyse, la terre est jugée satisfaisante, le 
titulaire pourra commencer les livraisons de terre. 
 
Si, à défaut de connaître en temps utile les résultats des analyses, le titulaire proposait 
une terre non conforme, celle-ci rechercherait une autre terre qui serait, à nouveau, 
analysée selon le protocole définit ci-dessus. 
 
L'ensemble de ces opérations de contrôle devra être achevé un mois avant la mise en 
place de la terre. 
 



 
13 

b) Analyses contradictoires et suivi de conformité 
Le Maître d'Œuvre pourra effectuer les analyses contradictoires quel que soit le stade 
des travaux. S'il était constaté que la terre livrée ne correspondait pas à la terre 
analysée, le maître d'œuvre pourra demander l'enlèvement de la terre non conforme 
à ses frais et ce quel que soit le stade d'avancement des travaux. Les terres non-
conformes seront évacuées et remplacées aux frais du titulaire. 
 

3. Matériaux et paramètres proscrits 
La terre dite "végétale" devra offrir une apparence homogène ; elle sera exempte de 
déchets urbains (verre, ciment, terre cuite...) et de plantes adventices (chiendents, 
liserons, chardons, prêles notamment). 
 
Le titulaire fera connaître la nature des cultures supportées par la parcelle avant son 
décapage. En raison des risques importants de rémanence d'herbicides et/ou de 
salinité dangereuse, la terre dite "végétale" utilisée pour le maraîchage ou pour la 
culture de maïs est proscrite. 
 
Sous peine de rejet, la terre dite "végétale" devra satisfaire aux tests biologiques 
menés par le laboratoire d'Agronomie qu'aura retenu le maître d'œuvre (germination 
des monocotylédones et dicotylédones, élongation et densité racinaire, croissance 
foliaire et rendement global...). 
 

4. Caractéristique des matériaux recherchés 

Refus à 2 mm (> 2mm) < 15% (avec refus à 10mm < 10%) 

Sables totaux (0,05 à 2mm) 40 à 70% (dont 50 % SG - 0,2 à 2mm) 

Limons totaux (0,002 à 
0,05mm) 

10 à 50% 

Argiles(< 0,002mm) 10 à 25% 

Rapport Limons totaux / 
Argiles 

obligatoirement inférieur à 3,5 

Résistivité > 2000 ohm.cm (avec un rapport sol/eau: 1/2,5) 

pH H2O compris entre 6 et 7,5 (selon la texture) 

Matières organiques 1,7 à 3% 

Rapport C/N compris entre 8 et 15 

Calcaire total < 5% (arbres et pelouses) ou < 3% (autres cultures) 
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Phosphore assimilable 0,25%0 ( d osage Joret-Herbert) 

Potassium de 0,25 a 0,30%0 

Magnésium 0.15%0 

 

Le pH, s'il est supérieur à 7,5, pourra à lui seul être un critère de refus même si les 
autres critères entrent dans les seuils fixés. 

 

5.  Amendements de correction 

Le titulaire devra fournir et expliquer sa stratégie d’amendement et de fertilisation à 
la Maîtrise d’œuvre. 

 

Lorsque la terre dite "végétale" présentera - comme seul paramètre défavorable - 
une teneur en matières organiques légèrement Inférieure aux prescriptions, son 
utilisation pourra être acceptée moyennant l'incorporation de matières organiques 
brutes, aux doses conseillées par le laboratoire d'analyse de terre ou par le maître 
d'œuvre, généralement comprises entre 5 et 20% en volume (moyenne : 10%). 

 

Pour les plantations d'arbres exigeantes en matière d'aération et de porosité, des 
corrections granulométriques seront réalisées en fonction des résultats d'analyses 
dans des proportions indiquées par le laboratoire d'Agronomie, généralement 
comprises entre 20 et 50% en volume (moyenne : 30%). 

• Amendements Texturaux : Sable non calcaire (2/6.2), Pouzzolane (7/15 ou 
20/40). 

• Amendements organiques : compost d'élagage 

 

Le compost végétal doit répondre à la norme NF U 44-051. Il sera issu de matières 
végétales uniquement (feuilles, gazons et branchages) décomposées en andains et 
criblées à la maille 0115mm. 

 

6. Méthodes d'application 

Les apports se feront en présence du maître d'œuvre et seront incorporés : 

• soit avant mise en place, par mélange mécanique (déplacement des tas). 
• soit exceptionnellement, et avec l'accord du maître d'œuvre, l'amendement 

pourra être réalisé après mise en place de la terre dite "végétale" (épandage 
superficiel, puis mélange au cultivateur rotatif). 
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Ces amendements devront se faire en condition parfaitement sèche, le mélange 
devra être le plus homogène possible sur tout le profil cultural.  

 

Ces amendements correctifs ne donneront pas lieu à une rémunération 
supplémentaire et sont compris dans le prix de fourniture et mise en œuvre de la terre 
végétale. 

 

7. Fertilisations de correction 

Les carences ou déséquilibres, révélés par l'analyse chimique, seront réduits par 
l'application d'engrais, aux doses et formulations indiquées par le laboratoire 
d'analyse de sol ou par le maître d'œuvre. Sauf dans le cas d'une incorporation 
massive de matières organiques brutes - où un apport d'azote pourra être conseillé. 
Les corrections ne concerneront que les éléments majeurs (P, K, Mg). 

 

Formulations : seuls les engrais organiques utilisables en agriculture biologique 
pourront être utilisés. 

 

Méthodes d’application : en fonction du site, les engrais seront apportés soit par 
mélange dans le trou de plantation, soit par épandage superficiel suivi d'un griffage. 
Cette fertilisation corrective ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire 
et est compris dans le prix de fourniture et mise en œuvre de la terre végétale. 

 

8. Conditions de transport et stockage éventuel 

Les manipulations de la terre dite "végétale" seront effectuées obligatoirement en 
conditions sèches ; le degré d'humidité de la terre à la livraison sera le plus faible 
possible, en aucun cas supérieur à 75% de l'Humidité Équivalente à pF3. 

 

Le décapage et/ou le stockage d'un matériau insuffisamment ressuyé est proscrit. Le 
refus de la parcelle d'extraction ou du site de stockage pourra se faire sur la simple 
observation de symptômes d'hydromorphie (présence de gley) et/ou d'une altération 
structurale nuisible au développement racinaire. 

 

La fourniture des terres sur le chantier sera faite en fonction du planning de chantier. 
Les livraisons devront débuter dans les 15 jours qui suivent la réception des ordres de 
service et fonction du planning et du déroulement du chantier. 
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Les terres seront approvisionnées au fur et à mesure des besoins. En principe, le 
stockage n'est pas autorisé. Cependant, si la conduite du chantier le requiert, il ne 
sera autorisé qu'après avis des autres intervenants sur le chantier. Dans tous les cas, 
le stockage ne devra provoquer de gêne au bon déroulement du chantier. Il 
appartiendra à le titulaire de s'assurer que la zone de dépôt ne comporte aucune 
matière ou résidu de nature à polluer la "terre végétale" (par simple contact et/ou 
lors de la reprise). 

 

En cas de conditions climatiques particulièrement pluvieuses, et pour ne pas retarder 
les travaux, le maître d'œuvre pourra demander de bâcher la terre en stock pour 
assurer une reprise dans des conditions d'hygrométrie acceptable pour la 
manipulation de la terre. 

 

9. Épaisseur des terres végétales 

Les hauteurs de terre dite "végétale" :  

• 0,50m pour les arbustes 
• 0,40m pour les plantes vivaces et les plantes couvre-sol 
• 0,30m pour les pelouses 

 
La dimension des fosses d'arbres est de 6m3. La validation des fonds de forme se fera 
avec le titulaire et le maître d'œuvre préalablement aux travaux de mise en place de 
terre. 

 

Les volumes indiqués dans le DPGF sont des volumes mesurés au profil après 
tassement. Lors de la mise en place de la terre végétale sur l'ensemble des surfaces 
végétales, le titulaire prendra en compte le tassement (le surplus apparent de terre 
devant se tasser naturellement et servant également à la confection des cuvettes). 

 

S’il s’avérait que le titulaire n'a pas respecté les épaisseurs de terre demandées (et 
n'a pas prévu une surépaisseur prenant en compte le tassement), il pourra lui être 
demandé (en cours de chantier ou à l'issue des travaux, ou durant l'année de parfait 
achèvement) de compléter les apports de terre, même si cette prestation engendre 
des travaux de reprise de plantations et de reprise du système d'arrosage.  

Les travaux conséquents à l'apport de terre supplémentaire seront pris en charge en 
totalité par le titulaire. 
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10. Mise en place de la terre et des mélanges terreux 

Une fois les fosses ouvertes selon les dimensions demandées pour les arbres, les 
massifs d'arbustes, de plantes vivaces et les pelouses, les parois seront correctement 
griffées et le fond décompacté, le titulaire procèdera au comblement de ces fosses 
par le mélange terreux défini. 

 

La mise en place de la terre se fera en tenant compte d'un coefficient de foisonnement 
fonction de la structure du sol. La mise en place de la terre pourra s’effectuer 3 mois 
avant la date de plantation pour les secteurs qui le permettent. 

 

Au cours de la mise en place des terres, les mottes seront brisées jusqu'à obtenir des 
éléments ne dépassant pas 0,02m. La mise en place sera interrompue en cas 
d'intempéries. 

 

La terre sera mise en place en une seule fois. En aucun cas le titulaire ne devra rouler 
sur celle-ci. La mise en place se fera donc en reculant des massifs vers les allées et en 
décompactant les fonds de forme au fur et à mesure. Les mouvements d'engins sur 
la "terre végétale" sont formellement interdits. En cas de nécessité, ils ne devront 
s'effectuer qu'en conditions sèches et sur un sol parfaitement ressuyé. 

 

Par ailleurs, le titulaire opérera avec prudence pour tous les mouvements d'engins à 
proximité des arbres et des ouvrages existants. Les apports et régalage se feront à 
l'aide d'engins ne risquant pas de dégrader le fond de forme ; ces engins devront 
avoir reçu l'agrément du maître d'œuvre avant utilisation. Afin de débarrasser la terre 
végétale de toutes les adventices qui pourraient s'y trouver, il sera procédé, si 
nécessaire, à un désherbage physique des surfaces. 

 

Dans l'attente de la plantation, les fosses avec la terre végétale, devront être 
protégées du piétinement (engins de chantier...) et des pollutions diverses (reliquat 
de béton...). Selon les caractéristiques du chantier, la protection se fera à l'aide de 
fiches et de rubalise et par la mise en place de géotextile. Il appartiendra au titulaire 
de prévoir le maintien en bon état de cette protection jusqu'à la plantation. 

 

H. Constitution et mise en place de la terre et des mélanges terreux. 

1. Généralités 

Les mélanges seront effectués au chargeur, tractopelle ou tout autre engin de reprise 
en condition sèche par déplacement des tas. Ces mélanges terreux seront effectués 
sur site, dans le cas où la surface ne le permet pas, ils pourront être effectués sur une 
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plateforme du titulaire extérieure au chantier. Dans ce dernier cas, le titulaire devra 
permettre et autoriser le maître d'œuvre à se rendre sur place afin de pouvoir vérifier 
les conditions de réalisation de ces mélanges. 

 

Avertissement : 

Des analyses seront effectuées au moment de l'approvisionnement de ces mélanges 
terreux et après sa mise en œuvre au niveau des zones de plantation. Si la terre ne 
répond pas aux exigences de la DEV ou si les % d'amendements ne correspondent 
pas à la demande, le fournisseur devra recharger la terre, la rapporter sur le site dans 
lequel auront été fait ces mélanges, effectuer un amendement complémentaire dans 
les proportions demandées et la remettre en place, au niveau de la parcelle dans les 
zones concernées. Les apports complémentaires sur site, une fois la terre mise en 
place, ne seront pas acceptés. 

 

2. Terre amendée en cailloux 

La granulométrie des cailloux pour l'amendement de la terre dite "végétale" des 
fosses d'arbres sera de 31/56. Ce matériau devra provenir d'une entreprise pouvant 
fournir un plan d'assurance qualité. Une courbe granulométrique de contrôle est 
fournie au Maître d'œuvre pour agrément avant mise en place. 

 

Ces matériaux seront propres, lavés de toutes salissures ou poussières. Le mélange 
devra respecter les proportions suivantes : 

• Terre végétale : 70% 
• Cailloux siliceux 31/56 : 30% 

 

Seuls les granits, mélanges granits et amphibolites, pouzzolanes à dominance 
basaltique sont agréés, sous réserve de leur contrôle de conformité (les cailloux 
calcaires sont proscrits). 

 

3. Terre amendée en compost végétal 

a) Matière organique ou compost végétal 

La matière organique pour amendement de la terre végétale sera issue de la 
décomposition de matières végétales (feuilles, gazons et branchages) décomposées 
en andains et criblées à la maille 0/10 ou 0/15mm. 

Les MIATE (Matières d'intérêt Agronomique issues du Traitement des Eaux) et 
ordures ménagères ne seront pas acceptées. 

Le compost végétal devra répondre à la norme NF U 44-051. 
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Les caractéristiques physico-chimiques devront s'approcher des valeurs moyennes 
suivantes : 

Caractéristiques physiques Caractéristiques chimiques 

Humidité: 40% Azote total : 1.4 à 1,7% MS 

Matière sèche : > 50% P2O5: 0,5 à 0,7% MS 

Matière brute : 2: 20% K20: 1 à 1,5% MS 

PH: 8 à 8,5 MgO : 0,5 à 0,7% MS 

Matière organique : 40 à 50% MS CaO: 6 à 8% MS 

Rapport C/N: Entre 15 et 20   

MO/ N org. !,;40   

MO(% MS) 2: 30%   

 

MS = Matière Sèche MB = Matière Brute 

MO = Matière Organique Granulométrie 0/10mm 

(Pour l'engazonnement des dalles alvéolées, la granulométrie du compost sera de 
0/05). 

Le titulaire devra fournir une fiche technique et un échantillon qui devront être validés 
par la maitrise d'œuvre préalablement à son application. 

 

b) Réalisation de l'amendement à la terre végétale 

L'amendement se fera soit : 

• Au niveau de l'ensemble de la terre végétale par mélange de tas ; dans ce cas 
le mélange devra respecter les proportions suivantes : 

o 1 volume de compost (25%) 
o 3 volumes de terre (75%). 

• En surface des sols une fois les terrassements paysagés réalisés et avant le 
travail superficiel du sol. Dans ce cas, les quantités d'apport seront de 10 kg/m2 
soit 1000kg par hectare (2m3/ha). Le compost sera mélangé à la terre lors des 
travaux de sol. 
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Le titulaire chargée du lot Espaces Verts devra un apport de terre végétale pour toutes 
les plantations, y compris un apport de 20cm au minimum sur l’ensemble des espaces 
engazonnés (cf Art. 3.2). 

 

Les caractéristiques, composition et provenance de la terre végétale devront être 
présentées au Maître d'œuvre pour approbation avant emploi. 

 

Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire procéder aux frais du titulaire à 
des analyses complémentaires sur 5 échantillons prélevés au hasard dans le stock de 
terre végétale proposé. 

 

La terre végétale mise en place devra avoir les caractéristiques suivantes : 

• être adaptée à la nature des plantations prévues, 
• être adaptée aux conditions locales, 
• assurer un développement normal des végétaux, 
• ne pas être contaminée par des substances phytotoxiques, 
• être franche et homogène, 
• être de nature limono argileuse et avoir une composition granulométrique bien 

équilibrée. 

 

Elle ne doit pas contenir plus de 5% d’éléments pierreux ou de corps étrangers 
retenus à l’anneau 0,02m. 

Sont interdites : les terres enrichies de déchets urbains, les terres maraîchères 
arboricoles et toutes terres présentant des déchets non dégradables et rémanents. 

S’il s’avère que la terre végétale doit être fertilisée pour répondre à l’emploi prévu, le 
titulaire devra effectuer cette fertilisation. Ce coût est implicitement compris dans les 
prix du marché. 

 

Nota :  

le titulaire soumettra au paysagiste un plan de déplacement et de stockage des 
végétaux et de la terre végétale sur le chantier afin de minimiser au maximum les 
dégradations dues aux engins de chantier. En tout état de cause, le titulaire devra 
dans sa prestation, la réfection à l'identique de toutes les zones dégradées (terrasse-
ments et engazonnements) sans que cela ne donne lieu à une rémunération complé-
mentaire. 

 

La mise en œuvre de la terre végétale comprend les opérations suivantes : 

• purge, avant emploi, de tous détritus organiques et éléments grossiers, 
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• mise en remblai, y compris comblement des fouilles de plantations, 
• nivellement et ratissage. 

 

Le titulaire devra fournir une analyse physico-chimique de cette terre, réalisée par un 
laboratoire agréé. En plus de la granulométrie, il est demandé au minimum le PH eau, 
le PH kcl, le calcaire total et actif. 

 

Le titulaire veillera à éviter le compactage de la terre végétale lors de la mise en place 
afin de lui conserver son activité biologique. Les mottes seront brisées avant la mise 
en place de la terre dans les fosses. L’ensemble des fosses de plantation devra faire 
l’objet d’un apport en terre végétale, selon des épaisseurs de terre correspondantes 
aux dimensions des fosses précisées dans de ce présent CCTP (et en tenant compte 
du foisonnement des terres végétales). 

 

I. Garantie de reprise et réception des végétaux 

1.  Constat d’achèvement des travaux 

Le constat d’achèvement des travaux de plantation aura lieu après la plantation et la 
mise en œuvre des accessoires de plantation. Ce constat sera établi conjointement 
par le Maître d'ouvrage et le Maître d’œuvre sur proposition de le titulaire.  

 

En cas de vol ou de dégradation des végétaux, si ceux-ci ont eu lieu sur les aires de 
stockage, le titulaire devra le remplacement à l'identique des végétaux détruits et 
abîmés, le titulaire devant la clôture et la surveillance des aires de stockage.  

Si ceux-ci ont eu lieu sur le site après plantation, mais avant l'établissement du constat 
d’achèvement des travaux (qui a lieu au maximum un mois après la plantation), le 
remplacement des végétaux détruits ou volés sera également à la charge de le 
titulaire.  

Ce constat d’achèvement des travaux dégage en effet la responsabilité du titulaire en 
cas de vol ou de dégradation des végétaux plantés sur le site. 

 

2. Garantie de reprise des végétaux 

Le titulaire est responsable de la reprise et de l’entretien des végétaux dès le 
démarrage des opérations de déchargement des végétaux, et ce jusqu’au mois de 
septembre qui suit la plantation, période à laquelle sera prononcé le constat de 
reprise des plantations. Cette responsabilité s’applique également pendant toute la 
durée du maintien des végétaux en jauge. 
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La garantie de reprise des végétaux débutera donc, pour 1 (UN) an, à compter du 
constat de reprise des végétaux, et jusqu’au mois de septembre suivant. 

C’est à la fin de cette garantie de reprise, que pourra être prononcée la réception 
définitive des plantations, si toutefois le constat de bonne reprise de l’ensemble des 
végétaux peut être prononcé.  

 

Durant cette période, le titulaire est entièrement responsable de l’entretien et de la 
bonne tenue des végétaux, et au titre de la clause de garantie les remplacements se 
feront dans une même variété et une même force sans que cela donne lieu à une 
rémunération complémentaire.   

 

Les réceptions des végétaux (sur le site) seront faites à la livraison par le représentant 
du Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre, et les représentants des titulaires du lot 
« Espaces Verts ». Toutefois, le Maître d’Ouvrage pourra donner procuration au 
Maître d’œuvre pour les opérations de suivi des réceptions. 

 

Chaque réception de végétaux fera l’objet d’un Compte Rendu de Travaux 
spécifique, valant pour « Constat d’Admission des Fournitures ». Ces C.R.T., diffusés 
au Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre, ainsi qu’aux titulaires des lots concernés, 
sont des documents contractuels de référence. Un album de synthèse des C.R.T. sera 
transmis au Maître d’Ouvrage en fin de marché pour officialisation définitive des 
réceptions. 

Ces remplacements de végétaux seront effectués, si toutefois la saison le permet, dès 
que ceux-ci auront été constatés par le Maître d’ouvrage ou son représentant et 
mentionnés sur procès-verbal de réunion de chantier.  

Après replantation, un nouveau procès-verbal sera dressé par constat. Si cette 
replantation est intervenue après la réception, elle marque le départ d’une nouvelle 
période de garantie de reprise jusqu’au mois de septembre suivant.  

 

3.  Constat de reprise des végétaux 

Le constat de reprise est donc prononcé, au cours du premier mois de septembre qui 
suit le constat d'achèvement des travaux.  

 

Les constats de reprise seront réalisés chaque année au cours du mois de septembre, 
pendant l’exécution de la garantie de reprise, en présence du titulaire du présent lot 
et du Maître d’œuvre. 
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La bonne reprise est prononcée, lorsque le sujet est pourvu au moins des deux tiers 
de son feuillage normal, qu'il ne présente aucune dissymétrie de ramure, qu'il ne 
présente aucune blessure du tronc de section supérieure à 5cm et qu'il ne marque 
aucun flétrissement des extrémités des bois de l'année. 

 

Les végétaux déclarés comme n’ayant pas repris suite au constat de reprise seront 
remplacés aux frais du titulaire du lot « Espaces verts » pour la part de fourniture, de 
livraison, et de réalisation des travaux de plantation. Ces derniers comprennent 
également le coût d’arrachage des végétaux à remplacer. 

 

Il sera vérifié : 

• La conformité de la plantation, 
• La conformité des végétaux, 
• L’état sanitaire, 
• La qualité de la terre végétale, 
• La qualité des coupes, 
• L'absence de déchets végétaux aux endroits des dessouchages, 
• Le bon état des végétaux conservés ou plantés. 

 

Tous les plants devront être réceptionnés par le Maître d'œuvre, prévenu par courrier 
de la date d'arrivage des plants dans les quinze jours précédents. Tout sujet refusé 
par le Maître d'œuvre devra être évacué du chantier par le titulaire, dans les deux 
jours suivant la notification de rebut. 

 

Ces remplacements de végétaux morts seront effectués dès que ceux-ci auront été 
constatés par le Maître d'ouvrage ou son représentant et mentionnés sur procès ver-
bal de réunion de chantier, si toutefois la saison le permet. Après replantation, un 
nouveau procès-verbal sera dressé par constat, et marquera le départ d’une nouvelle 
période de garantie de reprise jusqu’au mois de septembre suivant la replantation.  

 

4.  Réception définitive des plantations 

La réception définitive aura lieu lorsque le constat de reprise des plantations aura pu 
être effectué et prononcé par le Maître d’œuvre, au terme de la période de garantie 
de reprise. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF GARANTIES ET CONTRAT D’ENTRETIEN 
SUPPLEMENTAIRE) : 
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J. Prescriptions sur l’arrosage des végétaux 

Le titulaire doit assurer tous les arrosages nécessaires à la bonne reprise et à la 
croissance des végétaux : 

• de la plantation au constat de reprise (soit le mois de septembre suivant la 
plantation). 

• Durant l’année de garantie de reprise de 1 an (soit du constat de reprise jusqu’à 
la réception définitive des plantations). 

 

Les prestations d’arrosage comprennent l'amenée à pied d'œuvre de ces dispositifs 
et moyens pour la distribution régulière de l'eau, de manière à assurer les apports 
minimums suivants, de la plantation au constat de reprise, et pendant l’année de 
garantie de reprise.  

 

Le titulaire fournira au Maître d’œuvre tous les mois un tableau prévisionnel de 
fréquence d’arrosage pour chaque secteur de plantation, permettant un suivi de 
l’arrosage à la fois géographique et quantitatif. Des contrôles pourront être réalisés 
par le Maître d’œuvre à l’aide d’une sonde pour mesures hydrométriques. 

 

Les travaux d’arrosage manuels devront dans tous les cas répondre aux prescriptions 
suivantes :  

• L'état de l'humidité du sol devra être vérifié à la tarière au préalable.  
• Cette opération s'accompagnera du nettoyage de la fosse (détritus, papier, 

verre, végétation, etc.) et de la reformation de la cuvette.  
• Un binage sur 15 à 20cm de profondeur pourra être demandé tous les 2 ou 3 

arrosages. 
• Les temps d’arrosage devront intégrer une infiltration progressive de l’eau.  
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• Dans le cas de sols compactés, le titulaire procèdera aux travaux de bêchage 
et d’entretien du sol nécessaires à une bonne percolation. 

• Le bassinage du feuillage pourra être exigé en période sèche. 

 

1.  Quantités d’arrosage à la plantation 

Le titulaire se doit d’assurer un arrosage suffisant, le jour de la plantation (plombage), 
et pendant les 3 semaines suivant la plantation :  

• Arbres : 50 litres / sujet / semaine. 
• Arbustes : 20 litres / sujet / semaine. 
• Plantes vivaces, graminées et tapissantes : 10 litres / sujet / semaine. 

 

Ces quantités ne sont précisées qu'à titre indicatif. Les végétaux nouvellement plantés 
ne devront présenter aucun signe de flétrissement. Si tel est le cas, le titulaire doit 
procéder impérativement au remplacement du sujet dépérissant. 

 

2.  Quantités d’arrosage pour le reste de la période d’entretien 

Passé les trois semaines suivant la plantation et durant le délai d’entretien convenu, 
les quantités d’arrosage par semaine pourront être diminuées selon les besoins.  

Les végétaux nouvellement plantés ne devront présenter aucun signe de 
flétrissement. Si tel est le cas, le titulaire doit procéder impérativement au 
remplacement du sujet dépérissant. 

 

K. Entretien des végétaux 

1. Conditions générales 

Les travaux d’entretien décrits ci-après concernent l’ensemble des plantations 
réalisées.  

Le titulaire devra fournir tout le personnel et le matériel nécessaire aux travaux 
d'entretien énoncés dans ce CCTP. Il devra apprécier et mettre en œuvre tous les 
travaux d’entretien nécessaires à la bonne reprise et à la croissance des végétaux, et 
ce : 

• De la plantation au constat de reprise (soit le mois de septembre suivant la 
plantation). 

• Pendant l’année de garantie de reprise (soit jusqu’au mois de septembre 
suivant le constat de reprise des végétaux). 

POUR MEMOIRE : une année supplémentaire d’entretien pourra être demandée à le 
titulaire chargée du présent Lot. Elle débutera à la fin de la garantie de reprise des 
végétaux (voir article 11.2) pour une année. 
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Le titulaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir les 
végétaux en bon état phytosanitaire : traitements préventifs des maladies, curatifs des 
insectes, etc. sont à sa charge et entraînent sa responsabilité en ce qui concerne la 
nature des produits, leur dosage, leur emploi, après validation par la Direction des 
Espaces Verts de Bordeaux Métropole, seuls les produits utilisables en agriculture 
biologique seront autorisés. 

 

Dans le cas d'une fréquentation des espaces considérés par des enfants, la nocivité 
des produits selon leur dosage et leur mise en œuvre sera particulièrement tenue en 
compte.  

 

Les travaux d’entretien comprendront : 

• La tonte des pelouses. 
• La taille des arbustes. 
• La taille des haies. 
• Le bêchage et binage des massifs par retournement du sol n’est pas autorisé, 

par respect des organismes vivants dans le sol, seul un décompactage manuel 
est possible à l’aide d’une grelinette. 

• Le bêchage des pieds d’arbres par retournement du sol n’est pas autorisé, par 
respect des organismes vivants dans le sol, un éventuel décompactage du sol 
en épargnant les racines est possible. 

• Le binage des pieds de haies. 
• Désherbage par méthodes alternatives, désherbage chimique interdit. 
• Le désherbage et débroussaillage ponctuel aux abords des zones 

nouvellement plantées afin de limiter la propagation des adventices depuis les 
zones non impactées par les travaux. 

• Le ramassage de l’ensemble des déchets jonchant les pelouses et les massifs. 
• L’évacuation en décharge contrôlée ou en centrale de compostage de 

l’ensemble des produits coupés, taillés et ramassés. 
• L’aération et la scarification. 
• Le regarnissage de gazon. 
• L’arrosage des massifs, des arbres et des arbustes. 
• Le paillage. 

 

Nota :  

Les tailles raisonnées des arbustes ne pourront être réalisées qu’après concertation et  

prise en compte des consignes du maître d’œuvre. 

Toutefois, le titulaire devra signaler au maître d’œuvre toute anomalie qu’il pourrait 
constater et en urgence dans le cas de danger pour le public. 
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Le titulaire aura l’obligation de maintenir l’ensemble de son périmètre d’intervention 
dans un parfait état de propreté, et de regarnir sporadiquement les pelouses dites 
pelées. 

 

2. Entretien des gazons 

a) La tonte 

Les pelouses seront tondues régulièrement de manière à maintenir une hauteur 
moyenne inférieure à 8cm uniformément sur toutes les surfaces y compris le long des 
obstacles, dépressions et autres emplacements difficiles d’accès. 

Lors des trois derniers passages de l’année, sur certains sites spécifiés lors de la visite 
de reconnaissance, les déchets ne seront pas évacués mais broyés et laissés sur place 
par un mulchage, afin d’engraisser le sol. Pour cela, le matériel de tonte sera équipé 
d’un plateau recycleur. 

 

Après chaque passage, le gazon ne présentera ni trous, ni marques d’ondulation, ni 
traces de raccord, ni traces de roues. 

Les tondeuses utilisées seront adaptées à la portance du sol en place. 

Le titulaire évitera de tondre sur un sol complètement détrempé afin d’éviter toute 
dégradation. 

Les produits de tonte seront enlevés le jour même tant au niveau des superficies de 
pelouses tondues qu’aux abords immédiats, chaussées, trottoirs et autres aires 
contiguës. 

Le stationnement sur les gazons, cheminements et autres terre-pleins sera 
formellement interdit. 

Chaque intervention sera accompagnée d’une signalisation spécifique pour la 
protection des personnes au travail. Le titulaire se réfèrera au paragraphe détaillant 
cette prestation. 

 

Le prix de la tonte devra intégrer un certain nombre de travaux complémentaires : 

• La finition à la débroussailleuse thermique des pourtours de mobiliers et 
obstacles divers, sauf les pieds d’arbres qui seront obligatoirement protégés. 

• Le roulage des pelouses au printemps après la première tonte. 
• La découpe des bordures deux fois par an. 
• La tonte sera précédée d’une opération préalable de nettoyage afin d’enlever 

pour mise en décharge, l’ensemble des autres déchets et divers détritus 
présents sur les sites. 
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Notons enfin qu’il est prévu un minimum de 15 tontes par an. En règle générale, il 
sera prévu une tonte tous les mois au printemps et à l’automne et une tonte tous les 
15 jours en été. Ce nombre à caractère indicatif reste cependant modifiable par le 
Maître d’Ouvrage sans que le titulaire puisse porter réclamation ou plus-value. 

 

b) Aération – Scarification 

Ces opérations ont pour but d’aérer le sol en profondeur (6 à 12cm), d’améliorer la 
perméabilité et la porosité. 

• L’aération consiste à extraire des carottes de 6 à 12cm de longueur et 10 à 
20mm de diamètre ; Le nombre de trous varie de 60 à 500 au m² suivant les 
gazons et suivant les appareils. Les carottes seront émiettées ou ramassées. 

• La scarification consiste à faire des incisions ou fentes de 8 à 10cm de 
profondeur dans le sol pendant les périodes de pousse active de l’herbe pour 
l’élimination des mousses. 

 

Les déchets seront ramassés et évacués. 

Un sablage et un semis de regarnissage seront éventuellement effectués si nécessaire 
après ces opérations. 

Ces travaux seront effectués une fois dans l'année, au printemps (Février-Mars). 

Suivant le matériel utilisé, la scarification sera accompagnée ou non d'un ramassage 
des matériaux remontés. 

Le choix du matériel sera soumis à l'approbation du responsable Espaces Verts. 

 

c) Regarnissage 

Le regarnissage des gazons dégradés, consiste à semer sur le gazon en place un 
mélange adapté, susceptible de s’installer rapidement en conditions précaires. 

Les semis de regarnissage seront effectués à l’automne ou au printemps après une 
préparation du sol adéquate et seront suivis d’un sablage ou terreautage, d’une 
fertilisation et d’arrosages pendant la période d’installation. 

Le matériel utilisé par le titulaire sera adapté au site. 

 

3. Entretien des sols plantés 

Dans tous les cas, les opérations seront menées en évitant toutes blessures aux 
plantations, les interventions ne seront pas seulement faites dans un souci horticole 
(aération et perméabilité), mais également dans un souci esthétique de propreté 
permanente. L’entretien sera à prévoir tous les deux mois minimum. 
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Le nettoyage courant de l’ensemble des sols plantés comprend l’enlèvement de tous 
les déchets résultants des travaux d’entretien divers (tontes, fauches, résidus 
d’élagage, feuilles mortes …), ainsi que celui des déchets variés d’origine non 
identifiée. 

 

Les opérations d’entretien comprennent également : 
Les enfouissements d'engrais (à soumettre au visa du Maître d’œuvre). Seul les engrais 
organiques seront autorisés, équivalent à l’engrais Ever 7 (dosé 7-4-7). 

 

• 2 opérations minimum de binages et de désherbages manuels, en mars et en 
juillet : La périodicité des binages sera telle que le sol soit en constant état de 
propreté. Dans le cas où le cadre est recouvert d'un paillage, le titulaire veillera 
à ce qu'il soit régulièrement réparti sur tout le cadre. Elle fera des 
compléments, si nécessaire. Les gourmands se développant sur le tronc seront 
éliminés lors de ces opérations. Le désherbage chimique sera soumis à 
l'approbation du Maître d'Œuvre préalablement à chaque intervention. 

 
• Le maintien en état de fonctionnement permanent des cuvettes d'arrosage : le 

titulaire réalisera un éventuel décompactage du sol des cuvettes des arbres 
deux fois par an, l'une au printemps, l'autre à l'automne, sur une superficie au 
moins égale à celle du trou de plantation pour les tiges. On évitera 
soigneusement de blesser le collet et les racines des sujets. La surface du sol 
sera ensuite rétablie suivant la forme concave ou convexe qui lui avait été 
donnée après la plantation. 

 
• Le complément en mélangé terreux si nécessaire : le titulaire devra, si 

nécessaire, faire un apport de terre végétale complémentaire. 

 

4. Entretien des massifs d’arbustes 

a) Taille d’arbustes 
La taille raisonnée des autres strates végétales sera effectuée selon les règles de l’art, 
adaptée à chaque essence. Elle visera notamment à favoriser la vigueur végétative et 
les floraisons. 
 
Elle consistera à éliminer les vieux bois au profit des jeunes pousses, à éclaircir 
l’ensemble du sujet afin de respecter sa forme naturelle. 
Cette prestation sera exécutée par un jardinier hautement qualifié. Il tiendra compte 
de la règle de l’art et des principes fondamentaux suivants : 

• arbustes caducs à floraison hivernale ou printanière : 
® Taille « en vert » après floraison. 
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• arbustes à floraison estivale ou automnale : 
® Taille « en nu » en hiver. 

• arbustes persistants : 
® Toilettage d’hiver. 

 
La coupe sera franche, en biseau, exécutée à l’aide d’un sécateur bien affûté ou d’un 
« bec de perroquet». 
L’ensemble des bois de taille sera broyé et évacué en station de compostage choisie 
par le titulaire. 
 

b) Binage manuel 
Il consiste à aérer le sol superficiellement et à enlever l’ensemble des plantes néfastes 
au bon développement des arbustes en place. Le binage sera effectué une fois par 
an minimum. 
Les papiers et détritus rencontrés seront ramassés, mis en sacs et enlevés. 
 

c) Paillage 
Le paillage sera mis en place sur sol propre et d’une épaisseur de 10cm minimum 
quel que soit le calibre des matériaux, il sera régulièrement réparti, et le titulaire 
veillera à faire les compléments si nécessaire. 
 

5. Les haies 

a) La Taille 
Taille exécutée à l’aide de cisailles à mains, électriques ou thermiques, bien affûtées 
après instructions du Maître d’ouvrage. 
 
Les déchets seront broyés pour être valorisés in situ. 
 

• Les conifères seront taillés une fois l’an en septembre. 
• Les caducs et les persistants seront taillés deux fois l’an en juin et en 

septembre. 
 
Taille de haies sur 3 côtés, à la hauteur voulue, y compris suppression d'une partie 
des pousses de l'année. 
 
Après travaux de taille, le sol sera parfaitement nettoyé et les bois et déchets enlevés 
hors du chantier. 
 

b) Binage/ griffage 
Sitôt la taille exécutée et les produits ramassés, le titulaire effectuera un binage des 
pieds de haies afin de rendre le sol propre et meuble. 
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Il sera procédé à l’enlèvement des cailloux, mauvaises herbes et autres résidus avec 
retrait en décharge. 
 
Travail effectué en évitant de blesser le système racinaire des végétaux en place. 
 

c) Éradication des adventices 
Le titulaire du marché utilisera toute technique alternative se substituant aux anti-
germinatifs afin de limiter la repousse des adventices, mentionnée dans son mémoire 
technique. 
 

d) Paillage 
Le paillage sera mis en place sur sol propre et d’une épaisseur de 10 cm minimum 
quel que soit le calibre des matériaux, il sera régulièrement réparti, et le titulaire 
veillera à faire les compléments si nécessaire. 
 

6. Taille et conduite des arbres 
Le titulaire aura soin de faire disparaître les bois morts, les branches viciées, les rejets 
et drageons, et d'appliquer tous les emplâtres et produits cicatrisants nécessaires, 
convenables sur les plaies et les coupes.  
 
Les arbres tiges seront ébourgeonnés des pousses qui apparaîtront au-dessous des 
premières branches. Les couronnes seront maintenues à la hauteur prescrite par le 
Maître d’œuvre. L'ébourgeonnement consistera à éliminer au ras du tronc, deux fois 
au cours de l'année, en mai et fin août, les pousses situées au-dessous des premières 
branches de l'arbre à l'aide d'un instrument très tranchant. 
 
En vue de faciliter l'élévation de la tige et du tronc ultérieur, le titulaire maintiendra 
une forme pyramidale et une flèche (même dans le cas d'un développement 
dichotomique de l'espèce) et ce jusqu'à ce que le Maître d'œuvre ou le représentant 
du Maître d'Ouvrage donne son accord pour la taille arrondie ou en boule de 
certaines espèces. Cette opération devra être soumise à l’approbation du service 
arbres et foresterie de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole. Cette 
autorisation étant à solliciter, en temps utile, par le titulaire. 
 
La taille des autres strates végétales sera effectuée selon les règles de l’art, adaptée 
à chaque essence. Elle visera notamment à favoriser la vigueur végétative et les 
floraisons. 
 
Les travaux comprennent implicitement la désinfection du matériel, avant et après 
chaque taille. Les déchets de coupes sont enlevés et évacués par le titulaire, au fur et 
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à mesure des travaux, aucun déchet ne devant rester à l’emplacement des travaux 
plus de 12 heures. 
 

7. Entretien des accessoires de plantation 
Le titulaire doit tous les entretiens et les réglages nécessaires à la bonne tenue et à la 
croissance des végétaux. Il devra aussi veiller à la bonne tenue des accessoires ou 
assimilés, tels que les ancrages, ou encore les paillages ou les mulchs. 
 

8. Traitements phytosanitaires et antiparasitaires 
Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations 
des attaques des insectes et maladies cryptogamiques. Cette opération devra être 
soumise à l’approbation de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole. 
Dans tous les cas seuls les produits utilisables en agriculture biologique seront 
autorisés. 
Les travaux d'échenillage, en particulier, seront effectués par pulvérisation de produits 
anti-parasitaires, après coupe et brimage des bourses. 
 
Les produits devront être au préalable agréés par le Maître d'œuvre ou le Directeur 
des Travaux, tant pour ce qui concerne la nature du produit que pour ce qui intéresse 
son dosage. Le titulaire est tenu de lui faire connaître les raisons qui l'amènent à 
utiliser ces produits, leur nature et le dosage qu'il compte utiliser. Dans tous les cas, 
le titulaire devra se soumettre à la réglementation en vigueur qui définit les conditions 
d'application et les précautions à prendre lors de leur mise en œuvre. 
 
Le titulaire conservera l'entière responsabilité de l'emploi de ces produits. 
 

9. Clauses environnementales - préventions 
Le titulaire fournira la liste des produits utilisés, et les fiches de données de sécurité 
des produits proposés. Il veillera à ce que son personnel évite le surdosage des 
produits utilisés. 
Ces produits répondront tant que faire ce peu aux exigences de l’écolabel européen 
ou équivalent, pour les catégories de produits couvertes. 

 

L. Prestations incluses 
Sont dus par le présent lot : 

• le piquetage et l’implantation. 
• La réalisation des fosses de plantations. 
• Le décompactage des fosses de plantation. 
• La fourniture et la mise en place de la terre végétale.  
• Les micros-terrassements et les amendements, après réglage des terres par le 

titulaire du lot VRD. Les apports de terre végétale nécessaires pour arriver au 
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niveau fini (y compris avec le foisonnement et les tassements des terres). Le 
nettoyage des terres régalées par le lot VRD pour les rendre apte à la 
plantation : effectuer le micro-terrassement des espaces, épierrage, râteau, 
rouleau et l’amendement organique des terres du terrain. Le travail de 
terrassement de fosses de plantations, les micro-terrassements de l’ensemble 
des espaces verts dans les règles de l’art. 

• À noter que le titulaire du présent lot devra dimensionner et quantifier les 
réseaux nécessaires pour l’arrosage, AVANT LE COMMENCEMENT DES 
TRAVAUX, pour pouvoir fournir au lot VRD l’ensemble des éléments du réseau 
primaire et anticiper les éventuelles interfaces d’intervention. Le titulaire de 
VRD fournira et installera le réseau primaire, les bouches d’arrosages (à 
implanter).  

• La fourniture et la mise en place d’engrais et amendements (avec descriptif 
dosage). 

• La fourniture des arbres, arbustes, vivaces, graminées et tapissantes. 
• Le transport. 
• Le déchargement. 
• La préparation des végétaux à planter. 
• La plantation des arbres, des arbustes, et des massifs de 

vivaces/graminées/tapissantes. 
• La fourniture et la mise en œuvre des ancrages de mottes tels que décrits selon 

les types d’arbres. 
• La fourniture et mise en œuvre de protections des troncs d’arbres contre les 

échaudures. 
• La fourniture et la mise en place d’un tapis de paillage, type copeaux de bois 

ou écorces, d’épaisseur 10cm sur les zones concernées. 
• Les travaux de semis pour l’engazonnement. 
• L’exécution d’une taille de reprise des végétaux. 
• L’entretien, dès la plantation, jusqu’au constat de reprise et jusqu’à la fin de la 

période de garantie de reprise des végétaux (soit le mois de septembre qui 
suit le constat de reprise). 

• Le titulaire titulaire de ce présent lot, sera chargée de la fourniture et de la mise 
en œuvre de la terre végétale pour les cheminements. 

III. Préparation du terrain 

A. Arrachage de végétaux 
Afin de permettre les travaux de nouvelles plantation, l’arrachage de végétaux 
existants est nécessaire. Cette prestation inclut e nivellement après arrachage et 
l’apport éventuelle de nouvelle terre en complément. 
Localisation : 
ENSMAC A, secteur A : 

• ensemble des massifs entre le parvis et le parking. 
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B. Protection et taille de reprise des arbres existants conservés 

1. Protection mécanique des arbres conservés 
Les troncs seront protégés sur une hauteur d’environ 2,00m par des moyens simples 
de type enroulement de fourreau TPC ou autre à la discrétion du titulaire. Celui-ci 
devra justifier sa solution au moment de la proposition de prix. 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : 

• ensemble des arbres conservés le long de l’avenue du Dr. Schweitzer. 
 
ENSMAC A, secteur A : 

• ensemble des arbres conservés le long du parvis dans le secteur des 
massifs plantés. 

 

2. Taille de reprise 
Le titulaire du lot Espaces verts devra procéder à une taille favorisant la reprise des 
arbres existants conservés à la suite des perturbations majeures des travaux. Toute 
intervention devra être validée avec le Maître d’œuvre. 
 
La taille consiste globalement à diminuer les branches en envisageant l'équilibre qui 
doit exister entre elles, supprimer les branches centrales en concurrence avec la 
flèche, de même que celles se dirigeant contre l'intérieur de la couronne et les 
gourmands, réduire la longueur des branches en déport avec un diamètre de 
découpe inférieur à 7cm.  
 
L’entreprise devra étudier et mettre en œuvre une réduction harmonieuse, en 
proportion, de la partie aérienne selon les règles de végétation, la spécificité et les 
exigences de chaque genre, espèce ou variété, en éliminant sur empattement tous 
les rameaux morts ou inutiles. Les branches mortes et dangereuses devront être 
supprimées, quel que soit le diamètre, ce après avis du Maître d’œuvre.  
Les angles de coupe devront permettre à l’eau de glisser, et la découpe devra 
s’effectuer selon les règles de l’art (respect du col et de la ride de la branche, pas de 
chicot).  
 
Toutes les tailles devront être effectuées avec un matériel parfaitement désinfecté à 
l’aide d’un produit homologué à cet usage : un biocide de type Bakcil.  
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : 

• ensemble des arbres conservés le long de l’avenue du Dr. Schweitzer. 
 
ENSMAC A, secteur A : 

• ensemble des arbres conservés le long du parvis dans le secteur des 
massifs plantés. 
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C. Mouvement de terrain en déblais/remblais 
Le titulaire aura à sa charge les déblais pour la réalisation de l’ensemble des fosses 
d’arbres sur le projet et la réalisation des finitions (micros-terrassements, mise à niveau 
des terres, etc…). 
 
Le titulaire du présent lot devra également le nettoyage, la fourniture et la mise en 
œuvre des amendements sur l’ensemble des zones destinées aux espaces verts. 
 
Soit une fourniture et mise en œuvre de terre végétale : 

• pour le remplissage de l’ensemble des fosses d’arbre : 2x2x1,45m de 
profondeur. 

• Pour le remplissage des massifs plantés :  
o arbustes : 0,60m de profondeur, avec minimum 0,50m de terre 

végétale et 8 à 10cm de paillage. 
o Vivaces et graminées : 0,50m de profondeur, avec minimum 0,40m 

de terre végétale et 5 à 8cm de paillage sur l’ensemble et 2 à 3cm 
de paillage au niveau du collet. 

• Pour les gazons : 0,30m minimum d’épaisseur sur l’ensemble des zones à 
niveler et engazonner. 

 
Ces dimensions minimales de profondeurs doivent être adaptées en fonction de la 
taille du sujet, et augmentées si nécessaire. Les travaux seront réalisés manuellement 
ou par engins mécaniques, en fonction des possibilités d’accès. 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : 

• pour tous les arbres et arbustes plantés le long de l’avenue du docteur 
Schweitzer, selon plans et coupes. 

 
ENSMAC A, secteur A : 

• pour les massifs plantés entre le parvis et le parking, selon plans et coupes. 
 

D. Micro-terrassements 
Compactage superficiel et finition : modelage paysager aux côtes du projet. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit sur le site de modifier les formes, dimensions, 
hauteurs etc. des ouvrages du genre talus et autres profilages du terrain. 
 
Le titulaire devra créer des talutages et modelés de terrain conformément aux 
prescriptions et aux plans du marché, et conformément aux recommandations de la 
Maîtrise d’œuvre, y compris fourniture et mise en œuvre de la terre végétale 
nécessaire. 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : 

• ensemble des buttes créées le long de l’avenue du docteur Schweitzer, 
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selon plans et coupes. 

IV. Préparation du sol, engrais et amendement 

Outre les travaux de décompactage, la préparation du sol avant plantation consiste : 

• à reprendre superficiellement les zones terrassées, 
• à rendre le plus naturel possible toutes les reprises et tous les mouvements de 

terrain, 
• à ramasser tous les détritus et matériaux (cailloux, résidus de racines) qui 

pourraient éventuellement rester sur le sol, 
• à effectuer un griffage général de toutes les surfaces. Ce griffage aura pour but 

de débarrasser la terre de tous les détritus et adventices qui pourraient 
éventuellement s'y trouver. 

 

Sur les terrains accessibles (zones planes ou à pente modérée), un bêchage 
mécanique sera effectué à l'aide d'une rotobêche (au motoculteur pour les terrains 
d'accès difficile) qui travaillera le sol sur une profondeur minimum de 0,20m. 

 

En cas de présence de mottes, il sera passé un outil à dents, type herse vibrante, afin 
de poser le paillage et les végétaux sur une surface parfaitement émiettée. En cas de 
présence de cailloux, racines, branches, on procédera à leur enlèvement. 

 

Sur les surfaces à fortes pentes, où le relief ne permet pas le passage des machines, 
ce travail sera fait manuellement. 

 

Si besoin est, la terre sera soit changée, soit amendée pour convenir aux végétaux à 
planter. Elle sera purgée de tous les débris (cailloux, bois, etc.). Ensuite, les surfaces 
seront réglées. Le titulaire ne pourra poser aucune réclamation sur l'état de la terre 
en place, en particulier sur l'épierrage qu'il pourra avoir à réaliser dans certaines 
zones. 

 

Dans certains cas, un fauchage puis un désherbage (mécanique) pourront être 
demandés par le maître d'œuvre à le titulaire avant le passage de la rotobêche, 
notamment lorsque la hauteur de la couverture herbacée dépassera 0,15m. 

 

La fourniture et la mise en œuvre d'engrais et amendements incluent : 

• Les analyses en laboratoire nécessaires, réalisées aux frais de le titulaire, 
d'échantillons prélevés en divers endroit du terrain, à différentes profondeurs, 
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• Les propositions de produits fertilisants appropriés à la nature du sol et à la 
végétation à mettre en place dans les fosses, 

• L’obtention de l'accord du Maître d'œuvre, 
• La fourniture et mise en œuvre d'engrais et d'amendements. 

 

La fourniture et le stockage de ces produits au dépôt du titulaire feront l'objet d'un 
constat par le Maître d'œuvre. De plus le titulaire fournira au Maître d'œuvre tous les 
justificatifs d'approvisionnement (bon de livraison). 

 

La fourniture des amendements et son incorporation à la terre végétale mise en place 
lors de la plantation sont incluses dans le prix forfaitaire de plantation et ne pourront 
donner lieu à rémunération complémentaire. Les types et les quantités d'amende-
ment par type de végétaux sont détaillés dans le présent CCTP. Le titulaire devra s'y 
conformer strictement. 

 

Les produits phytosanitaires seront employés pour la protection des plants et leur 
ennemi. Ils seront avec les fertilisants, déterminés par le titulaire. Ce choix sera 
effectué en fonction des conditions du chantier. Ces produits devront répondre à la 
directive de la CEE et à la norme U 42-001.  

Le titulaire devra toujours proposer, pour approbation au Maître d’œuvre, les engrais 
qu’il envisage d’utiliser, mais seul le titulaire en restera responsable. 

 

La fourniture sera agréée pour une utilisation en agriculture biologique. 

 

L’engrais Ever 7 (7.4.7.) ou un produit similaire d'une autre marque pourra être utilisé 
après accord de la maitrise d'œuvre. 

 

Cet engrais pourra être mis en place selon les doses préconisées par le maître 
d’œuvre : 

• Pour les pelouses au niveau de la surface du sol une fois les modelés de terrain 
réalisés lors des travaux superficiels du sol. 

• Pour les plantations d'arbres et d'arbustes au moment de la plantation : 
l'engrais sera intimement mélangé à la terre au moment de la mise en place de 
la terre autour du système racinaire. Doses à mettre en œuvre : 400kg/ha soit 
40 9/m2 

 

Les engrais et amendements concernent, la totalité des terres végétales utilisées, sur 
la totalité du terrain. 
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Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA : 

• pour toutes les semis de restitution des zones impactées par les travaux : 
o (secteur 1) autour des plate-formes des mobiliers, selon plans et 

coupes, 
o (secteur 3) de terrassement des buttes et au pied des arbres plantés le 

long de l’avenue du docteur Schweitzer, selon plans et coupes, 
o (Secteur 4) autour des plate-formes des mobiliers, selon plans et 

coupes. 
 
ENSMAC A, secteur C : 

• pour tous les semis de restitution des zones impactées par les travaux de 
réalisation du cheminement, selon plans et coupes. 

• pour tous les semis de restitution des zones impactées par les travaux de 
construction du bâtiment de stockage et DIB, selon plans et coupes. 

V. Travaux de semis 

La mise en œuvre des engazonnements devra se faire dans les règles de l’art. Le 
Maître d’œuvre pourra réclamer de le titulaire le retrait du chantier des conducteurs 
d’engins ou ouvriers ne respectant pas les prescriptions. 

 

Les travaux de semis s’effectueront, soit au printemps entre le 01 Mars et le 15 Mai, 
soit à l’automne du 15 Août au 30 Octobre. Le titulaire tiendra compte de prévisions 
météorologiques pour effectuer les engazonnements. Toutefois, et quelles que soient 
les circonstances, les semis ne seront pas entrepris en période de gelée ni de fortes 
chaleurs, ou en cas de sécheresse ni de fortes pluies. 

 

En fonction de la composition des semis de gazon, le titulaire devra également vérifier 
que la période est adaptée à chaque espèce, et il devra si nécessaire effectuer 
plusieurs semis ou regarnissages si le mélange n’a pas entièrement levé, pour cela il 
ne pourra pas prétendre à une augmentation du prix du marché. 

 

Semis de gazon « durable » avec micro-luzerne 

Les façons culturales avant semis sont : 

• Le décompactage préalable des sols : il concerne les zones compactées par le 
chantier. Il consiste en un ameublissement du sol sur 0,20m de profondeur 
minimum, accompagné de l'enlèvement de tout déchet ligneux ou minéral, et 
de l'enfouissement des amendements organiques et des engrais minéraux, 

• Le travail superficiel du sol par hersage (à disques ou à dents), 
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• Le travail de finition de la surface de semis, qui consiste en un griffage soigné, 
manuel ou mécanique, immédiatement avant le semis. Cette prestation intègre 
également le réglage au croc ou au râteau de façon à obtenir une planéité sans 
irrégularité supérieure à 3cm. 

 

Après ces opérations, la tolérance par rapport aux côtes du projet est de + ou - 3cm. 

 

Le titulaire est informé que les densités de semis indiquées, sont données à titre 
informatif, il devra adapter les densités de semis qui devront être cohérentes avec la 
(ou les) nature(s) des mélanges proposés. 

 

Qualité des graines pour semis de type « divers » : 

Les variétés et mélanges exacts des graines seront à proposer par le titulaire, pendant 
la période de préparation de chaque opération, en fonction de la destination des 
semis et des analyses de terre à la charge de le titulaire. 

Les mélanges devront être adaptés à chaque situation, et offriront notamment une 
bonne résistance aux piétinements, une excellente tolérance à la sécheresse, et plus 
largement de bonnes prédispositions aux contraintes du contexte urbain. 

 

A. L'exécution des semis classiques comprend : 
• Le semis uniforme par tous moyens, à raison de 50g/m² des graines pour semis 

divers du présent C.C.T.P, y compris réalisation de filets en bordure des 
surfaces semées, 

• les graines seront enfouies sur 5 millimètres par ratissage léger au râteau, 
• le plombage du semis au rouleau dit «à gazon», 
• un arrosage manuel initial par aspersion (gouttes fines), 
• la protection de la zone semée par un balisage de type « rubalise » ou 

équivalent, et des panonceaux d’information à destination des usagers du site, 
maintenus en état durant toute la phase de première levée. L’ordre de retrait 
de ces protections sera passé par le Maître d’œuvre au moment opportun, 

• l’entretien jusqu’à la deuxième tonte (épierrage, arrosage, regarnissage, 
désherbage chimique et traitement sélectif si besoin). 

 

Les semis seront réalisés de manière à pouvoir être validés par le Maître d’œuvre, 
après un roulage et un minimum de deux tontes après la levée du gazon. La première 
tonte étant réalisée lorsque la hauteur d’environ la moitié des herbes levées sera de 
12cm. 
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B. La composition du semis : 

10% de ray-grass anglais Neruda +40% de fétuque élevée ESSENTIAL +6% de Micro-
luzerne gazon +44% de fétuque levée. 

Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA : 

• pour toutes les semis de restitution des zones impactées par les travaux : 
o (secteur 1) autour des plate-formes des mobiliers, selon plans et 

coupes, 
o (secteur 3) de terrassement des buttes et au pied des arbres plantés le 

long de l’avenue du docteur Schweitzer, selon plans et coupes, 
o (Secteur 4) autour des plate-formes des mobiliers, selon plans et 

coupes. 
 
ENSMAC A, secteur C : 

• pour tous les semis de restitution des zones impactées par les travaux de 
réalisation du cheminement, selon plans et coupes. 

• pour tous les semis de restitution des zones impactées par les travaux de 
construction du bâtiment de stockage et DIB, selon plans et coupes. 

VI. Plantations 

Le chantier sera réalisé en 2 phases distinctes : 

• une mise en semis de végétaux à faible entretien sera assurée après 
terrassement des buttes avenue du Docteur Schweitzer, 

• la mise en place d’une campagne de plantation d’arbres et arbustes de tailles 
diverses sera réalisée dans un second temps selon la saison de réalisation des 
travaux. 

 

A. Plantation des arbustes, graminées, vivaces, et tapissantes 

La plantation comprendra la fourniture des plants et tous travaux de plantation pour 
assurer le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des 
autres conditions rencontrées sur le chantier. 

 

Les plantations devront se faire dans les règles de l’art. Le Maître d’œuvre pourra 
réclamer du titulaire le retrait du chantier des conducteurs d’engins ou ouvriers ne 
respectant pas les prescriptions. 

 

1.  Époque de plantation  

La saison de plantation pour les arbustes débute au 15 novembre et se termine fin 
Mars. 



 
41 

Les graminées, vivaces et tapissantes seront plantées du 15 mars au 15 mai (période 
printanière à privilégier), mais elles pourront également être plantées du 1er 
septembre à la fin octobre, en fonction du déroulement des travaux et des conditions 
climatiques. 

 

2.  Dispositions générales  

La plantation comprendra la fourniture des plants et tous travaux de plantation pour 
assurer le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des 
autres conditions rencontrées sur le chantier. 

 

Les meilleures conditions de mises en œuvre devront être étudiées (drainage, terre 
végétale etc…). Les sujets devront être choisis aux dimensions exactes demandées, 
en hauteur et densité, de manière à respecter les effets voulus de « strates » et de 
« masses » végétales.  

 

La mise en œuvre des plantations de vivaces et graminées, consiste à démêler les 
racines des plants achetés en conteneurs avant leur mise en terre et les arroser 
abondamment dès leur plantation, jusqu’à leur reprise. 

 

3.  Travaux préalables  

Le titulaire devra s’assurer que le sol n’est pas compacté en surface et en profondeur, 
le décompactage s’effectuera sur une profondeur d’au moins 60 à 70cm.  

 

Un travail d’affinage de la granulométrie s’effectuera à la roto-bêche sur une 
profondeur de 25cm. Les façons superficielles s’effectueront avec un outil à dents de 
type herse ou cultivateur rotatif. Elles devront permettre un émiettement suffisant de 
la terre laissant les agrégats d’un diamètre inférieur à 2cm. Ces opérations devront 
être réalisées sur sol bien ressuyé. 

 

4.  Réalisation des fosses de plantation  

Les fosses de plantation doivent être ouvertes aux dimensions minimales énoncées 
ci-après. 

Les encaissements définitifs seront réalisés de façon à obtenir les volumes de terre 
végétale suivants : 

• Arbustes isolés ou en massif : tranchée de 0,60m de profondeur. 
• Graminées, vivaces et annuelles : tranchée de 0,40m de profondeur. 
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Ces dimensions minimales doivent être adaptées en fonction de la taille du sujet, et 
augmentées si nécessaire. L’ouverture des fosses de plantation devra tenir compte 
des accessoires de plantation de type paillage (sur 10cm d’ép.) en plus du volume de 
terre. 

Aucune fosse ne sera comblée en terre végétale avant l’enlèvement de l’eau qui 
pourrait s’y trouver. L’excavation sera remplie par de la terre dont la composition est 
indiquée dans le présent CCTP et après validation par le Maître d’œuvre. 

 

Les travaux seront réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en fonction des 
possibilités d’accès sur le site et suivant la coordination avec les autres lots. 

 

Le titulaire aura à sa charge :  

• l’ouverture des fosses de plantation, 
• le décompactage et le drainage des fonds de fosse, 
• la mise en place d’un guide racinaire, si besoin en présence de réseaux à 

proximité, 
• la mise en place de terre végétale dans l’ensemble des fosses, pour arriver au 

niveau fini, en tenant compte du foisonnement. 

 

5.  Mise en place des sujets  

Le système radiculaire doit reposer sur la terre, sans être comprimé ou déformé.  

Dans le cas de racines nues, un pralinage des racines doit être effectué avant la mise 
en place. 

Le mélange est régalé en couche compactée. 

Le sujet doit être mis en place, à bon niveau, en tenant compte du tassement des 
terres. 

• Dans le cas des mottes, on enlèvera le conditionnement de celles-ci, grillages, 
containers, tontines, etc. Même les tontines dites biodégradables seront 
obligatoirement enlevées. 

• Dans le cas des racines nues, celles-ci seront étalées soigneusement dans le 
trou de plantation et garnies de mélange le plus meuble et le plus fin possible. 
Cette terre sera mise en place en tassant modérément afin qu’il subsiste le 
moins d’air possible. 

 

Des engrais de fond, destinés à améliorer et stimuler la vie microbienne et à 
rééquilibrer la structure des sols, seront incorporés dans le mélange de terre végétale. 

Seront choisis des amendements organiques à base de Guano et des bio activateurs. 
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• Cassage des mottes. Le titulaire se sera assuré préalablement que le sol n’est 
pas compacté sur une profondeur d’au moins 60cm. Un travail d’affinage de la 
granulométrie s’effectuera à la roto bêche sur une profondeur de 25cm. Les 
façonnements superficiels s’effectueront avec un outil à dents de type herse ou 
cultivateur rotatif. Ils devront permettre un émiettement suffisant de la terre 
laissant les agrégats d’un diamètre inférieur à 2cm. Ces opérations devront être 
réalisées sur sol bien ressuyé. 

• Dressage des surfaces à planter et mise en place des végétaux. Les fosses 
seront comblées au moyen de terre végétale adaptée à cet usage, en prenant 
toutes les précautions pour éviter les blessures aux racines et la terre végétale 
sera mise en place sur l’épaisseur requise. 

• Réalisation d’une cuvette d’arrosage en surface. Arrosage assurant le 
plombage et après terrassement dû au plombage, de la terre sera apportée 
pour reformation de la cuvette. 

 

6.  Taille de reprise 

La taille consiste en général à diminuer d'un tiers les branches utilisables en 
envisageant l'équilibre qui doit exister entre elles, supprimer les branches centrales 
en concurrence avec la flèche, de même que celles se dirigeant contre l'intérieur de 
la couronne et les gourmands. 

 

Le titulaire devra étudier et mettre en œuvre une réduction harmonieuse, en 
proportion, de la partie aérienne selon les règles de végétation, la spécificité et les 
exigences de chaque genre, espèce ou variété, en éliminant sur empattement tous 
les rameaux morts ou inutiles. 

 

7. Fourniture des arbres et arbrisseaux 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3, arbres plantés le long de l’avenue du docteur 
Schweitzer, selon plans et coupes. 

• Tillia tomentosa - Tige,MG 4*tr, circonference, 20/25, H400/500cm : 5 unités 
• Salix caprea « MAS ». - Cépée, auteur 150-200 : 4 unités 
• Sorbus aucuparia Asplenifolia. - Tige, en MG 4xtr, 18/20, hauteur 300 : 5 unités 

 
ENSMAC A, secteur local DND, arbres dans le jardin derrière le bâtiment construit, 
selon plans et coupes. 

• À abattre, 2 érables champêtres existants diam. 15 environ. 
• À planter, 2 érables champêtres diam. 15 environ. 
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8. Massif de vivaces et graminées. 

Inclus préparation des fosses, préparation du sol, fourniture et mise en œuvre de la 
terre végétale, paillage sur ép. 10cm, accessoires de plantation si nécessaire, et 
entretien jusqu'à la fin de la période de garantie de reprise des végétaux. 

Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : en recouvrement des buttes le long de l’avenue du 
docteur Schweitzer, selon plans et coupes, pour phase de travaux initiale. 

• Verbena bonariensis 3/m2 (40%), godet. Peroskia 1/m2, godet (30%). Gaura  1/ 
m2, godet (30%). 

• Quantité : 250m2 
 

9. Massif d’arbustes 

Inclus préparation des fosses, préparation du sol, fourniture et mise en œuvre de la 
terre végétale, paillage sur ép. de 8 à 10cm, accessoires de plantation si nécessaire, 
et entretien jusqu'à la fin de la période de garantie de reprise des végétaux. 

Localisation : 
ENSMAC A, secteur A pour les massifs plantés entre le parvis et le parking, selon 
plans et coupes : 

• arbousiers, racine nue, 60-80 : 80 unités, 

• genets blancs Cytisus praecox albus en godet : 30 unités, 

• pinus mugo 'gnom' en conteneur 20-25 : 36 unités. 
 

B. Accessoires de plantation 

1.  Paillage organique 

Les paillages plastiques et les produits issus du broyage vert seront proscrits. 

Le paillage organique utilisé devra être issu du cycle de compostage naturel et ne 
devra avoir subi aucun traitement chimique. 

Il sera de couleur brun foncé à base de végétaux ligneux et feuillus à feuilles caduques 
ayant suivi un processus de compostage d’au moins 4 à 5 mois pour assurer la 
stabilisation. 

Le paillage organique sera mis en œuvre de façon systématique sur l’ensemble des 
haies et massifs divers. Il devra être conforme à la norme NFU 44 551, relative aux 
supports de cultures. 

 

L’épandage des mulchs s’effectuera sur 10cm d’épaisseur minimum (en veillant à ne 
pas dépasser 2 à 3cm au niveau du collet) pour mulcher les plantations de vivaces et 
de 8 à 10cm pour pailler les surfaces des massifs arbustifs ainsi que celles des pieds 
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d'arbres. Le paillis composé de broyat de végétaux ligneux ne devra pas contenir plus 
de 20% de copeaux de bois de résineux.  

 

Ce paillage permettra :  

• de limiter les arrosages, 
• de limiter le désherbage, 
• d’augmenter la résistance à l’érosion, 
• de modérer les amplitudes de températures, 
• d’amender le sol en se minéralisant. 

 

Un pH neutre sera apprécié afin d’éviter toute acidification du sol en place. 

Le calibrage du produit devra se situer entre 10 et 30mm. 

Le dosage sera 15 à 30kg/m² pour 5 à 10cm d’épaisseur. 

 

Le fabriquant devra fournir une attestation de contrôle ou certification sur la traçabilité 
des matières premières et du processus de fabrication par un organisme externe du 
type ‘ECOCERT’. 

 

Leur entretien sera effectué au même titre que l’ensemble des accessoires de 
plantation. Cet entretien comprend toutes les opérations de nettoyage et de 
rechargement, et est réputé intégré au prix porté à la D.P.G.F. du marché. 

 

2. Fixation des arbres à l’aide d’un tuteurage tripode 

Le titulaire du lot Espaces verts aura à sa charge la mise en place d’un système de 
fixation de l’ensemble des arbres plantés tiges et pour les cépées. 

Fourniture et mise en place de tuteurage de type 2 points. Des liens (bande à clouer) 
en PVC recyclé, ainsi qu'une protection du tronc contre les brûlures du soleil 
(échaudures) protection constituée par du bambou refendu  

Les tuteurs sont des perches de bois (chataîgner, acacia…), diamètre 8/10cm, 
écorcées et épointées et d’une longueur de 3m00. Les perches sont fichées au fond 
des fosses de plantation sur une profondeur minimale de 0,50m. Les clous sont 
refusés. 

Le tronc est relié en un point (au voisinage de la couronne) pour un arbre tige aux 
tuteurs par un collier mousse ou caoutchouc. Aucune partie métallique ne sera en 
contact avec le tronc. Pour les cépées, elles seront fléchées. 

Sont refusés : tout bois ayant reçu un traitement classe 4 ou autre traitement 
écologiquement impactant. 
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3. Guides racinaires et couches drainantes 

Le titulaire aura à sa charge de préserver les réseaux du développement racinaire. 
Des guides racinaires, ou parois pare racines seront mis en place au niveau des fosses 
de certains arbres. Un échantillon devra être proposé au Maître d’œuvre pour 
validation avant mise en œuvre.  

 

Les matériaux de type guide racinaire auront de façon générale les propriétés 
suivantes : résistance à la traction : env. 20kN/m, résistance à la déchirure : env. 
717kN 

 

Les matériaux de type parois pare racines auront les propriétés suivantes : protections 
verticales en HDPE (polyéthylène) d’une épaisseur de 2mm, très flexibles, résistantes 
aux éléments chimiques, indéformables, insensibles aux enracinements, à la 
pourriture, aux micro-organismes, imperméables et non polluantes.  

Longueur standard d’une paroi : 5,00ml. Hauteur d’une paroi : 1,50m. 

 

Le titulaire aura également à sa charge, si nécessaire, la mise en œuvre d’une couche 
drainante en fond de fosse dans les secteurs où les terres ont tendance à retenir les 
eaux. 

Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA : 

• arbres plantés le long de l’avenue du docteur Schweitzer, selon plans et 
coupes. 
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VII. Prestations Supplémentaires Éventuelles n°3 

A. Choix des végétaux en pépinière 

Le titulaire est tenu de préciser la provenance des végétaux dans l'appel d'offre. Le 
titulaire devra être assistée du Maître d’œuvre pour le choix des végétaux. 

 

Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, le titulaire devra faire confirmer 
la ou les pépinières qu'il choisit pour la fourniture. Cette traçabilité des végétaux, 
exigée au titulaire, devra être fournie au Maître d’œuvre avec le dossier d’exécution. 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de visiter les pépinières, à la charge du titulaire, 
de les agréer ou de les refuser. Les végétaux devront répondre aux spécifications de 
l'article 1.1.4.1. du fascicule 35 du C.C.T.G. applicables aux plantations. 

 

En complément de documents à déposer à l'appui de leur offre, les entreprises 
devront confirmer la possibilité matérielle de s'approvisionner auprès des 
pépiniéristes qualifiés pour la totalité des fournitures végétales conformes au marché, 
en genres, espèces, variétés, forces ou tailles et quantités. 

 

Le titulaire doit prévoir d’emmener, à ses frais, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage choisir et marquer les végétaux en pépinière. Cette opération intervient 
habituellement durant les mois de septembre / octobre de l'année de plantation.  

 

Les végétaux devront être de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, 
sans mousse ni gerçure et présenter toutes caractéristiques d'une végétation 
vigoureuse. Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu 
abondant, et conservées autant que possible dans leur intégralité. Les arbres feuillus 
et arbustes devront avoir un tronc exempt de nodosités ou de plaies. 

Chaque arbre sera étiqueté jusqu’à la plantation sur le chantier. 

Le transport des végétaux sera réalisé dans des conditions assurant une bonne 
protection des plants. Les végétaux blessés pendant le transport, aux racines gelées 
ou desséchées, seront refusés. 

La référence en matière de spécification des végétaux est celle définie au fascicule 35 
du C.C.T.G, ainsi que le recueil des normes européennes (ENA). 

Le titulaire choisira des pépinières locales ou situées dans des zones géographiques 
à climat et sol comparables à ceux du chantier. 
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B.  Arrachage et transport des plants en pépinière 

L'arrachage se fera dans les règles de l'art pour ne pas porter atteinte aux racines, à 
la motte, à la ramure des végétaux. Il devra être effectué avec toutes les précautions 
nécessaires pour ne pas endommager les racines et selon les techniques appropriées. 

Les plantes seront de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toute 
maladie, sans mousse ni gerçure, ni écorchure ou blessure, de branche ou racine 
cassée. Les racines devront avoir un chevelu abondant en rapport avec le sujet. 

La jauge en pépinière ne devra pas excéder trois (3) jours. 

Toutes les précautions seront également prises contre le gel, la dessiccation, la 
destruction des mottes. 

 

Le Maître d'œuvre ou son représentant se réserve la possibilité d'assister à l'arrachage 
des plants en pépinière pour en contrôler l'exécution. En tout état de cause, il devra 
être prévenu au minimum 8 jours avant l’opération afin de s’organiser. 

 

C.  Fourniture des végétaux 

Entre l’arrachage et la plantation, lors du transport sur le chantier et la mise en place 
des plants, un soin particulier devra être apporté pour la protection des racines qui 
devront toujours être protégées, par un sac ou une toile humide afin d’éviter un 
dessèchement des racines. 

Un délai de huit jours sera toléré entre l’arrachage et la plantation. Si le délai fixé est 
dépassé pour une raison légitime, le titulaire proposera au Maître d’œuvre un procédé 
convenable pour conserver les plantes. Dans ce cas, la responsabilité du titulaire 
restera pleine et entière. 

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour s’assurer contre le vol ou les 
dégradations, dans ce cas, les préjudices étant à sa charge. 

S’il y a jaugeage, celui-ci sera effectué dans les règles de l’art, sur un terrain assaini. 
Les racines ou les mottes seront protégées du froid, du vent, de la lumière. Elles 
seront maintenues humides. 

 

A l’arrivée des plants sur le chantier le titulaire devra les prendre en charge et veiller 
à les conserver dans les meilleures conditions possibles. Les végétaux dont les mottes 
seront brisées, cassées ou fendues seront refusés. 

En outre, le déchargement se fera au moyen d’engins adaptés afin de ne pas secouer 
les mottes. On utilisera des sangles souples ou harnais sangles de manutention. 

En aucun cas, les végétaux ne devront être attachés avec câbles chaînes ou déchargés 
directement entre les fourches de levage lors des différentes manutentions. 
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D.  Validation des végétaux 

Le Maître d’Œuvre sera prévenu huit (8) jours à l'avance des dates de livraison. Au cas 
où un lot serait refusé, l'évacuation sera faite sous quarante-huit (48) heures, les lieux 
de dépôts des matériaux agréés et des matériaux refusés devront être nettement sé-
parés. Les certificats de provenance des végétaux seront remis au Maître d'Œuvre. 
Lors de chaque livraison, les plantes seront contrôlées par le Maître d'Œuvre et le 
titulaire chargée des travaux 

 

Le bon de chargement sera signé par le Maître d’œuvre qui y portera les réserves 
éventuelles. 

 

Il sera vérifié : 

• le nombre et l'étiquetage des végétaux, 
• la qualité du chargement et du déchargement, 
• la qualité des systèmes racinaires et aériens. 

 

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement 
refusées, celles-ci seront à remplacer par le pépiniériste dans un délai de quinze (15) 
jours et sans supplément de prix. 

 

Le Maître d'œuvre reste seul juge pour déterminer l'acceptabilité des plantes. 

 

E. Stockage des végétaux 

Le titulaire est tenu de rassembler tous les végétaux faisant l'objet d'une même 
campagne de plantation un mois avant la date de plantation, sur un terrain qu'il sera 
chargé de réserver à l'avance pour cet usage uniquement. Les végétaux seront mis 
en jauge en respectant les inters distances nécessaires à la bonne conservation des 
différentes catégories de plantes. 

 

Une fois le regroupement des végétaux effectué, le titulaire fournira au Maître 
d'Ouvrage et au Maître d’œuvre une fiche d'information sur chaque lot de végétaux 
qu'il aura collecté. Sur place, ces lots seront clairement et physiquement identifiés. 
Pour une même espèce, de taille et de qualité égales, mais provenant de 2 ou 
plusieurs pépinières différentes, il sera établi autant de lots de végétaux, identifiés sur 
place, et autant de fiches que de provenances.  
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Le Maître d'œuvre aura toute facilité pour se rendre dans les pépinières fournissant 
les plantes, ainsi que sur le site de regroupement, pour contrôler éventuellement 
l'arrachage, la confection des mottes, le transport et les mesures de protections prises 
au cours de ce dernier, ainsi que les mesures prises pour le maintien en jauge et les 
conditions de culture et d'entretien des végétaux. En vue des visites organisées 
auxquelles le Maître d'Ouvrage fera procéder, le titulaire sera tenu de mettre un agent 
qualifié à sa disposition pour ménager l'accès au terrain et piloter les groupes en 
fournissant tout renseignement. 

 

F. Plantation des arbres et arbrisseaux 

La plantation d’arbres et arbrisseaux comprendra la fourniture des plants, tous travaux 
de plantation et la fourniture de tous les accessoires de plantation nécessaires pour 
assurer le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des 
autres conditions rencontrées sur le chantier. 

 

La plantation des arbres et arbrisseaux devra se faire dans les règles de l’art. Le Maître 
d’œuvre pourra réclamer du titulaire le retrait du chantier des conducteurs d’engins 
ou ouvriers ne respectant pas les prescriptions. 

 

Les sujets seront livrés en tige ou cépée (selon descriptif), en mottes grillagées ou 
conteneurs. Les arbres ne doivent en aucun cas être endommagés pendant le 
transport et la plantation. Il en est de même pour les arbustes, les vivaces, les 
graminées et les tapissantes. 

 

Se référer au DPGF et PLAN plantation et détails technique pour le descriptif, les 
quantités et les implantations des fosses et des massifs. 

 

1. Époque de plantation  

La saison de plantation pour les arbres débute au 15 novembre et se termine le 15 
Mars. 

 

a) Disposition générales  

La plantation comprendra la fourniture des plants et tous travaux de plantation pour 
assurer le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des 
autres conditions rencontrées sur le chantier. 
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Les meilleures conditions de mises en œuvre devront être étudiées (drainage, terre 
végétale etc.). Les sujets devront être choisis aux dimensions exactes demandées, en 
hauteur et densité, de manière à respecter les effets voulus de « strates » et de 
« masses » végétales. 

 

b) Pour les arbres tiges 

Arbre présentant un fût cylindrique et droit, sans branches basses sur au moins 2,00m, 
se prolongeant dans le houppier pour former la flèche ou axe principal dominant. 
Pour certains sujets, la hauteur sous couronne peut être spécifiée dans le descriptif 
particulier des végétaux, et sera dans ce cas supérieure ou inférieure à 2,00m. 

Pour les espèces greffées en pied, le point de greffe doit être situé à 5cm maximum 
du collet. Les crosses de greffage, de recépage ou de refléchage trop marquées 
(déport supérieur au diamètre du tronc) ne sont pas acceptées. 

 

Les branches latérales sont réparties tout autour de l’axe, espacées régulièrement, et 
de vigueur équivalente entre elles pour un niveau donné. Les branches disposées en 
verticilles importants et non pas espacées sur l’axe ne sont pas acceptées. Ne sont 
pas acceptées non plus les fourches ou branches latérales trop grosses par rapport au 
tronc (1/3 maximum du diamètre). 

Le rapport hauteur de tige sur diamètre au collet (H/D) doit être compris entre 60 et 
80 (diamètre au collet entre 5cm et 6,5cm pour 4m de hauteur). 

Les arbres tiges doivent avoir un bourgeon terminal sain et non endommagé, sauf 
pour les rares espèces qui n’en possèdent naturellement pas. 

Les arbres à tige non fléchée ne sont acceptés que pour les espèces greffées en tête 
ou pour des espèces à port naturellement étalé ou pleureur. 

Sauf indication spéciale, les lots doivent être homogènes en hauteur totale, hauteur 
sous couronne, circonférence et structure du houppier. 

Les forces des arbres tiges correspondent à la circonférence du tronc, mesurée à 
1,00m du sol. Celles des conifères sont mesurées en hauteur en cm, du collet au 
sommet du végétal. 

 

c) Pour les arbres en cépée : 

Arbre ramifié depuis la base, de telle sorte qu’il possède plusieurs troncs, appelés 
également charpentières maîtresses. 

Les cépées sélectionnées, pour le présent marché, possèderont au minimum 3 
ramifications de forces équivalentes. Le port général du sujet sera équilibré. 
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Les forces des arbres en cépées sont mesurées en hauteur en cm, du collet au sommet 
du végétal, mais également par le nombre de ramifications à la base et la 
circonférence de ces ramifications. 

 

2.  Réalisation des fosses de plantation 

Les fosses de plantation des arbres seront réalisées par le titulaire du marché, qui 
assurera les décaissements et évacuations des terres en place.  

 

Le titulaire du présent lot Espaces verts aura à sa charge les micros-terrassements des 
fosses selon les dimensions ci-dessous.  

 

Les encaissements définitifs seront réalisés de façon à obtenir les volumes de terre 
végétale suivants : 

• Pour l’ensemble des arbres du présent marché : fosse = 2,00x2,00x1,45m.  

 

Ces dimensions minimales doivent être adaptées en fonction de la taille du sujet, de 
la motte et des contraintes liées à la présence des réseaux et d’obstacles sous terrains, 
et augmentées ou adaptées si nécessaire. 

 

Le présent lot réalisera la fourniture et la mise en œuvre des terres végétales, et des 
matériaux de plantation comme indiquée dans le présent CCTP. Les fouilles ne 
devront pas rester ouvertes plus d’une demi-journée et être obligatoirement 
protégées par un dispositif de sécurité pour les piétons.  

 

Aucune fosse ne sera comblée en terre végétale ou avec un mélange terre/pierre, 
avant l’enlèvement de l’eau qui pourrait s’y trouver. L’excavation sera remplie par de 
la terre dont la composition est indiquée dans le présent CCTP et après validation par 
le Maître d’œuvre. 

 

La terre végétale sera amendée de compost végétal, afin d’en améliorer la capacité 
de rétention en eau et en éléments nutritifs. Il est également possible d’incorporer 
des silicates dans le but d’alléger les terres à l’inverse trop tourbeuses.  

 

Une fumure de fond (engrais organique ou engrais minéraux à action lente) destiné à 
éviter les carences en azote, potassium, phosphore, complètera la terre végétale et 
facilitera ainsi la reprise du végétal.  
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Les travaux seront réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en fonction des 
possibilités d’accès sur le site et suivant la coordination avec les autres lots.  

 

Un décompactage en largeur et en profondeur (sur une épaisseur d’environ 25cm), 
assurera une parfaite évacuation des eaux hors de la fosse.  

 

Un guide racinaire ou un pare racine type plaque polypropylène non tissé enduit, sera 
installé en bordure de toutes les fosses d’arbres concernées par le passage de réseaux 
à moins de 2m.  

 

Le titulaire aura à sa charge :  

• l’ouverture des fosses de plantation, 
• le décompactage et le drainage des fonds de fosse, 
• la mise en place d’un guide racinaire, si besoin en présence de réseaux à 

proximité, 
• la mise en place de terre végétale dans l’ensemble des fosses, pour arriver au 

niveau fini, 
• la création de cuvette d’arrosage. 

 

3. Mise en place des sujets dans la terre végétale 

Le système radiculaire doit reposer sur la terre, sans être comprimé ou déformé.  

Le mélange est régalé en couche compactée. 

Le sujet doit être mis en place, à bon niveau, en tenant compte du tassement des 
terres. 

 

Dans le cas des mottes, on enlèvera le conditionnement de celles-ci, grillages, 
containers, tontines, etc. Même les tontines dites biodégradables seront 
obligatoirement enlevées. 

 

Des engrais de fond, destinés à améliorer et stimuler la vie microbienne et à 
rééquilibrer la structure des sols, seront incorporés dans le mélange de terre végétale. 

 

Le titulaire mettra en œuvre une couche drainante au fond des fosses de plantation 
(avec géotextile). Un drain sera également installé (tuyau et gravier) pour permettre 
l’arrosage manuel si nécessaire. 
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Après mise en place du sujet, les fosses sont comblées au moyen de terre adaptée à 
cet usage, en prenant toutes les précautions pour éviter les blessures sur le sujet 
(racines, branches, troncs, etc…). 

La terre végétale (y compris amendement, etc…) sera mise en place en tassant 
modérément afin qu’il subsiste le moins d’air possible. 

 

Sera réalisée une cuvette d’arrosage en surface, puis un arrosage assurant le 
plombage. Après terrassement dû au plombage, de la terre est apportée pour 
reformation de la cuvette. 

 

4. Habillage et taille à la plantation 

Pour les racines, l’opération consiste à supprimer, celles qui sont cassées ou meurtries 
et à rafraîchir le chevelu. Toutes les coupes doivent être nettes. Si l’on est obligé 
d’utiliser une scie, la plaie devra être rafraîchie à la serpette. Plus la plantation est 
tardive, plus longues doivent être conservées les racines. 

 

Il y a lieu de considérer qu’il s’agit essentiellement d’une taille destinée à assurer la 
reprise, la formation des arbres s’effectuant à l’entretien. Les tailles pourront être 
effectuées au sol, mais de toutes manières finies une fois l’arbre planté. 

 

5. Taille de reprise 

La taille consiste en général à diminuer d'un tiers les branches utilisables en 
envisageant l'équilibre qui doit exister entre elles, supprimer les branches centrales 
en concurrence avec la flèche, de même que celles se dirigeant contre l'intérieur de 
la couronne et les gourmands. Cette opération devra être soumise à l’approbation du 
maître d’œuvre.  

 

Le titulaire devra étudier et mettre en œuvre une réduction harmonieuse, en 
proportion, de la partie aérienne selon les règles de végétation, la spécificité et les 
exigences de chaque genre, espèce ou variété, en éliminant sur empattement tous 
les rameaux morts ou inutiles. 

 

G. Fourniture des arbres et arbrisseaux 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3, arbres plantés le long de l’avenue du docteur 
Schweitzer, selon plans et coupes. 

• Pyrus Communis L. - Tige, en MG 4xtr, 18/20, hauteur 400 : 10 unités 
• Pyrus calleryana 'Chanticleer'. - Tige, en MG 4xtr, 18/20, hauteur 400 : 7 unités 
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• Sorbus aucuparia Asplenifolia. - Tige, en MG 4xtr, 18/20, hauteur 300 : 5 unités 
 

H. Massif de vivaces et graminées. 

Inclus préparation des fosses, préparation du sol, fourniture et mise en œuvre de la 
terre végétale, paillage sur ép. 10cm, accessoires de plantation si nécessaire, et 
entretien jusqu'à la fin de la période de garantie de reprise des végétaux. 

Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3 : en recouvrement des buttes le long de l’avenue du 
docteur Schweitzer, selon plans et coupes, pour phase de travaux initiale. 

• Verbena bonariensis 3/m2 (40%), godet. Peroskia 1/m2, godet (30%). Gaura  1/ 
m2, godet (30%). 

• Quantité : 250m2 
 

I. Accessoires de plantation 

1.  Paillage organique 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3, pour les arbres et arbrisseaux décrits ci-avant, 
plantés le long de l’avenue du docteur Schweitzer, selon plans et coupes. Env. 2500l 

 

2. Fixation des arbres à l’aide d’un tuteurage tripode 
Localisation : 
ENSEIRB-MATMECA, secteur 3, pour les arbres et arbrisseaux décrits ci-avant, 
plantés le long de l’avenue du docteur Schweitzer, selon plans et coupes. 17 unités. 
 


