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LOT N°08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
08. ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 

 GENERALITES 
 

 DEFINITION DU PROJET 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les prestations 
relatives à la phase DCE au lot N°08 : 
 

 

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
 

 
Prévues dans le cadre de : 
 

 

RENOVATION DES SANITAIRES DE 2 BATIMENTS 
 

CAMPUS HEINLEX 
 

58 Rue Michel Ange 
 

44 605 SAINT-NAZAIRE 
 

 
MAITRE D’OUVRAGE de l’opération : 
 

 

NANTES UNIVERSITE - DPIL 
 

1 Quai de Tourville 
 

44 035 NANTES 
 

 
 

 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’ensemble des bâtiments constitue un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) type R et W – 
2ième Catégorie. 
 

 
 ETENDUE DES OUVRAGES 

 
 Obligations de l’entrepreneur 

 
Le responsable de l’entreprise adjudicataire prévoira dans le cadre de sa proposition forfaitaire, 
l’ensemble des prestations nécessaires au parfait achèvement des installations qui seront livrées 
complètes et en ordre de marche. 
 
L’entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments constituant le 
dossier d’appel d’offre et établira sa proposition en toute connaissance de cause. 
 
L’entrepreneur ne pourra arguer que le présent dossier de consultation comporte des lacunes 
ou erreurs, il devra par ailleurs le compléter de toute visite, relevé ou calcul complémentaire. 
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L’entrepreneur établira avant toute intervention un dossier d’exécution complet comprenant 
les plans de réservations, les plans d’exécution, les notes de calculs et tous documents 
demandés par le Maître d’œuvre. 
 
La responsabilité de l’entreprise doit être couverte par une assurance « police individuelle de 
base – garantie décennale » et « responsabilité civile ». 
 
 

 Normes et règlements 
 
Les installations électriques seront réalisées conformément : 
 Aux publications de l'UTE, 
 Aux décrets, arrêtés et circulaires en vigueur, 
 Aux règlements de sécurité régissant les établissements recevant du public, 
 Aux règlements définissant les établissements classés, 
 Aux spécifications des assurances. 
 
Textes applicables 
 
Toutes les normes, décrets, circulaires, arrêtés et règles en vigueur au jour de la remise de l'offre 
(liste non limitative) : 
 NF C 12-101 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs 
 NF C 14-100 : Installations de branchement à basse tension 
 NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension. Règles 
 NF C 17-200 : Installations électriques à basse tension extérieures 
 NF C 20-010 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
 NF C 20-015 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IK) 
 NF C 20-030 : Matériel électrique à basse tension, protection contre les chocs électriques 
 NF C 32-201 : Conducteurs et câbles isolés au PVC 
 NF C 32-321 : Conducteurs et câbles isolés pour les installations 
 UTE C15-722 : Installations d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables par socles de prises de courant 
 TELECOM  : Toutes recommandations 
 Le règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant des travailleurs 
 Les règlements et normes relatifs aux systèmes de sécurité incendie 
 Les additifs, textes législatifs, règlements et normes complétant ou modifiant les 

documents susvisés qui seront publiés postérieurement à l’élaboration du présent 
document. 

 
 

 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 
 

 Qualité des matériaux 
 
Tous les éléments de l’installation devront être neufs, en parfait état de fonctionnement et 
conforme aux normes en vigueur et au présent descriptif. Les appareils devront avoir une 
estampille ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel chaque fois qu’une telle 
qualification existe. Ils devront être garantis par leur constructeur pour l’utilisation envisagée, 
livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’un assemblage 
préalable et munis de leurs étiquettes et accessoires d’origine. 
 
L’entreprise choisira ces matériels de façon à obtenir une standardisation maximum et en 
utilisant le nombre le plus réduit de marque et de type différent. Tout l'appareillage utilisé devra 
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porter le Label USE et les conducteurs le fil de marque. Les normes européennes, en particulier 
pour ce qui concerne le gros matériel et les conducteurs, seront respectées. 
 
L'installateur s'engage à remplacer, réparer ou modifier, à ses frais exclusifs, toute fourniture ou 
tout ouvrage reconnu défectueux. La responsabilité de l’entreprise couvrira également, et dans 
les mêmes conditions, toute fourniture ou tout ouvrage qu'il sous-traitera. 
 

 
 Echantillons 

 
Pendant la période de préparation, l’adjudicataire du présent lot devra proposer à l’agrément 
du Maitre d’Œuvre, un carnet d’échantillons regroupant tous les équipements et accessoires 
prévus mis en œuvre. 
 
Suivant demande du Maitre d’Ouvrage, il pourra être demandé à l’entreprise de présenter 
également quelques échantillons. 
 
Le carnet d’échantillons sera constitué des fiches techniques et commerciales des produits 
proposés. 
 
En préambule à ce document, un tableau spécifiant les points suivants sera inséré : 

 Prescription prévue au CCTP (marque, type et référence) 
 Produit proposé par l’entreprise (marque type et référence si matériel différent) 

 
Dans l’éventualité où l’entrepreneur proposerait des équipements différents des prescriptions 
du CCTP, il devra alors présenter : 

 Les documentations techniques et commerciales des produits prescrits 
 Les documentations techniques et commerciales des produits des produits proposés 

 
Le Maitre d’Ouvrage validera ensuite les échantillons avec ou sans remarque. 
 
D’une façon générale, il est indiqué qu’à la demande du Maître d’Œuvre, les matériaux mis en 
œuvre devront être présentés par le titulaire avec tous les échantillons, procès-verbaux, 
documentations et justifications nécessaires. En cas d’insuffisance de renseignements, le Maître 
d’Œuvre pourra demander à un laboratoire ou un spécialiste agréé d’effectuer des essais ou 
contrôles complémentaires à la charge du prestataire. 
 

 
 Information 

 
Préalablement à la réception des travaux, l’entrepreneur devra informer l’exploitant futur sur la 
conduite et l’entretien des installations réalisées. 
 
 

 INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHE 
 

 Présentation de l’offre 
 
Après réception du CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE, l’entreprise 
devra remettre son offre en suivant le schéma de ce dernier et sur lequel devront apparaître les 
prix unitaires. 
 



 

Rénovation des sanitaires de 2 bâtiments – CAMPUS HEINLEX      ST NAZAIRE (44) 
 CCTP Phase DCE – Lot n°08 : Electricité Courants forts et faibles page 7 

L’entreprise devra impérativement présenter une solution de base respectant les directives des 
pièces constitutives du dossier d’appel d’offre. Les éventuelles solutions variantes que 
proposerait l’entrepreneur devraient d’une part respecter la finalité des prescriptions prévues 
en base et d’autre part englober toutes les répercussions sur les travaux des autres corps d’état. 
 
 

 Non concordance des plans 
 
En cas de non-concordance des plans techniques et des plans architectes, ces derniers resteront 
prioritaires étant entendu que les plans techniques ne constituent que des schémas explicitant 
les principes de l’installation du lot considéré. 

 
 

 Mission du bureau d’Etudes 
 
La mission du Bureau d’Etudes est la charge de l’entreprise attributaire du marché de travaux, 
cette mission comprend : 

 L’établissement du CCTP 
 L’établissement du cadre DPGF  
 L’établissement des plans PRO 
 Le suivi partiel de l’exécution en chantier 
 Coordination SSI  

 
Le marché de l’entreprise a pour objet la réalisation des travaux sur la base d’études de projet 
et d’exécution (PRO-EXE). 
 
 

 Visite du site 
 
L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, et d'apprécier toutes les difficultés inhérentes 
au chantier. Il ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion de l'appel d'offres, d'une 
connaissance insuffisante des lieux, de l'environnement du bâtiment, des moyens d'accès. 
 
 

 Délais et planning de réalisation : 
 
Le titulaire s'engagera pour une réception définitive de l'ensemble des travaux conformément 
au délai précisé au CCAP. 
 
Les offres seront obligatoirement accompagnées d'un planning prévisionnel des travaux.  
 
Le planning prévisionnel devra obligatoirement faire apparaître : 

 Le délai de livraison des matériels. 
 Les phases de préparation avec le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 
 La durée de réalisation des travaux. 
 La durée des essais fonctionnels 

 
Les délais indiqués sur ce planning prévisionnel tiendront lieu d’engagement des candidats vis à 
vis de la réalisation des travaux. 
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 Sécurité de chantier 
 
Les sujétions d’installation de chantier, de sécurité devront être prises en compte afin de 
respecter les préconisations du coordonnateur S.P.S. 
 
Les sujétions d’installation de chantier, de sécurité, de balisage des secteurs d’intervention, en 
particulier pour les travaux dans l’existant, devront être prises en compte afin de respecter les 
préconisations du coordonnateur S.P.S. 
 
En particulier, le titulaire du présent lot respectera les recommandations du Plan Général De 
Coordination de Sécurité.  
 
En aucun cas les usagers ne pourront être en contact avec les intervenants et ne pourront 
accéder aux secteurs d’intervention. 
 
Les sujétions de dépose, de percement, respecteront les exigences du coordonnateur S.P.S., que 
ces dispositions soient spécifiées dans la notice de sécurité, qu’elles relèvent de la pure logique 
ou qu’elles découlent de la nature des travaux. 
 
Les dispositions de sécurité collectives nécessaires à l’intervention ou à l’exploitation des 
installations seront dues sans restriction. 
 
Le titulaire du présent lot fournira au coordonnateur S.P.S., tous les documents relatifs à la 
sécurité (PPSPS). 
 
Les sous-traitants seront proposés avant intervention, ils ne pourront intervenir qu’après avis 
favorable du MAITRE D’OUVRAGE et après remise de leur PPSPS. 
 
 

 Réception 
 
A la fin des travaux, il sera procédé au contrôle technique des ouvrages qui comportera : 

 Une vérification du bon fonctionnement général, 
 Des essais à vide et en charge des réseaux et appareillages, 
 Des contrôles d'échauffements et de chute de tension, 
 Des vérifications d'équilibrage des phases, 
 Des essais d'isolement des réseaux entre phases, entre neutre et phase, 
 Des contrôles de résistance de terre et d'impédance des circuits,  
 Contrôle de conformité au projet, 
 Des contrôles de conformité au décret du 14 novembre 1988, 
 Des contrôles des éclairements. 

 
L'entrepreneur devra fournir des procès-verbaux d'essais avec toutes les indications 
nécessaires. 
 
Les résultats feront l'objet d'un rapport détaillé par les représentants de l'entrepreneur. 
 
La réception sera prononcée selon les modalités spécifiées au CCAP, lorsque l'installation aura 
satisfait à l'ensemble des essais et que les réglages seront effectués. 
 
D'autre part, la réception se fera conformément aux recommandations du Maître de l’ouvrage 
et des dispositions légales en vigueur. 
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 Garanties 
 
D'une manière générale, les conditions de réception, ainsi que les garanties de bon 
fonctionnement et de parfait achèvement des travaux devront être conformes aux lois en 
vigueur relatives à la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction. 
 
La garantie biennale entre immédiatement en vigueur dès que la Réception définitive est 
prononcée. Elle définit la responsabilité du bon fonctionnement des équipements. 
 
Toutefois, pendant une période d'un an, l'installateur doit la garantie de parfait achèvement. 
La garantie biennale prendra effet à la date de la réception. Durant cette période, l'entrepreneur 
reste responsable de son installation, sauf des conséquences de la non-observation des 
instructions, de la malveillance et de l'usure normale. Il procédera aux reprises des installations 
(pièces et main d’œuvre), nécessaires, sur simple notification justifiée du Maitre d’ouvrage. 
L’entreprise devra intervenir dans un maximum de 48 heures, que la défaillance des installations 
soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d’exécution ou 
à une erreur de conception des ouvrages. 
 
En cas d’urgence, le Titulaire s’engage à intervenir dans un délai de 24 heures, étant entendu 
que dans ce laps de temps le Titulaire aura pris toutes mesures permettant d’assurer la 
continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n’excédant pas quatre heures à 
compter de l’incident si celui-ci présente un caractère ordinaire et sans délai s’il s’agit d’un 
désordre susceptible d’affecter la sécurité de l’établissement. 
 
Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie à toutes 
nouvelles séries d'essais qu'il juge nécessaire, âpres en avoir averti l'entreprise en temps utile. 
Elle doit procéder à ses frais (pièces et main-d’œuvre), au remplacement de tous éléments 
défectueux de l'installation. 
 
L’entrepreneur dispose des seuls délais définis ci-dessus, pour remédier aux désordres des 
notifications de ceux-ci ; passe ces délais, le Maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux 
aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant. 
 
Toutefois, cette garantie ne couvre pas : 

 Les réparations qui sont les conséquences d'un abus d'usage ; 
 Les dommages causés par les tiers. 

 
Il reste entendu que tout vice de l'installation, même décelé postérieurement à cette période, 
est réputé imputable à l'entrepreneur qui devra la réparation des dommages causés, tant à 
l'installation qu'aux tiers. 

 
 CONTENU DE LA PRESTATION 

 
 Limites des ouvrages 

 
Les travaux relatifs aux prestations du lot électricité CFO/CFA :  
 Les installations électriques de chantier, 
 La desserte générale des installations depuis les tableaux électriques existants, 
 La mise à la terre des installations, 
 La réalisation complète des installations électriques, 
 L’alimentation des équipements divers, 
 L’installation d’appareillage du système de sécurité incendie (AES, Modules déportés, 

diffuseurs lumineux dans les sanitaires), 
 Etc. 
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 Prestations incombant à l’entreprise 
 

 Toutes les sujétions de déchargement, de manutention des matériels et matériaux 
nécessaires à l’exécution des travaux. 

 Toutes les protections des matériels mis en œuvre jusqu’à la réception des travaux. 
 Tout l’outillage et tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux dans le 

respect du code du travail. 
 Les percements dans les ouvrages maçonnés lorsque l’adjudicataire n’aura pas signalé 

en temps utile ses réservations ; après accord de l’ingénieur béton, les réservations 
seront réalisées soit par le titulaire du présent lot suivant les directives de l’ingénieur 
béton soit exécutées pour le compte du titulaire du présent lot par le titulaire du lot 
GROS OEUVRE. 

 Les percements dans les ouvrages maçonnés 
 L’enlèvement de tous les gravats provenant des travaux de l’entreprise. 
 Le nettoyage des installations du présent lot. 
 Les rebouchages après passage des réseaux. 
 Les fourreaux de traversées des parois. 
 Les renforts de faux plafonds pour encastrement de luminaires 
 Les essais et vérifications suivant les documents AQC 
 La mise en service des installations et leur surveillance pendant l’année de parfait 

achèvement. 
 La mise à disposition du Maître d’Œuvre du personnel et des équipements nécessaires 

aux différents essais et contrôles. 
 Les tableaux et fiche de réglage de l’ensemble des équipements mis en œuvre. 
 Tous travaux d’installation de chantier suivant demande du coordonnateur SPS. 

 
 

 Prestations n’incombant pas à l’entreprise 
 

 Percements dans la structure existante (sous réserve que le titulaire du présent lot ait 
communiqué en temps utile à l’entrepreneur du lot GROS ŒUVRE ses plans de 
réservations). 

 Le raccordement électrique des équipements de chauffage et ventilation. 
 Câble laissé en attente à proximité par l’électricien 

 
 

 Ampleur des travaux 
 
Les pièces écrites et graphiques définissant les objectifs constituent pour l'entreprise une 
obligation de résultat. En conséquence, elle est tenue d'exécuter les installations décrites, et 
suivant la technique qui lui est propre, jusqu'à l'achèvement complet en ordre de marche, et 
suivant les règlements en vigueur. 
 
L'installation complète comprend, outre la fourniture et la pose du matériel, tous les travaux 
annexes nécessaires, et notamment : 

 Les plans de réservation à fournir à l’entreprise de Gros Œuvre. 
 Les scellements et bouchages des trous, les percements, fourreaux, puits de terre ; le 

bouchage des percements en traversée de plancher, ou dans les parois jouxtant des 
locaux à risque d'incendie, seront réalisés avec des matériaux incombustibles et ayant 
le même degré coupe-feu (CF 2 h minimum). 

 Les raccords divers résultant de la fixation de l'appareillage. 
 La protection antirouille des métaux ferreux. 
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 Le repérage des câbles et des circuits, l'étiquetage des tableaux et le repérage des 
composants de ces derniers, conformément aux plans d'exécution. 

 
L'entreprise apportera un soin tout particulier pour l'exécution des raccords qui seront réalisés 
avec les mêmes matériaux. L’entreprise reste responsable des conséquences que peuvent avoir 
ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaître par 
la suite. 
 
 

 Coordination 
 
En complément de la coordination générale de l’ensemble des travaux exécutés par les 
différents corps d’état, l’entreprise devra prévoir la réalisation de certaines parties de son lot à 
des époques différentes, suivant l’avancement des autres corps d’état et d’après le planning 
d’exécution. En conséquence, l’entreprise devra prendre connaissance de celui-ci et de 
l’ensemble des plans et descriptifs relatifs à tous les corps d’état concernés par l’ouvrage, et 
notamment :  

 Gros œuvre, 
 Cloisons, 
 Plafonds, 
 Installateur chauffage/ventilation, 
 Installateur plomberie sanitaire, 
 Etc… 

 
Afin de coordonner les installations électriques, l’entreprise se renseignera auprès des 
entreprises concernées sur les dates de mise en œuvre. 
 
L’entreprise du présent lot se mettra en rapport avec les entreprises chargées, cloisonnement, 
doublage et isolation dès le début du chantier pour coordonner la mise en place des fourreaux 
et veillera à la bonne tenue de ceux-ci durant les travaux. 
 
 

 Synthèse avec les autres lots 
 
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir dans son offre les charges occasionnées 
par la synthèse qu'elle aura à réaliser avec les autres lots (réunions, plans de synthèses…) au 
regard de l’état des plans architectes du moment. 
 
La périodicité, ainsi que le jour des réunions de synthèses, ne sont pas quantifiées et ne sont pas 
limitatifs. Le jour de la semaine à retenir pour cette réunion de synthèse sera fixé dès les 
premières réunions de chantier avec les entreprises. 
 
Les entreprises ayant obligation de résultat quant aux installations à réaliser vis à vis des autres 
corps d’état et de l’état des plans architectes du moment, les réunions de synthèses seront 
réalisées tant que nécessaire, jusqu'à validation des plans de synthèses finaux par le BET et le 
maître d’ouvrage. 
 
L’entreprise qui commencerait ses travaux sans validation de plans de synthèses engagerait de 
fait sa responsabilité, et ne pourrait se prévaloir d’aucunes indemnités financières occasionnées 
par la dépose des travaux au préalable réalisés. 
 
Dans le cadre de la réalisation des réunions de synthèse, le lot électricité aura à sa charge la 
réalisation des plans de calepinage des luminaires dans les faux plafonds, tandis que le lot CVC 
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aura à sa charge la réalisation des plans de synthèse en informatique sous Autocad par la 
superposition des "calques" du lot électricité avec les siens. 
 
 

 Documents à fournir 
 
Sauf spécifications contraires au CCAP, chaque entreprise soumissionnaire devra faire parvenir 
son offre en double exemplaire. L'offre comprendra : 
 Le Bordereau quantitatif complété avec les prix unitaires et totaux, étant entendu que 

les prix unitaires sont des prix hors taxes complets comprenant fourniture et mise en 
œuvre. 

 Toutes les modifications au CCTP ou au Bordereau quantitatif devront être manuscrites 
afin de permettre leur visualisation immédiate. Toutes modifications à la machine ou 
montage photocopie annuleront la soumission de l'entreprise. 

 Les variantes proposées par l'entreprise et le prix de celles-ci devront apparaître en plus 
ou moins-value par rapport à la proposition de base, et être accompagnées de 
documents techniques et graphiques les commentant afin de pouvoir être prises en 
compte au niveau comparatif. 

 Ses qualifications : QUALIFELEC, APSAD, etc. 
 Ses attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale. 
 La liste des marques et types des matériels proposés. 
 Le présent document dûment accepté et signé. 

 
En aucun cas, les plans du dossier de consultation ne peuvent être considérés comme les 
dossiers d’exécution de l'entreprise. Aucune côte (sauf celles indiquées clairement) ne pourra 
être mesurée sur le plan pour l'exécution. 
 
 

 NOTE COMPLEMENTAIRE 
 
Le présent CCTP fait parfois mention d’une marque de matériel, ceci afin de déterminer un 
niveau de prestation, les entrepreneurs pourront donc proposer des équipements équivalents, 
il pourra alors leur être demandé de produire tous les justificatifs attestant de la similitude des 
produits. 
 
Afin d’éviter des répétitions fastidieuses, il ne sera pas systématiquement répété les termes 
« similaire » et « équivalent » lorsqu’un niveau de prestation sera précisé par une marque de 
fabrique. 
 
 

 LISTE DES PLANS ANNEXES A LA PRESENTE NOTICE 
 
 Liste des plans joints au présent document : 

 
 Plan EL01: Plan d’ensemble électricité bâtiment 6/9  Ech. : 1/50 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRIQUES 
 

 GENERALITES 
 

 Etendue des prestations 
 
Les prestations comprendront la fourniture, le transport, la manutention et la mise en œuvre de 
tout le matériel, appareils, câbles et accessoires de pose ainsi que les réglages et mises au point 
nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. La réalisation des ouvrages et ossatures 
nécessaires à la mise en place et à la fixation du matériel, l’exécution des percements, saignées, 
encastrements et bouchages devront être parfaitement soignés et de nature à ne dégrader ni 
l’aspect, ni la qualité, ni le degré coupe-feu d’origine. 
 
Le titulaire du présent lot s’engage à fournir une installation conforme aux spécifications du 
présent document, aux normes en vigueur et aux règles de l’art, en parfait état de 
fonctionnement et offrant des possibilités d’extension d’au moins 30 % sans nécessité de 
grosses modifications des locaux ou armoires électriques et organes principaux. 
 
Il ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du dossier pour refuser 
de fournir ou de monter un appareil, un câble ou un dispositif dont l’absence mettrait en cause 
d’apprécier, au cours de son étude, les difficultés pouvant survenir lors de la réalisation du projet 
et d’en référer au Maître d’Œuvre le cas échéant. 
 
Aucune modification ou adjonction concernant la présente installation ne saurait donner lieu à 
une demande de plus-value si elle ne fait l’objet d’un ordre de service ou d’un avenant au 
marché. Le cas échéant, un tel avenant sera établi en accord avec le Maître de l ’Ouvrage et le 
Maître d’Œuvre. 
 
 

 Réglementation, habilitations et règles de sécurité et d’hygiène 
 
Les travaux se feront suivant les règles de l’art, la législation et la réglementation en vigueur au 
moment de l’exécution. 
 
Le personnel de l’entreprise possédera les certificats de qualification et d’habilitation 
nécessaires à ce genre de travaux, particulièrement en ce qui concerne toutes les interventions 
sur les installations électriques existantes, sous tension ou non. 
 
Le soumissionnaire prendra en compte les prescriptions du règlement Sanitaire Départemental 
et, d’une façon générale, toutes les prescriptions particulières applicables, notamment pour les 
raccordements aux réseaux publics (électricité, téléphone,). 
 
Pendant toute la durée des travaux, l’accès aux locaux et aux armoires électriques devra être 
aisé et permettre des conditions normales d’exploitation. 
 
Toutes les personnes intervenant dans les locaux électriques existants ou en service devront 
être titulaires des titres d’habilitations conformément à la norme NF C 18-510 et avoir les 
qualifications requises. 
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 Influences externes 
 
Les matériels et câbles de l'installation devront être choisis et mis en œuvre conformément aux 
prescriptions du tableau 51 A de la norme NF C.15-100, du guide NF C.15-103 et du tableau 1 A 
& 1 B de la norme NF C 15-201. 
 
 

 CONSIGNATION, NEUTRALISATION ET DEPOSE 
 
Nota : L’entreprise devra toutes les sujétions afin de maintenir en service les installations 
électriques pendant les travaux. 
 
Les travaux de déposes et d’installations se réaliseront suivant le planning travaux, le phasage 
et les plans. 
 
Il devra en particulier prendre en compte les sujétions d’adaptation au planning général ; les 
déposes des appareils sanitaires seront effectuées au fur et à mesure en fonction de 
l’avancement des différentes phases. 
 
IMPORTANT : Pendant les différentes phases, l’entreprise devra maintenir en service les 
installations suivantes en service afin de permettre la continuité de service du bâtiment 
pendant toute la période des travaux. 
 
Le présent lot aura à sa charge la dépose des installations électriques courants forts et faibles 
ne concourant plus dans les nouvelles installations. Il prévoira tous les moyens pour assurer la 
continuité du bon fonctionnement du Bâtiment pendant toute la durée des travaux. 
 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge la dépose des installations suivantes pour évacuation 
(ou mise à la disposition du maître d’ouvrage selon les directives de ce dernier) : 

 Les luminaires et commande d’éclairage, 
 Les blocs d’éclairage de sécurité, 
 Les prises de courant,  
 Le câblage obsolète, 
 Etc… 

 
Le matériel déposé, non réutilisé dans le cadre du projet, sera soit évacué du chantier, soit mis 
à la disposition du maître d’ouvrage selon les directives de ce dernier. Le matériel, non conservé 
par le MOA, devra être transporté en centre de traitement des déchets agréé.  
 
Certains équipements à conserver seront déplacés afin de permettre l’intervention dans les 
locaux. 
 
Le titulaire du présent lot devra, dans le cadre de sa prestation, l’ensemble des travaux annexes 
nécessaires au bon déroulement des travaux suivant description du CCTP tous corps d’état (le 
titulaire du présent lot aura pris connaissance de l’ensemble des pièces du marché, visité le site 
et ne pourra arguer de manque de renseignements). 
 
Les coupures devront être réalisées en accord avec le Maître d'ouvrage en fonction du plan de 
phasage établi par l’architecte. 
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 INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS 
 

 Desserte générale 
 
Les bâtiments sont alimentés via un poste de transformateur privé. 
 
Régime de neutre 
Le régime du neutre pour cette installation est celui schéma T.N.S régime dit de « Mise à la 
Terre » Ce régime implique le déclenchement du disjoncteur de protection au premier défaut. 
 
 

 Mise à la terre 
 
La prise de terre est existante. 
 
Dans le cadre du projet, le réseau de terre comprendra la mise à la terre de : 

 Toutes les masses métalliques des appareils électriques, 
 Des masses métalliques faisant partie intégrante de la construction, 
 Les broches des prises de terres, 
 Les canalisations métalliques afin de réalisée un ensemble équipotentiel. 

 
Cette liste paraissant complète, n'est pas strictement limitative, le but à atteindre étant de 
constituer un ensemble équipotentiel raccordé au réseau général de terre. 
 
Toutes les canalisations pénétrant ou sortant du bâtiment telles qu’eau chaude, eau froide, 
vidange, etc. devront être systématiquement reliées aux réseaux de terre, au niveau de leurs 
pénétrations dans le bâtiment. 
 
 
Conducteurs de protection 
 
L'emploi de conducteurs bicolore (vert-jaune) est obligatoire et exclusif et uniquement utilisé 
comme conducteur de protection. 
 
Pour assurer une parfaite continuité du circuit de terre, il faut que chaque dérivation du circuit 
de terre soit raccordée sur une borne individuelle afin que la suppression ou l'adjonction d'une 
dérivation quelconque ne puisse interrompre la continuité du circuit de terre en aval de cette 
dérivation. 
 
Section des conducteurs de protection 
 
La section minimale des conducteurs de protection est déterminée par le chapitre 543 – Tableau 
54A - de la norme NF C 15-100. 
 
 

 Tableau électrique 
 
Chaque bâtiment est équipé d’un ensemble de tableaux divisionnaires reparties sur chaque 
niveau. 
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu un remaniement des tableaux divisionnaires afin de 
correspondre au nouvel aménagement des locaux et circuits électriques. 
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De plus, il sera prévu l’alimentation des extracteurs VMC depuis le TGBT principal. 
 
Aussi, il sera prévu la mise en œuvre de bobines MX sur les départs ventilation de chaque 
bâtiment pour la coupure d’urgence. Cette coupure prend en compte l’ensemble des caissons 
de ventilation de chaque bâtiment. 
  
Chaque tableau impacté par les travaux regroupera tous les départs et protections nécessaires 
à :  

 Circuits spécifiques,  
 Circuits Éclairage et PC, 
 Etc. 

 
Tous les accessoires de pose et de finition (obturateurs, porte-repère, etc.) seront prévus. 
 
Tous les câbles ramenés au coffret seront raccordés sur bornes numérotées. 
 

 
Description armoire électrique 
 
L’armoire contiendra, outre la coupure générale, tous les disjoncteurs secondaires protégeant 
les canalisations issues des tableaux. 
 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être 
compatibles avec le courant de court-circuit possible en régime de crête. Dans le cas de 
l'insuffisance du pouvoir de coupure des disjoncteurs, la protection sera assurée par une 
association fusibles à haut pouvoir de coupure (fusibles à percuteur). 
 
Le câblage intérieur sera réalisé en câbles souples HO7V K sous goulotte plastique perforée avec 
couvercle. Toutes les extrémités de câbles seront munies d'une cosse sertie à la pince. 
 
Chaque conducteur de protection des circuits, de double coloration "vert-jaune", doit aboutir 
individuellement sur une borne de terre afin de respecter la continuité du circuit de terre.  
 
Toutes les bornes seront numérotées en corrélation avec les schémas et plans de borniers qui 
indiqueront clairement l’affectation des départs. Sur une même borne, il ne pourra être 
raccordé que des conducteurs de même section avec un maximum de deux conducteurs par 
serrage. 
 
La distribution des circuits se fera au moyen de répartiteurs tétra polaires à bornes décalées et 
de section adaptée. Ces répartiteurs devront avoir au moins 30 % de leurs bornes libres pour 
d’éventuelles adjonctions de matériel. 
 
Bornes de répartition exclues, aucun pontage entre appareils ne sera admis. 
 
Toutes les parties métalliques, et notamment la porte, seront reliées au conducteur de 
protection. Aucune pièce sous tension ne sera accessible de l'extérieur du tableau. 
 
La protection contre les risques de contacts directs sera assurée par des écrans transparents 
munis d’étiquettes autocollantes indiquant la présence de pièces nues sous tension. 
 
Avant toute mise en œuvre, l'Entreprise adressera pour accord les plans d'encombrement et les 
schémas de câblage des armoires de distribution. 
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Bornier de raccordements 
 
Tous les câbles ramenés au coffret seront raccordés sur bornes numérotées en corrélation avec 
les schémas et plans de bornier qui indiqueront clairement l’affectation des départs. Il sera fait 
usage de couleurs conventionnelles :  

 Bornes grises pour les phases ou autres 
 Borne bleue pour le neutre 
 Borne bicolore vert/jaune pour le conducteur de protection 

 
Chaque conducteur de protection des circuits, de double coloration "vert-jaune", doit aboutir 
individuellement sur une borne de terre afin de respecter la continuité du circuit de terre. 
 
Sur une même borne, il ne sera raccordé qu’un seul conducteur.  
 
 
Circuits principaux 
 
La fixation des barres de cuivre entre elles et des cosses sur celles-ci s’effectuera à l’aide de 
boulons avec interposition de rondelles élastiques qui devront assurer un serrage efficace et 
durable. 
 
Une barre de cuivre disposée sur toute la longueur du tableau et raccordée au circuit principal 
de terre servira au raccordement des conducteurs de terre des départs. 
 
Les conducteurs actifs, y compris le neutre (sauf le conducteur de terre) seront regroupés par 
départ et formeront une boucle de 10 cm à l’avant des bornes. Les raccordements des 
conducteurs seront effectués pour permettre le passage d’une pince ampèremétrique. 
 
 
Circuits auxiliaires 
 
Les circuits de commande seront réalisés en conducteurs souples de 1 mm² de section minimum 
et chemineront à l’intérieur de goulottes. 
 
La filerie sera exclusivement repérée par bague numérotée et totalement fermée en corrélation 
avec le schéma. Le repérage sur les goulottes ou autres capots démontables ne sera pas admis. 
Il s’effectuera exclusivement sur le matériel ou sur des accessoires spécialement étudiés à cet 
effet. 
 
 
Couleurs conventionnelles 
 
La coloration des phases devra être conforme aux normes en vigueur et rester identique pour 
toute l’installation. En aucun cas, le conducteur vert-jaune sera utilisé comme conducteur actif, 
même scotché. Dans le cas de raccordement à un réseau existant, le repérage se fera 
conformément à celui déjà utilisé : 

 Circuit basse tension : marron, noir, rouge, bleu 
 Circuits de commande : rouge et commun ivoire 
 Signalisation, alarmes : violet 

 
Tous les appareils seront identifiés par des étiquettes plastiques et les lettres gravées ; la fixation 
sera assurée par vis ou rivets. 
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L’emploi des étiquettes adhésives, genre DYMO, sera interdit. 
 
Les étiquettes seront noire gravure blanche pour le marquage courant et rouge gravure blanche 
pour les alarmes ou les défauts. Les étiquetages d’information ou de notice de fonctionnement 
seront de couleur blanche gravure noire. 
 

 Coupure ventilation 
 
Les installations de ventilation devront être coupées par une coupure générale ventilation.  
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la mise en œuvre d’une coupure ventilation dans chaque 
bâtiment. Chaque coupure devra la coupure de l’ensemble des caissons de ventilation confort 
du bâtiment. 
 
De ce fait, il sera installé un boîtier de coupure ventilation à partir d’un déclencheur 
manuel à membrane de couleur réglementaire de Marque LEGRAND Référence 1 
380-71 + 0 380-31. Le boîtier sera étiqueté avec la mention "COUPURE 
VENTILATION". 
 
Localisation : 
 Suivant plans 

 
 

 Coupure ballon d’eau chaude sanitaire 
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la mise en œuvre d’une coupure pour les ballons d’eau 
chaude sanitaire. 
 
Cette coupure sera systématiquement à proximité de chaque ballon d’eau chaude.  
 
De ce fait, il sera installé un boîtier de coupure BECS à partir d’un interrupteur avec 
voyant de Marque LEGRAND Référence 0 930 02. La coupure sera étiqueté avec la 
mention "COUPURE BECS". 
 
Localisation : 
 Suivant plans 

 
 

 Distribution des circuits 
 
Conduits apparents  
 
La distribution électrique sur les murs, cloisons, charpente, plafonds se fera sous conduits de 
type IRL de diamètre minimum 20mm. L’entreprise devra la mise en œuvre des accessoires de 
jonction (tés, boite, coude, etc.). 
 
Les conduits saillis seront mis en œuvre suivant les dispositions de la NF C15-100. 
 
Localisation : 

 Locaux où l’appareillage est du type « sailli étanche ». 
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Conduits encastrés  
 
La distribution électrique dans les cloisons se fera sous conduits de type ICTA de diamètre 20 
mm minimum. L’entreprise devra l’exécution, de saignées d’encastrement et le rebouchage en 
matériau de nature identique au type de la cloison ou du mur.  
 
Les conduits encastrés seront mis en œuvre suivant les dispositions de la norme NF C15-100. 
 
Localisation : 

 Locaux où l’appareillage est du type « encastré ». 
 
 
Chemins de câbles 
 
Les chemins de câbles sont existants et seront réutilisés. 
 
 

 Canalisations 
 
Les chutes de tension maximales autorisées pour les circuits considérés, depuis les bornes 
« aval » d’un comptage à puissance surveillée, jusqu’au point d’utilisation le plus défavorisé, 
sont les suivantes : 

 Pour les circuits « éclairage » : 6%, 
 Pour les circuits « Autres » : 8%. 

 
Câbles  
 
En application de la norme NF C 15-100 en vigueur, les câbles utilisés seront de type FR-N1X6G3 
classe Cca s2 d2 a2 avec conducteurs de protection incorporés. 
 
Nota important : Pour les zones classées BD2, BD3, BE2, BE3, CB2 un niveau CPR Cca s1 d2 a1 
est nécessaire. Les câbles utilisés seront de type FR-N1X1G1 avec conducteurs de protection 
incorporés. 
  
 
Raccordement des câbles et conducteurs  
 
Dans le présent projet, l'entreprise du présent lot doit prévoir les raccordements complets des 
liaisons quelles qu'elles soient à chacune de leurs extrémités. Sauf pour les liaisons jusqu'à 4 
mm², toutes les autres extrémités seront munies de cosses à sertir à poinçonnage profond (sauf 
spécifications contraires). 
 
 
Section des conducteurs  
 
La section des conducteurs a été choisie suivant les tableaux 52 A, B, C, E, F, G, H, J1, J2 et L de 
la norme NF C15-100. 
 
La section des conducteurs ne sera en aucun cas inférieure à : 

 1.5 mm² pour les circuits d’éclairage, de commande ou alimentation de faible puissance, 
 2.5 mm² pour les circuits de prises de courant 16 A. 
 4 mm² pour les circuits de prises de courant 20 A. 
 6 mm² pour les circuits de prises de courant 32 A. 



 

Rénovation des sanitaires de 2 bâtiments – CAMPUS HEINLEX      ST NAZAIRE (44) 
 CCTP Phase DCE – Lot n°08 : Electricité Courants forts et faibles page 20 

 
L'entrepreneur, le jugeant nécessaire suivant sa technique de pose, devra rectifier les sections 
des conducteurs et en faire-part, par écrit, à l'organisme de contrôle et Bureau d'Etudes, avant 
réalisation. 
 
 
Pose des câbles  
 
Les câbles devront être disposés de telle manière qu'en cas de court-circuit, les efforts 
électrodynamiques ne les endommagent pas. En plus, les câbles mono conducteurs devront être 
en triangle pour éviter les chutes de tension excessives. Ce travail devra être particulièrement 
soigné. 
 
Tous les conducteurs seront repérés conformément aux prescriptions de la NF C15-100. 
 
Dans le cas d'emploi des conducteurs recouverts d'une gaine de même couleur, le repérage des 
conducteurs s'effectuera au moyen de bagues aux couleurs conventionnelles, placées aux 
extrémités de ces conducteurs. 
 
Le conducteur bicolore (vert-jaune) sera utilisé uniquement en tant que conducteur de 
protection. Aucun artifice tendant à utiliser ce conducteur à d'autres fins ne sera toléré (embout 
plastique, coloration diverse, etc.). Compte-tenu de cette exigence, en aucun cas il ne sera fait 
usage d'un câble 4 conducteurs (noir, bleu, brun, vert-jaune), pour une alimentation (noir, bleu, 
brun et noir par exemple) ou un câble à 5 conducteurs, où le conducteur vert-jaune n'est pas 
utilisé. 
 
 
Dérivations 
 
Les dérivations seront exécutées exclusivement dans des boîtes en matière isolante, réservées 
à cet effet et adaptées au type de canalisations. 
 
Nota : Pour la mise en œuvre de liaison en câbles de catégorie CR1, les dispositifs de dérivation 
ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire à l’essai au fil 
incandescent défini dans la norme NF C 20-455, la température au fil étant de 960° C et le 
temps d’extinction des flammes, après retrait du fil incandescent, étant au plus de 5 secondes. 
 
En montage encastré ou dans le vide des plafonds, les boîtes devront rester accessibles et 
démontables. 
 
Les boîtes de dérivation seront impérativement dissociées pour les circuits lumière et les circuits 
prise de courant ou force. En aucun cas, les dérivations d'un circuit lumière et d'un circuit prises 
de courant ou force ne seront effectuées dans la même boîte de dérivation. 
 
Alimentations types issues du Tableau Général Basse Tension : 
 
 EXTRACTEUR VMC (Nb : 5) : alimentation en câble CR1-C1 - 3G2.5 mm². Câble laissé en 

attente à proximité de l’équipement. 
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Alimentations types issues des Tableaux Electriques : 
 
 CIRCUITS ECLAIRAGE : alimentation en câble FR-N1X6G3 – nG1.5 mm² et nG2.5 mm². Les 

circuits de commande seront alimentés en câble FR-N1X6G3 – 3x1.5 mm² & nx1.5 mm². 
Raccordement sur les appareils et commandes d’éclairage. 

 
 CIRCUIT ECLAIRAGE DE SECOURS : alimentation en câble FR-N1X6G3 – 5G1.5 mm². 

Raccordement sur les BAES. 
 
 CIRCUITS PRISE DE COURANT 2x16A+T : alimentation en câble FR-N1X6G3 - 3G2.5 mm² et 

3G4 mm². Raccordement sur les prises. 
 

 
Alimentations issues du Tableau Divisionnaire bâtiment 6 : 
 
 COUPURE GENERALE VENTILATION : liaison en câble FR-N1X6G3 - 2x1.5 mm². 

Raccordement sur le boitier. 
 

 ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE (Nb : 1) : alimentation en câble FR-N1X6G3 - 
3G2.5 mm². Raccordement sur l’équipement. 

 
 BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE (Nb : 1) : alimentation en câble FR-N1X6G3 - 3G2.5 

mm². Câble laissé en attente à proximité avec 3 mètres de mou. 
 
 

Alimentations issues du Tableau Divisionnaire bâtiment 9 : 
 
 COUPURE GENERALE VENTILATION : liaison en câble FR-N1X6G3 - 2x1.5 mm². 

Raccordement sur le boitier. 
 
 ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE (Nb : 1) : alimentation en câble FR-N1X6G3 - 

3G2.5 mm². Raccordement sur l’équipement. 
 

 
 Equipements électriques 

 
 Appareillage 

 
Les appareillages seront posés conformément aux règles de l'art définies en particulier par les 
publications UTE et les prescriptions et recommandations des constructeurs. 
 
L’appareillage sera posé suivant les hauteurs normalisées afin de respecter la législation en 
vigueur (hauteur accessibilité PMR et conformité NF C 15-100).  
 
Les appareillages, en dehors des cotes pouvant être indiquées sur les plans, seront positionnés 
suivant les dispositions ci-après : 

 Les commandes d’éclairage seront positionnées entre 0.90 et 1,30 m maximum du 
sol fini, 

 Les prises de courant, à 0,45 m minimum du sol fini, dans les locaux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 
Pour les locaux accessibles PMR, les systèmes de commande manuelle devront répondre aux 
exigences de l’arrêté du 1er Août 2006 et notamment aux exigences suivantes :  
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 Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle 
à l'approche d'un fauteuil roulant, 

 Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. 
 
NOTA IMPORTANT : afin d’assurer l’étanchéité à l’air, les boitiers d’encastrement, 
seront impérativement du type « BATI BOX ENERGIE – LEGRAND » équipés 
d’entrées souples. De plus, l’entreprise s’assurera que l’isolant périphérique au 
droit des encastrements, n’est supprimé que sur l’épaisseur du boitier 
d’encastrement si tel n’était pas le cas, un complément d’isolation sera réalisé 
(laine de roche, mousse polyuréthane, etc.).  
Légende commandes 
 

 
 
Type 

 
Désignation 
 

Visuel 

 
CE1 

 
Interrupteur simple allumage sailli étanche Marque LEGRAND 
Gamme PLEXO 55 
 

 

 
CE2 

 
Détecteur de présence encastré Marque BEG Type 
LUXOMAT PD3N-1C-FP 
 

 

 
Nota : Afin de couvrir en tout point les zones de détection, deux détecteurs devront 
systématiquement se chevaucher. 
 
 
Légende prises de courant 
 

 
Type 

 
Désignation 
 

Visuel 

 
PC1 

 
Prise de courant 2x16A+T saillie étanche Marque LEGRAND 
Gamme PLEXO 
 

 

 
 

 Appareils d’éclairage 
 
L’éclairage par des luminaires à sources LED sera généralisé pour l’ensemble des locaux. 
 
Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN-60598 
 
Les lampes équipant les appareils seront celles préconisées par les fabricants de luminaires. Les 
luminaires seront équipés de drivers électroniques. 
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Les appareils posés en sailli ou en sous-face des plafonds et seront fixés directement sur la 
charpente ou la dalle de béton. En aucun cas ceux-ci ne seront fixés sur l'armature des plafonds. 
Le système d'accrochage est laissé au choix de l'Entrepreneur. Il sera interdit de spitter dans les 
pannes, poutres et dalles de béton précontraint. 
 
Les locaux seront éclairés et commandés localement par interrupteur, va et vient et détecteur 
de présence. 
 
Nota : L’entreprise mettra en œuvre des entretoises au-dessus des appareils d’éclairage, type 
RAM SPOT et ISOLUX, permettant d’éviter l’échauffement lié à la pose des isolants thermiques.  
 

 
Cette disposition sera mise en œuvre pour l’ensemble des luminaires concernés (Dalles LED, 
Spots LED, ...). 
 
 
 
 
 

 
Base de calculs : 
 
L’éclairement des locaux, est calculé sur la base des facteurs de réflexion suivants : 

o 70 % pour le plafond, 
o 50 % pour les murs, 
o 20 % pour le plan utile.  

 
Facteur de maintenance à prendre en compte : 0.90  
 
Les niveaux d’éclairement moyen à atteindre seront de : 

 200 Lux dans les sanitaires et locaux ménages/stockages. 
 500 Lux dans la salle de réunion. 

 
Légende appareils d’éclairage 
 

 
Type 

 
Désignation 
 

Visuel 

 
A 

 
Downlight encastré Ø238 mm Marque LITED Type FLAT20-
002 

 IP44– IK 08 – Classe II - 650°C 
 Température de couleur : 4000 °K 
 UGR < 21 
 Diffuseur en polyester 
 Groupe photo biologique RG1 
 Driver électronique 
 Source LED 20W – 2000 lumens  
 Efficacité système 100 lm/W 
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B 

 
Luminaire étanche sailli Marque SYLVANIA Type RESISTO 600 
IP66 19W 2500LM 840 

 IP66 – IK 08 – Classe I – 850° 
 Température de couleur : 4000 °K 
 Corps en polycarbonate 
 Diffuseur en polycarbonate 
 Groupe photo biologique RG1 
 Driver électronique 
 Source LED 19W – 2500 lumens  
 Efficacité système 132 lm/W 

 

 

 
 

 Eclairage de sécurité 
 
L’éclairage de sécurité de chaque bâtiment sera constitué par BAES à gestion intégrée (SATI). 
 
Ces blocs devront être conformes aux normes NF C 71-800 – BAES EVACUATION  
Ces blocs devront être conformes aux normes NF C 71-800 et NF C 71-801, additifs 2 et 3. 
Les pictogrammes des BAES devront être conformes à la norme NF X-08003 (silhouettes + 
flèches directionnelles + schématisation de l’issue). 
 
Les télécommandes sont existantes et installées dans les tableaux divisionnaires. 
 
Dans le cadre du projet, il sera prévu la mise en œuvre de blocs secours dans les sanitaires.  
 
Légende blocs d’éclairage de sécurité 
 

 
Type 

 
Désignation 
 

 
Visuel 
 

 
BS1 

 
Bloc d’évacuation 45 lumens étanche marque URA type 
URALIFE V 

 Indice de protection IP43 – IK07 – Classe II 
 Flux assigné 45 lm 
 Autonomie 1 heure 
 Technologie autotestable SATI 
 Consommation 0,9W 
 Lampe veille & secours 

 

 
Nota 1 : les blocs de secours seront impérativement positionnés à une hauteur supérieure à 
2.25m. Dans le cas contraire ils devront être encastrés. 
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 INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES 
 

 Système de sécurité incendie 
 
NOTA : Le présent lot devra se conformer au Cahier des Charges Fonctionnel du Système de 
Sécurité Incendie établi par le coordinateur SSI et aux prescriptions de la commission de 
sécurité. 
 
Principe de mise en sécurité à mettre en œuvre 
 

 Zone de mise en sécurité - ZS 
Terme générique désignant toute zone susceptible d'être mise en sécurité par le Système de 
Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.). 
 
Le découpage en zones de mise en sécurité devra être conçu dans le but d’assurer une 
évacuation la plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. 
Une zone peut correspondre à un ou plusieurs volumes ou à l’ensemble du bâtiment. 
La conception de l’installation devra être facilement exploitable par les occupants de 
l’établissement. 
 

 Zone d’alarme - ZA 
Terme générique de zone géographique dans laquelle le signal de l'alarme générale est audible 
pour donner l'ordre d'évacuation. Une zone de diffusion d’alarme peut comporter un ou 
plusieurs Diffuseurs Sonores (D.S.) ; elle constitue une Zone de mise en Sécurité (Z.S.) 
Lorsqu’il est prévu un déverrouillage automatique des issues de secours, celui-ci doit s’effectuer 
par Z.A. dans le cadre de la fonction d’évacuation du S.M.S.I. 
 

 Zone de compartimentage - ZC 
Terme générique de zone géographique dans laquelle la fonction de compartimentage est 
assurée. Une Z.C. constitue une Zone de mise en Sécurité (Z.S.). 
 
Sont dus au titre du présent lot : 

 L’équipement et le câblage de l’installation de détection et alarme incendie, 
 Les asservissements entre la centrale et les divers éléments à asservir. 

 
 Zone de détection - ZD 

Terme générique désignant soit une zone surveillée par un ensemble de Déclencheurs Manuels 
(D.M.), auxquels correspond, dans chaque cas, une signalisation commune. 
On y distinguera les Zones de Détection par déclencheurs Manuels (Z.D.M.), surveillées au 
moyen de Déclencheurs Manuels (D.M.). 
 
 
Normes et règlements 
 
Les installations du système de sécurité incendie seront réalisées conformément aux 
dispositions des textes en vigueur : 
 Arrêté du 25 juin 1980, relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public. 
 Norme EN 54-2 relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie – Equipement de 

contrôle et de signalisation. 
 Norme EN 54-4 relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie – Equipement 

d’alimentation électrique. 
 Normes NFS 61-630 à NFS 61-940 relatives aux systèmes concourant à la sécurité contre 

les risques d’incendie. 
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 Norme NFS 61-950 relative aux détecteurs et organes intermédiaires. 
 Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du 

public. 
 
 
L’établissement est pourvu d’un équipement d’alarme de type 1 – SSI de catégorie A, de Marque 
CHUBB, de type UTI.COM / CMSI.COM. 
 
Les installations de sécurité incendie seront étendues aux sanitaires. 
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la mise en œuvre d’alimentations électriques de sécurité 
ainsi que des modules déportés dans certains bâtiments afin de s’assurer le rajout de diffuseurs 
lumineux dans les sanitaires. 
 
 
Alimentation Electrique de Sécurité (AES) 
 
Les alimentations seront de la Marque CHUBB type coffret alimentation référence VARIATION 
940 (Tension et puissance à valider).  
 
Elle répond aux exigences du marché français, certifié CE et conforme aux normes EN 54-4, EN 
12101-10 et 61-940. 
 
Ses sorties multiples protégées et signalées individuellement, permettent d'alimenter plusieurs 
dispositifs en toute sécurité. 
   
 
Module déporté  
 
Les modules déportés (satellites) seront de Marque CHUBB Type SATC 4 ou 8 voies référence 
SATC 8 VOIES LON LPT références 630 000 020 et auront les caractéristiques suivantes :  

 La capacité du bus devra avoir la possibilité de recevoir jusqu’à 30 satellites,  
 Sur un satellite, 30% de disponibilité devra être prévu pour les éventuelles 

extensions, 
 La puissance cumulable des asservissements ne devra pas dépasser 72 w. 

 
Nota : Ces nouveaux satellites qui viennent en remplacement des modules existants (ne 
permettant pas le rajout des diffuseurs lumineux) seront installés en lieu et place des 
existants.  
 
Dans le cas où les satellites existants permettent le rajout des diffuseurs lumineux sans leurs 
remplacement, l’entreprise titulaire du présent lot devra la moins-value sur son offre. 
 
Localisation : 
 Bâtiments 6 et 9. 

 
 
Diffuseur visuel  
 
Les diffuseurs d’alarme visuelle, installés conformément à la norme NF S 61-936, seront 
de Marque CHUBB Type SOLISTA. 
 
Localisation : 
 Suivant plans. 
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Câblage 
 
 DIFFUSEUR LUMINEUX : les blocs seront liaisonnés depuis le bloc principal en câble CR1-C1 

2 x 1.5 mm². Raccordement sur les diffuseurs. 
 
 
Paramétrage, mise en service et essais 
 
Le titulaire du présent lot devra effectuer la mise en service de l’installation et les essais 
prouvant le bon fonctionnement des matériels de sécurité incendie ainsi que l'information du 
personnel. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES 
 

 INSTALLATION DE CHANTIER 
 
L’attributaire du présent lot devra l’exécution des travaux décrits dans le PGC établi par 
coordinateur SPS. 
 
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont rémunérées par le prix du marché 
conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot ELECTRICITE CFO / CFA. 
 
L’installation d’une ou plusieurs armoires provisoires d'électricité, munie de 4 prises 2 x 10/16 
A+T et d’une prise 3P+N+T 32A, et protégés par un disjoncteur différentiel 30mA. 
 
L'entrepreneur devra l'éclairage provisoire du chantier dans chaque secteur de travaux protégés 
par D.D.R. 30 mA soit le prêt de projecteur halogène 500 W sur trépied. (L'éclairage réaliser par 
guirlande 230 V incandescente sera proscrit).  
 
Il est entendu que le présent lot devra la maintenance de l'installation provisoire pendant toute 
sa durée (changement de lampe, entretien des prises, isolement des canalisations, 
remplacement de DDR lors déclenchement intempestif, etc…) 
 
La location des matériels, ainsi que les petites fournitures (fusibles, ampoules, etc…), seront à la 
charge du compte prorata. Le montage et le démontage des installations, ainsi que la fourniture 
des câbles, etc… seront à la charge du lot ELECTRICITE CFO - CFA. 
 
 

 NETTOYAGE DE CHANTIER 
 
Après exécution de ses travaux, local par local ou par ensemble de locaux, l'Attributaire du 
présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l'enlèvement des gravats et déchets. 
 
 

 PERCEMENTS – ENCASTREMENTS – GARNISSAGES 
 
Tous les percements non demandés en temps utile seront réalisés par le titulaire du présent lot ; 
les encastrements et garnissages seront réalisés avec le plus grand soin et seront exécutés en 
matériau aux caractéristiques identiques à la paroi reconstituée. Les qualités de tenue au feu 
des parois seront préservées. 
 
Réservations dans maçonnerie 
 
L’entreprise devra les réservations dans la maçonnerie, en plancher et en élévation. Ces 
réservations, seront réalisées pour permettre le passage des fourreaux courants forts et faibles. 
L’électricien devra le rebouchage des réservations libres après pose des câbles. 
 
 

 DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Dossier d’exécution 
 
Le dossier d’EXECUTION sera à minima composé des éléments suivants : 

 Un carnet de présentation des matériels, 
 Des plans d’implantation des équipements électriques, 
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 Du carnet de câbles, 
 Des schémas unifilaires des tableaux électriques, 
 Des notes de calculs des circuits. 

 
En aucun cas, les plans du dossier de consultation ne peuvent être considérés comme les 
dossiers d’exécution de l'entreprise. Aucune côte (sauf celles indiquées clairement) ne pourra 
être mesurée sur le plan pour l'exécution. 
 
Le traitement schématique des plans d’armoires électriques respectera une présentation telle 
que : 

 La représentation des départs électriques devra être unifilaire, 
 Les symboles seront désignés par leur numéro de départ, 

 Exemple pour un disjoncteur QA21 : 
 Q : pour disjoncteur, 
 A : pour le numéro de la cellule, 
 2 : Numéro de la rangée, 
 1 : position de l’équipement dans la rangée, 

 Chaque fil sera représenté avec son repère et le numéro de borne auquel il se rattache 
(voir ci-après le type de repérage de fils et de bornes). 

 
La continuité des jeux de barres et de même filerie sur plusieurs folios, sera repérée par les folios 
auxquelles elle se rattache.   
 
Les appareillages devront comporter les informations suivantes :  

 Désignation du consommateur (n° de local…), 
 Repère (pour logiciel de calcul), 
 Puissance (réelle consommée), 
 Section du câble, 
 Longueur du câble (alimentation du consommateur), 
 Numéro du câble, 
 Appareil (disjoncteur, contacteur, inter…), 
 Type (iC60N, CT, INS40…), 
 Courbe (C, B, D, K), 
 Calibre (de l’appareil), 
 Irth (lorsqu’il est réglable), 
 Irm (lorsqu’il est réglable), 
 DDR (son calibre), 
 Constructeur. 

 
En renseignement général, le schéma devra indiquer :   

 Tension ;  
 Icc MONO ;  
 Icc TRI ;  
 Régime de neutre.  

 
Un ou plusieurs folios comporteront une nomenclature du matériel installé.  
 
Dossier des Ouvrages Exécutés 
 
En fin d’exécution des travaux, l’entrepreneur devra remettre à la Maîtrise d’œuvre un dossier 
des ouvrages exécutés comprenant outre les plans et schémas de recollement, les notices 
techniques des matériaux mis en œuvre, les coordonnées des fournisseurs, les certificats de 
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garantie du matériel, les procès-verbaux d’essais AQC, et une notice regroupant les directives 
relatives à la conduite et à l’entretien des installations. 
 
Ce document sera remis en 4 exemplaires (1 exemplaire papier et 3 supports informatiques type 
CLE USB) contenant les fichiers « pièces graphiques » compatibles AUTOCAD au format DWG, 
les notes de calcul CANECO au format AFR les fichiers « notices techniques » sous format PDF 
et tous autres fichiers de documents participant à compléter le dossier d’intervention ultérieur. 
 
La constitution du dossier devra être soumise à approbation avant impression. Il se présentera 
sous forme de classeurs et comportera notamment :  

 Un sommaire général et des sommaires par classeur, 
 La liste des plans et documents d’exécution indicés et datés avec des intitulés clairs, 
 Les plans d’implantation des équipements, 
 Les plans de déroulage des câbles, 
 Les schémas unifilaires des tableaux, 
 Les synoptiques de distribution courants forts et courants faibles, 
 Les plans de cheminement, 
 Les carnets de câbles puissance (comportant tenant/aboutissant, repères câbles, 

sections, longueurs cheminements), 
 Les diverses notes de calcul, 
 Les fiches techniques de matériels et appareillages (compris notices d’installation livrées 

avec les matériels), 
 Les notices de mise en service, conduite et entretien des matériels (notice 

constructeurs), celles-ci rapporteront les visites de contrôle et essais réglementaires 
pour satisfaire aux normes, lois et décrets applicables, 

 Une notice d’exploitation de l’ensemble des installations, avec les consignes de sécurité, 
 Les procès-verbaux des essais de matériels et de mesures, 
 Le rapport des contrôles et essais de l’Entrepreneur (fiches d’autocontrôle), 
 L’attestation de conformité des installations délivrée par un organisme officiel, 
 Les certificats de garantie. 

 
La remise de ces documents, conformes à l’exécution, conditionnera la réception des travaux. 
 
 

 CONTROLES ET ESSAIS 
 
L’entreprise devra effectuer les essais de vérification de fonctionnement de ses installations, 
comprenant : 

 Les essais contractuels et fonctionnels 
 Les essais conformément à la norme NFC 15-100 partie 6, 
 Les essais AQC,  
 La vérification initiale électrique par un organisme agréé (à la charge du présent lot), 
 La fourniture de l’attestation CONSUEL, 
 La mise en service et l'information de l'utilisateur. 

 
L'ensemble des frais qu'entraînent les démarches et dossiers ci-dessus incombe pleinement à 
l'entreprise du présent lot.  
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Essais 
 
Les essais seront réalisés, pour ce qui la concerne, conformément au chapitre 6 de la norme NFC 
15-100 et suivant les documents techniques AQC, et devront satisfaire les exigences 
fonctionnelles attachées aux ouvrages décrits dans le présent CCTP. 
 
Les installations électriques devront satisfaire aux conditions d’apposition du visa CONSUEL sur 
l’attestation de conformité. 
 
 
Contrôle en vue de la réception 
 
Il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations. Tout 
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

 


