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ARTICLE1. OBIJET ACCORD-CADRE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur est la CCl de région Hauts-de-France.

Le siége du pouvoir adjudicateur est le :
299 BOULEVARD DE LEEDS

CS 90028

59031 LILLE CEDEX

Elle est représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.

La CCI de région Hauts-de-France est mandataire d’'un groupement de commandes composé des structures
suivantes :

- SCI GRAND HAINAUT

-  SCIPOL’ECO

- SCI IMMARTOIS

- SCI CREIMMO 2

- SCILITTORAL HAUTS-FRANCE

- SCI DU CENTRE TERTIAIRE DE FLANDRE INTERIEURE

1.2 OBJET ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre mono-attributaire a prix mixtes a pour objet la maintenance préventive et corrective
des systémes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Séches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes
Coupe-Feu, Citernes et BAES.

Le présent accord-cadre est traité a prix mixtes comprenant :

e Une partie a prix global et forfaitaire pour la maintenance préventive

e Une partie a bon de commande réglée par application des prix unitaires, du pourcentage de remise
ou d’'un coefficient majorateur pour les prestations inscrites au bordereau de prix de maintenance
corrective.

1.3 DUREE DE L’ACCORD-CADRE

Pour la premiére période, I'accord-cadre prend effet & compter du 1er juillet 2026 ou en cas de notification
plus tardive a compter de sa date de notification au titulaire jusqu’au 31 décembre 2026.

Pour les autres périodes, sauf décision expresse de non-reconduction prise par le pouvoir adjudicateur un (1)
mois avant sa date d’échéance, I'accord-cadre sera renouvelable a sa date d’échéance par reconduction
tacite, par période de douze (12) mois, au maximum trois (3) fois.

La durée de I'accord-cadre ne pourra excéder quarante-deux (42) mois.
Nombre de reconductions éventuelles : Trois (3)

En cas de non-reconduction, le titulaire ne pourra se prévaloir d’'une quelconque indemnisation. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction de I'accord-cadre.

CCTP_CCIR-PATRI-2026-11 P.2



ARTICLE 2. DEFINITION DES MISSIONS

Le présent lot porte sur la maintenance préventive et corrective des systémes Extincteurs, Colonnes Séches,
RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES de I'ensemble des sites référencés en
annexe 1 « Liste des sites-Inventaire ».

La maintenance préventive désigne le remplacement, la révision ou la réfection d’'un élément matériel avant
que celui-ci n’entraine une avarie ;

La maintenance corrective désigne I'élimination d’'une avarie ou d’une altération dans le fonctionnement d’'un
élément matériel par sa réparation, sa restauration a I'état antérieur ou son remplacement.

Sur simple demande écrite du pouvoir adjudicateur et s’il est prévenu au minimum 15 jours calendaires avant,
le titulaire devra se rendre disponible afin d’étre présent lors des contrbles périodiques réglementaires
effectués par un organisme de contréle agréé.

ARTICLE 3. DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DES EQUIPEMENTS

Les équipements des différents sites a maintenir sont mentionnés a I'annexe 1 du présent CCTP «Liste
des sites-Inventaire ». Le titulaire devra impérativement inclure dans la maintenance préventive et corrective
'ensemble des équipements référencé dans I'annexe susmentionnée. Concernant les RIA rattachés a un
systeme SPRINKLER, ces derniers seront pris en maintenance par le titulaire du lot 3 SPRINKLER. Les RIA
non concernés par le présent lot se situent sur les sites suivants :

e CCI Artois-SITES DE LENS - CAMPUS LOGISTIQUE - ENTREPOT
e Ports de Lille-Santes 16
e Ports de Lille-Santes 37

Les installations sont constituées d’appareils de différentes marques ou fabricants. Le titulaire possédera les
connaissances et compétences nécessaires pour en assurer la maintenance et ce, quelle que soit la marque.
Il ne peut donc pas opposer une quelconque méconnaissance technique ou fonctionnelle des installations
pour se soustraire a ses obligations. |l peut faire appel a une sous-traitance sous réserve d’avoir fait la
demande préalable d’acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement auprés du pouvoir
adjudicateur.

Lors de la maintenance corrective, le titulaire fournira des piéces et équipements conformes aux normes
européennes et certifies CE. Le candidat indiquera si les produits et interventions proposés sont certifiés ou
labellisés et satisfont aux exigences définies par les normes telles que : NF, ISO, NF EN etc.

ARTICLE4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET COMMENCEMENT DES PRESTATIONS

Pour I'exécution des prestations, le ftitulaire devra se conformer aux normes, réglements et directives
européennes en vigueur. Il devra se référer aux notices d’entretien des constructeurs et se soumettre aux
normes suivantes (liste non exhaustive) en vigueur :

— Spécifications formelles du constructeur
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Réglement de sécurité incendie des ARP

Code du travail : conception et utilisation des lieux de travail

NF S 61-919 Maintenance des extincteurs d’incendie et portatifs

NF S62-201 Robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi rigides

NF S 61-759-1 et NF S 61-759-2 Colonnes d’incendie — installation et maintenance

NF S 61-758 matériel de lutte contre I'incendie - Robinetterie pour colonnes séches et en charge
NF S 62-201, NF S 671-1, NF S 671-2 et NF 671-3 pour la maintenance des RIA.

NF X 08-070 pour les plans et consignes affichés

N A

NF X 08-070 Symboles graphiques pour les plans de protection contre I'incendie
— Etc.

Le titulaire s’engage :

e adisposer d’une organisation spécifique dans la maintenance des équipements et assurer la qualité
des prestations fournies,

e afournir une attestation d’assurance couvrant les prestations de maintenance objet du contrat,

e A apporter la preuve de sa capacité en termes de compétences et de moyens mis en ceuvre,

e a mettre a disposition de I'exploitant des techniciens habilités et spécialisés dans la réalisation des
prestations de maintenance objet du contrat, proposer et a assurer, selon les besoins de I'exploitant
des interventions dans un délai compatible avec la nature de son activité

ARTICLE5. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Chaque action de maintenance doit faire I'objet d’'un enregistrement précisant le type d’essai, 'organe
concerné et le résultat de I'essai.

Les enregistrements, signés par (au minimum) le technicien, doivent étre conservé par le titulaire du contrat
et présenté au donneur d'ordre.

Il est a noter que le titulaire devra assurer également la maintenance préventive et corrective des équipements
éventuellement non repris dans le présent CCTP mais repris dans la liste « annexe 1-Liste des sites-
Inventaire » et conformément a la réglementation attachée a cet équipement.

5.1 MAINTENANCE PREVENTIVE

Le titulaire doit 'ensemble des prestations de maintenance y compris toutes sujétions d’exécution et de
contréle d’exécution. La maintenance préventive a pour but de prévenir et réduire les interventions de
maintenance corrective. Aprés chaque intervention, un rapport d’intervention doit étre réalisé et envoyé au
responsable de site.

A. Maintenance préventive extincteurs et douches portatives
La maintenance préventive comprend l'intégralité des frais (déplacement - main d’ceuvre — piéces détachées
au titre de la maintenance préventive prévue par la norme NF S 61-919).

Le titulaire devra alors 'ensemble des pieces des extincteurs pouvant étre remplacées conformément a la
norme NF S 61-919 au titre du forfait d’entretien préventif. Aucune intervention de maintenance préventive ne
pourra donner lieu a un surcodt.
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B. Colonnes séches
La maintenance préventive des colonnes séches devra étre réalisée conformément aux normes en vigueur
notamment les normes suivantes : NF S 61-759-1 et NF S 61-759-2. Elle comprend I'ensemble des frais
suivants : déplacement, main d’ceuvre et frais liés aux opérations de maintenance.

C. Maintenance préventive RIA
La maintenance préventive des RIA comprend tous les frais (déplacement - main d’ceuvre — joint d’étanchéité).
La maintenance devra étre réalisée conformément aux normes NF S62-201, NF EN 671-1 et EN 671-3.

D. Maintenance préventive Poteaux et Bornes Incendie
La maintenance préventive des poteaux et bornes incendie comprend tous les frais (déplacement - main
d’ceuvre — joint d’étanchéité). La maintenance devra étre réalisée conformément aux normes NF S62-200.

E. Maintenance préventive Porte Coupe-Feu
La maintenance préventive des portes coupe-feu comprend tous les frais (déplacement - main d’ceuvre). La
maintenance devra étre réalisée conformément aux régles APSAD R16.

F. Maintenance préventive BAES
La maintenance préventive des BAES comprend tous les frais (déplacement - main d’ceuvre). La maintenance
devra étre réalisée conformément aux normes NF C71 800 et NF C71 830.

G. Maintenance préventive Citernes
La maintenance préventive des citernes comprend tous les frais (déplacement - main d'ceuvre). La
maintenance devra étre réalisée conformément a la norme NF S62 250.

5.2 MAINTENANCE CORRECTIVE

Le titulaire doit la maintenance corrective suite a une panne, vandalisme ou a un désordre. La maintenance
corrective comprend la maintenance palliative (dépannage méme provisoire) et la maintenance curative
(remettre en service I'équipement) qui a pour objectif de remettre I'équipement dans I'état dans lequel il peut
accomplir sa fonction de maniére fiable et en toute sécurité. Les interventions seront réalisées sur demande
du responsable du site.

Le titulaire informera I'accueil et le responsable de site lors de son arrivée, de mesures prises et soumettra au
visa du responsable de site le contenu de l'intervention de maintenance corrective qui permettra la réparation
compléete de I'équipement. Le technicien sollicitera I'accord du responsable de site sur les réparations a
effectuer. Le technicien doit solliciter cet accord lors de son intervention et rester sur site pour effectuer le
dépannage.

Dans I'hypothése ou le titulaire constate la nécessité de la commande d’une piéce, il transmettra sous 24
heures ouvrées un devis par courriel au responsable de site avec justificatif de la nécessité de la commande
de la piéce nécessaire a la réparation. Le devis comprendra impérativement le délai de réception de la piece
par le titulaire ainsi que le délai d’intervention (dépannage de I'’équipement et de remise en service de
'équipement) a compter de la réception de la piéce. Ce devis fera I'objet d’un accord écrit du responsable de
site préalablement a la commande.

Dans le cas ou le titulaire ne peut assurer lors de son intervention la remise en service de I'équipement, il
avertira le responsable de site et effectuera toutes les mesures conservatoires et de sécurité nécessaires
avant de quitter le site, pouvant correspondre a la remise en état de I'installation, correspondant a une remise
en fonctionnement de l'installation défaillante de fagon provisoire et éventuellement en mode dégradé.
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Le titulaire informera I'accueil et le responsable de site de son départ du site.

5.3 FORMATIONS- CERTIFICATIONS

Les techniciens effectuant la maintenance doivent étre en capacité de pouvoir vérifier I'ensemble des
appareils. lls doivent bénéficier des qualifications et formations adéquates telles que le CAP Agent Vérificateur
d’Appareils Extincteurs pour les extincteurs. Le titulaire doit bénéficier également de la certification APSAD
pour I'installation et la maintenance des équipements ou équivalent ou apporter tout autre moyen de preuve
lors du dépbt de sa candidature démontrant sa capacité a exécuter les prestations en conformité avec la
réglementation.

ARTICLE 6. PRISE EN CHARGE DES EQUIPEMENTS-REUNIONS-OUTIL DE SUIVI

6.1 PRISE EN CHARGE DES EQUIPEMENTS

Le titulaire entrant se devra de réaliser un état des lieux contradictoire. Il s’agit pour le titulaire d’établir un
inventaire de départ exhaustif des installations objet du présent accord-cadre. Il établira une fiche d’inventaire
pour chacun des sites dont il transmettra un exemplaire a la CCl de région Hauts-de-France et un exemplaire
a chaque responsable de site sous 30 jours calendaires a compter de la prise d’effet de I'accord-cadre. Cet
inventaire devra notamment indiquer :

Le type d’équipement

La localisation de I'équipement

N

La date de mise en service de I'équipement
— Etc.

Le titulaire entrant ne réalisant pas d’état des lieux contradictoire ne pourra pas se prévaloir d’'une quelconque
anomalie. Sa non-réalisation dans le délai susmentionné implique acceptation du parc existant et de la
maintenance ayant déja été réalisée par le prestataire sortant.

6.2 REUNIONS

A. Réunion de mise en place des prestations
Une réunion de mise en place des prestations sera réalisée. Cette réunion permettra :
— La prise en compte de la liste détaillée des équipements du périmétre

— La validation du plan de prévention et du planning prévisionnel d’intervention de la maintenance
préventive pour la 1é période de contrat.

— Mise en lumiére des contraintes d’exploitations présentes et a venir

— Planning prévisionnel des travaux de mise en conformité sur la durée de 'accord-cadre, si cela est
nécessaire.

Le planning des interventions prévisionnel de maintenance préventive pourra étre modifie en cours d’année
si cela est rendu nécessaire, aprés accord et validation du pouvoir adjudicateur.

B. Réunions en cours d’exécution de I’accord-cadre
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Chaque année une réunion sera organisée afin de pouvoir échanger sur la période de contrat écoulée. Ces
réunions permettent de soulever les points qui ont posés des difficultés et de trouver des solutions durables.
Il sera attendu du titulaire qu’il propose des pistes d’optimisation pour I'exécution du contrat et de transmettre
si ce cela n'aura pas encore été fait, le planning prévisionnel de la maintenance préventive des installations
sur chaque site pour la période de contrat a venir et de le faire valider.

6.3 OUTIL DE SUIVI

Le titulaire se devra de proposer un outil de suivi des prestations conformément aux spécifications de I'article
8.7 du cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

ARTICLE7. PROGRAMMATION DES INTERVENTIONS

7.1 MAINTENANCE PREVENTIVE

Les périodes d'exécution de la maintenance préventive sont définies sous 30 jours calendaires a compter du
démarrage de chaque période de I'accord-cadre, entre le titulaire du marché et le référent de chaque site.
Durant ce délai, le titulaire devra transmettre au visa du pouvoir adjudicateur le calendrier d'intervention sur
les installations pour la période de contrat concerné, ce planning visé par les deux parties est contractuel.

Les interventions se dérouleront conformément au planning élaboré, au plan de prévention et prescription du
présent accord-cadre.

La visite annuelle pourra se dérouler en plusieurs fois pour 'ensemble du parc des extincteurs. La visite
annuelle est a effectuer tous les 12 mois, le délai entre deux visites ne peut pas étre supérieur a treize mois
et doit étre réalisée durant I'année calendaire a laquelle se référe la visite.

En cas d’'impossibilité justifiée par le titulaire de réaliser les prestations aux dates convenues, il en informera
le responsable de site afin de fixer une nouvelle date avec lui. En cas de non-respect des dates indiquées, le
titulaire s’expose aux pénalités mentionnées au CCAP. Dans ce cas, le titulaire pourra se voir refuser I'acces
des installations et devra prendre contact avec le responsable de site afin de programmer une date ultérieure
de visite.

La maintenance devra étre réalisée en se référant aux notices des constructeurs ainsi qu’a la réglementation
en vigueur.

La maintenance préventive des installations sera réalisée selon la périodicité suivante :
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MAINTENANCE
MAINTENANCE DECENNALE

EQUIPEMENTS MAINTENANCE ADDITIONNELLE CHANGEMENT

APPROFONDIE

5 et 15 ans (si Ooui ou
EXTINCTE,URS A BASE ANNUELLE non changement = CHANGEMENT 20 ans
D’EAU X
a 10 ans)
5 et 15 ans (si oul ou
EXTINCTEURS A ANNUELLE non changement ~ CHANGEMENT 20 ans

oul ouU .
a a
EXTINCTEURS CO ANNUELLE / CHANGEMENT Non défini
COLONNES SECHES ANNUELLE oul ! /

ROBINETS INCENDIE

NI ANNUELLE oul oul /
T e T ANNUELLE oul ! /
PORTES COUPE-FEU ANNUELLE oul ! /
BAES ANNUELLE oul / /

CITERNES ANNUELLE / / /

7.2 MAINTENANCE CORRECTIVE
Une intervention de maintenance corrective peut avoir lieu dans deux cas :

— Sur demande du titulaire aprés constatation d’'une anomalie et détectée et aprés accord du
responsable de site

— Sur demande du responsable de site, apres constatation d’'une anomalie.

Les demandes d’intervention pourront prendre la forme d’'un mail ou d’un appel téléphonique avec confirmation
par mail. Ces prestations seront rémunérées en fonction des prix mentionnés au Bordereau de Prix, suite a
'accord du responsable de site.

ARTICLE8. MODALITES D'INTERVENTIONS

8.1 DELAIS D’INTERVENTIONS MAINTENANCE CORRECTIVE
Deux cas possibles :

— Intervention urgente : 8 heures maximum pour étre sur site (week-end et jours fériés compris) a
compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur
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— Intervention courante : 72 heures les jours ouvrés pour étre sur site a compter de la réception de la
demande du pouvoir adjudicateur

Le point de départ du délai d’intervention est I'heure de réception du courriel du pouvoir adjudicateur par le
titulaire ou de I'appel téléphonique du pouvoir adjudicateur au titulaire.

Le candidat peut proposer des délais optimisés. Le non-respect peut donner lieu a I'application de pénalités.

Une demande d’intervention comprend a la fois la réalisation du diagnostic et le dépannage (incluant la remise
en service de l'équipement, correspondant a une remise en fonctionnement selon les spécifications
performancielles initiales).

Les interventions pourront avoir lieu du lundi au vendredi durant les horaires de jours légaux 7heures -
21heures. Les interventions se dérouleront majoritairement et sauf cas particulier selon les sites, entre 7H30
et 19HO00. Les différentes plages horaires d’'intervention sont mentionnées au bordereau des prix. Le temps
de présence des techniciens débute lors de leur présentation a I'accueil qui se devra de noter I'heure d’arrivée
effective de la société dans les locaux. Le titulaire devra également signaler son départ du site a I'accueil et
au responsable. Le titulaire se devra d’établir une facture en fonction des heures réellement exécutées.

En cas de panne diment constatée entrainant I'arrét de fonctionnement de tout ou partie des installations, les
interventions sont faites 24 h / 24 h tous les jours de I'année (conférer délai d’intervention susmentionné pour
l'intervention urgente).

8.2 PRODUITS CONSOMMABLES / PIECES DE RECHANGE

Le titulaire fournit 'ensemble des produits (chiffon, huile, graisse, détartrant etc.) tous les filtres et petites
pieces mentionnées a larticle 5.1 du présent CCTP (joints etc.), les petits matériels (visserie, petite
boulonnerie etc.), les outillages et appareils de contrble nécessaires a I'exécution des prestations. Cette
fourniture est incluse dans la partie forfaitaire (maintenance préventive) de l'accord-cadre. Egalement, le
titulaire du marché est tenu de reprendre, si nécessaire, les fixations des équipements existants, dés la visite
de maintenance annuelle et ce, quelle que soit la cause a 'origine du défaut (vandalisme, arrachement,....) et
d’assurer la fourniture et la pose des nouvelles fixations si besoin.

Les pieces détachées de remplacement seront conformes aux piéces d’origine, pour autant qu’elles existent
toujours sur le marché et que I'évolution des techniques ne permette pas linstallation de piéces plus
perfectionnées. Tout changement de caractéristiques, doit immédiatement étre signalé. En cas de
changement, les piéces devront étre équivalentes aux piéces d’origine et le titulaire devra veiller que les piéces
concordent entre elles. Le titulaire élaborera un procés-verbal d’associativité du nouveau matériel qui sera
transmis a I'établissement. Le titulaire veillera également a mettre a jour les documents relatifs aux
équipements modifiés. Si le titulaire est a I'origine d’un incident, la réparation est entierement a sa charge quel
que soit le montant des fournitures.

8.3 OBLIGATIONS INCOMBANT AU TITULAIRE SUITE AUX INTERVENTIONS

A. Obligations du titulaire au titre du registre de sécurité dans le cadre de la maintenance
préventive

- Etiquette d’entretien
Chacune des prestations exécutées doit faire I'objet d’'un étiquetage, compris dans le cadre de la maintenance,
qui sera fixé sur I'appareil et sur lequel seront consignés les dates et I'objet de I'intervention, ou la date de
mise en service dans le cas de matériel neuf, avec mention de la date de fabrication.

- Regqistre de sécurité
Le registre de sécurité sera systématiquement complété avec la date du contréle, la signature du contréleur
et le cachet de I'entreprise.
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Une fiche d’intervention détaillée, ou bon de visite numéroté, sera rédigé. Elle devra comporter :
- les éléments d’identification du site ;
- la date de vérification ;
- le nom de 'agent vérificateur et sa signature ;
- le détail des prestations effectuées pour chaque extincteurs ou équipement (année de mise en
service, charges, piéces remplacées, numéro d’appareil, etc.).

B. Remise d’un rapport

Il est important de préciser que pour chaque rapport, le délai de transmission est de 30 jours calendaires
maximum suite a l'intervention. Au-dela de ce délai, le titulaire devra s’acquitter des pénalités conformément
au CCAP.

C. Relevé d’anomalies

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de signaler les anomalies rencontrées concernant les équipements que
ce soit au niveau de leur localisation, nature, répartition etc.

Concernant la maintenance des colonnes séches, si le mainteneur constate que la colonne n’est plus
opérationnelle, il doit prévenir le jour méme le Centre Opérationnel Départemental et d’Incendie et de Secours
(CODIS) et le représentant du pouvoir adjudicateur et confirmer par écrit cette information dans un délai de
24 Heures ouvrables. La colonne devra étre identifiée comme étant hors d’usage.

D. Numérotation extincteur

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de tenir a jour la numérotation des extincteurs lors de modification du
parc.

8.4 PROPRETE DU SITE

Le titulaire maintiendra en parfait état de propreté les lieux abritant les équipements objet de la maintenance
ainsi que les locaux mis a sa disposition. |l se doit d’évacuer, recycler ou détruire 'ensemble des déchets
produits.

ARTICLE9. ACQUISITION DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS

Lorsque le matériel arrive en fin de cycle réglementaire ou pour toute autre raison, le pouvoir adjudicateur peut
décider de remplacer ces équipements. Il s’agira de prestation a bons de commandes réalisées sur la base
du bordereau des prix remis lors de I'offre.

Si cela est nécessaire l'installation devra étre accompagnée de la fourniture d’'un mode d’emploi complet, pour
affichage. L’équipement devra étre doté d’'un marquage comprenant les éléments suivants (liste non
exhaustive et dépendant de la nature de I'équipement) :

— Le nom du fournisseur ou de la marque commerciale ou les deux
Le numéro de la norme EN
L’année de fabrication

La pression maximale de service

Ll

La longueur et le diameétre du tuyau intérieur
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— Le diametre équivalent de l'orifice du robinet diffuseur

ARTICLE 10. CALENDRIER PREVISIONNEL MAINTENANCE PREVENTIVE

Concernant la maintenance préventive des équipements, les sites concernés pour la premiére période de
contrat (2026) sont les suivants : (Seront concernés tous les équipements des sites mentionnés ci-dessous
hormis les exceptions pouvant étre indiquées ci-dessous)

SCI Grand Hainaut :

e Batiment - 7 Avenue su Sénateur Girard — 59300 VALENCIENNES : Intervention a prévoir en début
de contrat dés le 09 juillet 2026

Cite entreprise reflets — bp 11 95 rue du neuf mesnil — 59750 FEIGNIES : Intervention a prévoir en
novembre 2026

Immeuble 1 — 1 A avenue du Sénateur Girard — 59300 VALENCIENNES : Intervention a prévoir en
novembre 2026

Village entreprise — 30 rue Josquin Desprez — 59300 VALENCIENNES : Intervention a prévoir en
décembre 2026

Ateliers Numeriques — 360 rue Marc Lefranc — 59300 VALENCIENNES : : Intervention a prévoir en
décembre 2026

Batiment C helios — Avenue Allan Thuring — 59410 ANZIN : Intervention a prévoir en décembre 2026
(hors extincteurs qui sera déja effectuée)

LAHO Grand Hainaut :

e Laho grand hainaut — laho terre de formation — 10 avenue henri matisse — 59300 AULNOYE LEZ
VALENCIENNES : Intervention a prévoir en novembre 2026

CCI Grand Hainaut :

e Serre Numerique — Parc des Rives Creatives de | escaut 2 rue peclet — 59300 VALENCIENNES :
Intervention a prévoir en novembre 2026

e Hotel consulaire — 3 Avenue du Senateur Girard — 59300 VALENCIENNES: Intervention a prévoir en
décembre 2026

CCI Littoral Hauts-de-France :

e Le Carre des Affaires — 885 rue Louis Breguet — 62100 CALAIS : Intervention a prévoir en début de
contrat des le 28 juillet 2026

e Immeuble — Place Guillaume le conquérant — 76260 EU : Intervention a prévoir en septembre 2026

e Pepiniere d entreprise Energies renouvelables — Cci hauts de France — 1 rue des energies nouvelles
— 80460 OUST MAREST: Intervention a prévoir en septembre 2026

CCTP_CCIR-PATRI-2026-11 P. 11



e Agence de Calais — 24 Boulevard des Alliés — 62100 CALAIS: Intervention a prévoir en octobre
2026

e Pepiniere d entreprises - 1 Route des Deux Vallees — 80100 ABBEVILLE : : Intervention a prévoir
en novembre 2026

LAHO Littoral Audomarois :

e Laho — 6 Boulevard Beaucerf — 62200 BOULOGNE SUR MER : Intervention a prévoir en aolt 2026

SCI Littoral Hauts-de-France :

o Village d’entreprise Doret 1 — commun — ZA Marcel Doret — 62100 CALAIS : Intervention a prévoir
en début de contrat dés le 28 juillet 2026

SCI CREIMMO 2 :

o Village d entreprise Leurette — Route du Développement — 59820 GRAVELINES : Intervention a
prévoir en octobre 2026

CCI Grand Lille :

e Palais de la bourse — 40 place du theatre — 59020 LILLE CEDEX : Intervention a prévoir en
novembre 2026

LAHO Métropole Lilloise :

e At Douai— 100 rue Pierre Dubois — 59500 DOUAI : Intervention a prévoir début septembre 2026

e Egc - CCIGL Rihour — 56/58 rue de | hopital militaire — 59000 LILLE: Intervention a prévoir en
novembre 2026

e Laho metropole lilloise — 45 Avenue André Chenier — 59100 ROUBAIX : Intervention a prévoir en
novembre 2026

Ports de Lille

BAES : A prévoir sur 'ensemble des sites concernés a compter d’octobre 2026

Extincteurs -RIA : A prévoir sur 'ensemble des sites concernés a compter d’octobre 2026
= Portes coupe-feu : A prévoir impérativement en juillet 2026

SCI CENTRE TERTIAIRE DE FLANDRE INTERIEURE :

e SCI Flandre interieure — CFTL 80 boulevard Abbe Lemire — 59190 HAZEBROUCK : Intervention a
prévoir en octobre 2026
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CCI Artois :

e Euralogistic 2 — Rue des Hauts de France — 62110 HENIN BEAUMONT : Intervention a prévoir en
septembre 2026

e FEuralogistic 1 — Rue des Hauts de France — 62110 HENIN BEAUMONT : Intervention a prévoir en
septembre 2026

e Campus Tertiaire Entrepot — Delta 3 Rie des Hauts de France — 62110 HENIN BEAUMONT :
Intervention a prévoir en septembre 2026

e Campus Euralogisitic — rue des hauts de France — 62110 HENIN BEAUMONT: Intervention a prévoir
en septembre 2026

e Artois expo — 50 Avenue Roger Salengro — 62223 ST LAURENT BLANGY : Intervention a prévoir en
début septembre 2026

e Hotel consulaire — 1 Avenue Elie Reumaux — 62300 LENS : : Intervention a prévoir début septembre
2026

e Bureaux Barbot — 8 et 8 bis rue Barbot — 62000 ARRAS : : Intervention a prévoir début octobre 2026
e Immeuble — 16 Place du 33 eme — 62000 ARRAS : Intervention a prévoir début octobre 2026
e Hotel consulaire — 8 Rue du 29 Juillet — 62000 ARRAS : Intervention a prévoir début novembre 2026

e Bureaux Barbot — 14/16 Rue General Barbot — 62000 ARRAS: Intervention a prévoir en novembre
2026

LAHO Artois Douaisis

e Siadep — 8 Rue de la Gare — 62161 DUISANS : Intervention a prévoir en début septembre 2026
e Siadep — 11 Rue du Général Barbot — 62000 ARRAS: Intervention a prévoir début octobre 2026
e Siadep — 44 Rue Sadi Carnot — 62400 BETHUNE: Intervention a prévoir en octobre 2026

e Laho Foramtion— Quartier des Gares Rue Jean Letienne — 62300 LENS: Intervention a prévoir début
décembre 2026

SCI IMMARTOIS :

e Bureaux Bonnettes — CCI hauts de France — 1 rue de | origan — 62000 ARRAS: Intervention a
prévoir début octobre 2026

e Creatois 1 et 2 — CCl Hauts de France — Zi est Rue Kepler — 62223 SAINT LAURENT BLANGY:
Intervention a prévoir début octobre 2026

CCI de région Hauts-de-France : Siége :

e Ccir Hauts de France — 299 Boulevard de leeds — 59031 LILLE : Intervention a prévoir début
septembre 2026
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CCI Aisne

e Agence de St Quentin — 83 Boulevard Jean Bouin — 02322 ST QUENTIN CEDEX: Intervention a
prévoir en septembre 2026

e Centre Vervins — 2 rue du Preau — 02140 VERVINS: Intervention a prévoir en septembre 2026

e Centre Soissons — 2 rue Quinette — 02200 SOISSONS: Intervention a prévoir en septembre 2026

LAHO Aisne :

e (CfaLaon — Laho terre de formation — 3 rue des minimes — 02000 LAON: Intervention a prévoir en
novembre 2026

CCIOISE :

e Hotel consulaire — 18 rue d allone — 60000 BEAUVAIS : Intervention a prévoir début novembre 2026

Cfa restauration — 18 rue d allonne — 60000 BEAUVAIS: Intervention a prévoir début novembre 2026

Ader | — Parties communes — Zac des Mercieres 1 Rue Clement Ader — 60200 COMPIEGNE:
Intervention a prévoir début novembre 2026

Ader Il — Parties communes et parties occupees cci 5 ter rue clement Ader — 60200 COMPIEGNE:
Intervention a prévoir début novembre 2026

Ensemble Immobilier — 41 Boulevard Pierre de Coubertin — 60180 NOGENT SUR OISE:
Intervention a prévoir début décembre 2026

LAHO Qise :

e (Cfa—-68—-116 — 230 Rue charles Somasco — 60180 NOGENT SUR OISE: Intervention a prévoir
début décembre 2026

La programmation des interventions de maintenance préventive sera effectuée conformément a I'article 7 du
CCTP.
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