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MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Pouvoir Adjudicateur : Ministére des armées

TOULON - Hépital d’Instruction des Armées Sainte-Anne
Reprise des réseaux d’eau chaude sanitaire 6 a 10.

Mission d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage
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MARCHE N° 2026/SID-MED/0162

DETAIL ESTIMATIF

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

N° des prix Désignation des prestations Unité Prix a appliquer | Quantités Dépenses

PARTIE TECHNIQUE 1 : étude des réseaux existants pour les
boucles ECS 6 a 10

1.1 ECS6:
- relevés sur site et mise a jour du plan de distribution de I'existant

- réalisation de sondages et mesures de débit de boucles sur le retour
geénéral ainsi que les sous-boucles

- remodélisation du réseau de bouclage en variant certaines hypothéses Forfait 1

- recherche de solutions de débouclages optimisées au niveau des
terminaux

- remise d’une note de synthése pour préconisation d’actions correctives
avec note de calcul et illustrations sur des schémas ou plans détaillés.

1.2 ECST7: Forfait 1
- relevés sur site et mise a jour du plan de distribution de I'existant

- réalisation de sondages et mesures de débit de boucles sur le retour
général ainsi que les sous-boucles

- remodélisation du réseau de bouclage en variant certaines hypothées

- recherche de solutions de débouclages optimisées au niveau des
terminaux

- remise d’une note de synthése pour préconisation d’actions correctives
avec note de calcul et illustrations sur des schémas ou plans détaillés.

1.3 ECS8: Forfait 1
- relevés sur site et mise a jour du plan de distribution de I'existant

- réalisation de sondages et mesures de débit de boucles sur le retour
geénéral ainsi que les sous-boucles

- remodélisation du réseau de bouclage en variant certaines hypothées

- recherche de solutions de débouclages optimisées au niveau des
terminaux

- remise d’une note de synthése pour préconisation d’actions correctives
avec note de calcul et illustrations sur des schémas ou plans détaillés.
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1.4

ECS9:

relevés sur site et mise a jour du plan de distribution de I'existant

réalisation de sondages et mesures de débit de boucles sur le retour
général ainsi que les sous-boucles

remodélisation du réseau de bouclage en variant certaines hypothées

recherche de solutions de débouclages optimisées au niveau des
terminaux

remise d’une note de synthése pour préconisation d’actions correctives
avec note de calcul et illustrations sur des schémas ou plans détaillés.

Forfait

1.5

ECS10:

relevés sur site et mise a jour du plan de distribution de I'existant

réalisation de sondages et mesures de débit de boucles sur le retour
geénéral ainsi que les sous-boucles

remodélisation du réseau de bouclage en variant certaines hypothées

recherche de solutions de débouclages optimisées au niveau des
terminaux

remise d’une note de synthése pour préconisation d’actions correctives
avec note de calcul et illustrations sur des schémas ou plans détaillés.

Forfait
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PARTIE TECHNIQUE 2 : Rédaction des prescriptions techniques

pour les boucles ECS 6 a 10

2.1

ECS6 : Rédaction du cahier des charges techniques a joindre au DCE,
comprenant :

- leCCTP
- le dossier des plans d’état des lieux et du projet
- I'Etat des Prix Forfaitaires — Détail Estimatif (EPF/DE)

Forfait 1

22

ECS7 : Rédaction du cahier des charges techniques a joindre au DCE,
comprenant :

- leCCTP
- le dossier des plans d’état des lieux et du projet
- I'Etat des Prix Forfaitaires — Détail Estimatif (EPF/DE)

Forfait 1

23

ECS8 : Rédaction du cahier des charges techniques a joindre au DCE,
comprenant :

- leCCTP
- le dossier des plans d’état des lieux et du projet
- I'Etat des Prix Forfaitaires — Détail Estimatif (EPF/DE)

Forfait 1

24

ECS9 : Rédaction du cahier des charges techniques a joindre au DCE,
comprenant :

- leCCTP
- le dossier des plans d’état des lieux et du projet
- I'Etat des Prix Forfaitaires — Détail Estimatif (EPF/DE)

Forfait 1

2.5

ECS10 : Rédaction du cahier des charges techniques a joindre au DCE,
comprenant :

- leCCTP
- le dossier des plans d’état des lieux et du projet
- I'Etat des Prix Forfaitaires — Détail Estimatif (EPF/DE)

Forfait 1

Montant total H.T. des prestations




