
LOT 01 GO

SIS FUTUNA
Poste DESIGNATION U P.U. QT. TOTAL QT. TOTAL QT. TOTAL QT. TOTAL QT. TOTAL QT. TOTAL

1.1  Travaux préparatoires   

1.1.1 Installation de chantier (locaux de chantier branchements-cloture-panneau-benne) forf. -                  0,5 0,5 1,0

1.1.2 Implantation du projet forf. -                  0,5 0,5 1,0

1.1.3 Essais béton forf. -                  2,0 2,0 4,0

1.2  Plans d'execution

1.2.1 Plan de structure béton armé forf. -                  0,5 0,5 1,0

1.2.2 Dossier des ouvrages éxécutés forf. -                  0,5 0,5 1,0

1.3 Terrassements (plate forme existante à -0,20cm/niv fini pour dalle)  

1.3.1 Fouilles pour massifs m3 -                  28,0 14,0 42,0

1.3.2 Mise à niveau pour radier (30 cm) m3 -                  28,0 18,0 46,0

1.3.3 Remblais de fouilles m3 -                  12,0 6,0 18,0

1.4 Travaux en infrastructure

1.4.1 Démolition dalle au sol m² -                  63,0 63,0

1.4.2 Béton de propreté m3 -                  0,5 0,5 1,0

1.4.3 Béton armé pour massif de pieds de poteaux m3 -                  15,0 8,0 23,0

1.4.4 Protection des ouvrages enterrés (pour mémoire) m² -                  47,5 24,0 71,5

1.4.5 Couche de forme sous radier (10 cm) m3 -                  9,0 6,0 15,0

1.4.6 Traitement anti-termites de sol (+ 3,00 m autour de l'ouvrage) m² -                  161,0 116,0 277,0

1.4.7 Polyane sous radier m² -                  88,0 58,0 146,0

1.4.8 Béton armé pour radier (20 cm) y compris forme de pente m3 -                  18,0 12,0 30,0

1.4.9 Plus value pour Finition lissée m² -                  88,0 58,0 146,0

1.4.10 Joints de dilatation horizontal radier (polystirène et mastic souple) ml -                  40,0 23,0 63,0

1.4.11 Plus value pour reservation dalle divers forf. -                  1,0 1,0 2,0
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