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Cabhier des clauses techniques particulieres
OBJET :

Prestations de collecte et de livraison d’eau de consommation humaine (EDCH)
par navire citerne sur le site « Ouvrages du Levant - Sémaphore du Titan — Hyeres
» situé sur 1’ile du Levant a Hyeres (83).
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ARTICLE 1 - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES
TRAVAUX

1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) fixe les conditions d’exécution des
prestations de collecte et de livraison d’eau de consommation humaine (EDCH) par navire citerne sur
le site « Ouvrages du Levant - Sémaphore du Titan — Hyeres » situé sur I’ile du Levant a Hy¢res (83).

1.2 Liste des annexes techniques

Annexe 1 : Caractéristiques techniques des équipements
Annexe 2 : Emplacement du quai de chargement sur le site « Terrain du Gapeau et appontement »

1.3 Description des prestations

Les prestations concernent la mise a disposition d’un navire-citerne et de son équipage aussi souvent
que nécessaire pour les livraisons d’Eau Destinée a la Consommation Humaine sur I’emprise DGA
Essais missiles dénommée « Ouvrages du Levant — Sémaphore du Titan —Hyéres » sur I’ile du Levant,
commune de Hyeéres (83).

Le service comprend :
- L’amenée du bateau ;
- Leremplissage du navire-citerne en eau EDCH ;
- Le transport de I’eau sur le site « ouvrages du levant- Sémaphore du Titan- Hyéres » ;
- Le dépotage en eau du navire sur « ouvrages du levant- Sémaphore du Titan- Hyéres »
- Le retour du navire a son port d’attache ;
- La fourniture et la mise en place du matériel de pompage ;
- Le paiement de toutes sujétions liées a la parfaite exécution de la prestation (redevances,
services...).

1.4 Conditions de service

L’appontement militaire sur « I’ouvrage du levant —sémaphore du Titan —Hyeres » est régi par DGA
essais de missiles Méditerranée (DGA EM Med). Son acceés est strictement réglementé (cf 3.2 infra).

Dans le cadre du présent marché, un appontement existe également sur I’emprise continentale « Terrain
du Gapeau et appontement » qui se situe dans la zone des Salins a Hyeéres. Cet appontement est le port
d’attache du chaland de transport et de services (CTS) Gapeau, chaland maritime affecté a DGA Essais
missiles. Le chargement en eau y est possible (diametre 100) sous réserve de respect des consignes
inhérentes au CTS Gapeau (cf 3.5 infra).

Dans le cadre du présent marché, le titulaire du marché se doit de respecter scrupuleusement les
réglements de police de ces ports.
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1.5 Limite des prestations

Pour la collecte de I’eau : deux prises existent sur la borne d’alimentation en eau située sur le site «
Terrain du Gapeau et appontement ». L une est affectée 8 DGA EM et ’autre a la collectivité « Toulon
Provence Métropole » (TPM).

La prise d’alimentation a utiliser pour réaliser la prestation du présent accord-cadre est celle de DGA
EM (sortie de 100/110). Le titulaire du présent accord-cadre doit adapter son matériel de maniére a ne
pas endommager les installations. L’ensemble du matériel doit étre certifi¢ ACS (Attestation de
Conformité Sanitaire) (cf. annexe 1 du CCTP).

Pour le dépotage en eau : la prestation concerne exclusivement le dépotage en eau vers une pompe de
transfert située sur I’ile du Levant. La conduite et la surveillance du groupe motopompe, acheminant
I’eau dans le réservoir alimentant 1’ile, sont assurées par DGA EM qui assure également la mise en place
des manches de transfert (format pompiers) depuis le quai jusqu’a la pompe de transfert. (cf. annexe 1
du CCTP)

ARTICLE 2 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

2.1 Normes sanitaires et qualité de 1’eau

S’agissant de transport d’eau destinée a la consommation humaine, le titulaire du marché est tenu de
respecter toutes les mesures propres a préserver la santé de I’homme.

La citerne du navire livrant cette eau doit étre maintenue en constant état de propreté, afin d’éviter toute
contamination.

Des controles de la qualité de 1’eau, lors des livraisons, peuvent étre effectués par un organisme
compétent mandaté par DGA Essais missiles. En cas de contamination de 1’eau transportée, la
responsabilité du titulaire du marché est engagée en vertu des articles L.1321-1 a L.1321-10 du Code de
la Santé Publique, relatifs aux installations transportant des eaux destinées a la consommation humaine.
Dans le cas ou I’eau serait contaminée durant le transport, la DGA EM se réserve le droit de refuser la
livraison de I’eau et les pénalités prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P.) sont appliquées.

2.2 Capacité du bateau

Le volume livré lors de chaque voyage n'excede pas 600m3.

Le volume maximum de 600m3 est donné a titre indicatif car un volume supérieur pourrait ne pas étre
techniquement livrable au regard de la capacité de transfert des pompes sur I’ile du Levant (puissance
des pompes ...).

Le navire citerne doit étre équipé d’un compteur permettant de vérifier la capacité d’eau pompée et la
capacité d’eau délivrée. Des certificats de contrdle et de maintenance des compteurs peuvent étre exigés
par DGA Essais missiles.

2.3 Caractéristiques particulieres
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Afin d’optimiser la manceuvrabilité dans les ports d’accueil, le bateau doit avoir une longueur maximale
de 35 meétres et un tirant d’eau en charge maximum de 3 métres.

De maniére générale, le bateau doit avoir une manceuvrabilité compatible avec le port Avis sur I’emprise
« Ouvrages du Levant — Sémaphore du Titan —Hyeres » ainsi que le port dit "du beaching" sur I’emprise
« « Terrain du Gapeau et appontement ».

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques de pompage et de raccordement a fournir sont précisées
a titre indicatif en annexe 2 du présent CCTP. Le titulaire du présent marché doit adapter son matériel
de maniere a ne pas endommager les installations. Pour rappel, I’ensemble du matériel doit étre certifié
ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

2.4 Redevances et imp0ts

Les redevances prévues par le Code des Transports concernant le stationnement et la livraison de
marchandises dans un port sont a la charge du titulaire du marché et doivent étre réglées dés demande
des autorités portuaires.

En cas d’autorisation spéciale ou d’exonération d’une des redevances, le titulaire doit rembourser la
collectivité du montant total des exonérations en Euros, le montant de ces redevances étant pris en
compte dans la constitution des prix proposés par le titulaire du marché.

2.5 Prolongation de délais

Les délais prévus a I’article 3.6.2 et 3.7 du présent CCTP sont immuables, seules les heures ouvrées
d’intervention prévues a I’article 3.4 peuvent étre reportées en heures non ouvrées, avec préavis, au titre
d’événements météorologiques exceptionnels.

Un événement météorologique exceptionnel est caractérisé¢ par la prévision d’un avis de vent frais
supérieur ou €gal au niveau 6 sur 1’échelle Beaufort sur la zone des iles d’Hyeres pendant la période
mentionnée dans la commande du maitre d’ouvrage ou du fermier des réseaux.

Pour faire valoir son droit de prolongation de délais suite a un bulletin météorologique défavorable, le
titulaire doit transmettre par courrier électronique ou postal a I’administration de la DGA (les adresses
sont communiquées apres notification du marché) une copie du bulletin météorologique de Météo-
France précisant la zone, la force Beaufort et la date du coup de vent prévu.
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ARTICLE 3 - MODE D’EXECUTION

3.1 Accueil dans les ports

Afin de tenir compte des conditions particuliéres d’accueil dans chacun des ports et des capacités de
manceuvre du bateau proposé, le titulaire du marché se doit de respecter les préconisations fournies par
les autorités régissant chacun de ces ports.

3.2 Modalités d’acces au site
L’accés aux sites de DGA Essais missiles est réglementé.

Les personnels du titulaire du présent marché entrant sur sites militaires doit satisfaire aux controles de
sécurité effectués par les représentants DGA Essais missiles et par la brigade de gendarmerie des sites.
Des badges d’accés nominatifs, valables durant la période d’occupation, peuvent étre demandés aupres
de DGA Essais missiles Méditerranée sur le site du Levant apres instruction et validation par les services
en charge de la sureté.

Les personnels du titulaire, et éventuellement du sous-traitant, intervenant dans le cadre de 1’exécution
du marché doivent faire I’objet d“un contrdle primaire, sans objection, selon les procédures en vigueur
au ministere des armées et des anciens combattants.

Pour les personnels n’ayant pas de badge permanent, une demande d’accés ponctuelle peut étre effectuée
exceptionnellement minimum 72h (jours ouvrés) auprés du service contractant (copie recto verso de la
carte d’identité).

3.3 Modalité de commande

Sauf empéchement d’ordre météorologique, les livraisons d’eau doivent étre effectuées les jours exacts
indiqués sur le courrier électronique de commande. Celui-ci est envoyé par la DGA Essais missiles au
moins 3 jours avant le début des prestations commandées.

3.4 Jours de livraison

Les transports et livraisons d’eau sont effectués les jours ouvrés afin de pouvoir effectuer les
manipulations de transfert d’eau (activation pompe de relevage) avec un technicien habilité sur le site
du Levant. Ces transferts sont réalisés en heures ouvrées.

A titre exceptionnel et apres accord de DGA Essais missiles Med, les livraisons d’eau peuvent étre
effectuées hors heures ouvrables avec un préavis minimum de 10 jours et sur justificatif impérieux. Les
divers cas d’empéchement (mauvaise méetéo, aléas mécanique) et la nécessité impérieuse d’éviter tout
manque d’eau sur 1’ile du Levant justifient cette disponibilité demandée au titulaire du marché.
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3.5 Amenée et remplissage du bateau

Conformément a l'article 1.4, possibilité est donnée au titulaire du présent marché d’utiliser le « terrain
du Gapeau et appontement » lorsque la disponibilité du quai le permet et aprés accord formel de DGA
Essais missiles pour remplir les cuves d’eau de la barge citerne.

Le ravitaillement en carburant sur ce site est strictement interdit.

Toutes les manceuvres (accostage et remplissage du bateau) doivent étre assurées par 1’équipage sous
son entiere responsabilité. Pour des raisons de sécurité, la présence d’un personnel de 1’équipage du
bateau citerne & bord est impérative durant toute la durée de la présence du bateau a I’appontement.

Le titulaire du marché doit prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas géner les activités
militaires et portuaires, le cas échéant, et doit occuper cet emplacement le moins longtemps possible
(temps d’avitaillement). Si les besoins des armées justifient 1’utilisation de 1I’emprise militaire, le bateau
citerne doit libérer les lieux sans préavis sur simple demande de la DGA Essais de missiles.
Exceptionnellement, la mise a couple du chaland de transport et de services (CTS) Gapeau de DGA
Essais missiles Med est autorisée durant les opérations de remplissage. Afin de respecter 1’intégrité
physique de la coque du CTS Gapeau, le bateau citerne doit obligatoirement étre muni, au minimum,
des matériels de sécurité suivants :

Une échelle de coupée ;
Cinq défenses pleines de type sphérique d’un diameétre de 40cm minimum.

Les relevés du compteur d’eau sont effectués, de maniére contradictoire, par le titulaire du marché et
par la DGA Essais missiles.

3.6 Transport d’eau

3.6.1 Traitement de 1I’eau pendant le transport

Une fois le bateau rempli, il convient, afin de préserver la qualité de 1’eau pendant le transport,
d’introduire dans les cuves un désinfectant. Cette opération est effectuée par le titulaire du marché sous
les directives du fermier des réseaux.

3.6.2 Délai de transport

Le plein des cuves du navire fait, le délai de la traversée du navire pour se rendre a Port Avis « Ouvrages
du Levant — Sémaphore du Titan —Hyéres » ne doit jamais excéder 24 heures et le déchargement doit
alors étre immédiat.

Cet impératif ne peut faire 1’objet d’aucune dérogation, et ce afin de limiter le temps de séjour de 1’eau
dans les cuves du navire.

Tout dépassement de ce délai, imputable au titulaire, entraine automatiquement 1’application des
pénalités de retard prévues a cet effet, dans le CCAP.
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3.7 Déchargement du bateau

48H maximum avant 1’opération d’accostage au port Avis « Ouvrages du Levant — Sémaphore du Titan
—Hyeéres », le bateau citerne est avisé du quai sur lequel il doit accoster sur I’ile du Levant.

Apres accostage, dans le port de Port-Avis, le titulaire procéde aux opérations du déchargement du
navire. Pour ce faire, il met en ceuvre le matériel de pompage du bateau.

Le titulaire doit fournir les manchons de transfert jusqu’au quai d’accostage. A partir du quai, les
éventuels différents manchons d’adaptations sont a la charge de DGA EM (compatibles pompiers type
100). Une prise électrique 110 3 phases en P17 peut également étre mise a disposition avec rallonge par
DGA EM.

La mise en marche des pompes et I’ouverture des vannes sont effectuées progressivement de fagon a ne
pas détériorer les conduites et compteurs d’eau. Le titulaire veille a ne pas dépasser les pressions et
débits maxima admissibles par les installations. Les pompes du bateau citerne et les pompes de relevage
de DGA EM doivent étre actionnées conjointement entre le bateau citerne et I’exploitant réseau de DGA
EM.

Pendant toute la durée des opérations, au moins un des membres de 1’équipage doit rester a bord pour
controle.

Le temps total des opérations de déchargement ne doit pas dépasser 12 heures. Tout dépassement de ce
délai imputable au titulaire donne lieu a I’application des pénalités prévues au CCAP.

3.8 Retour du navire

Sauf trés mauvaises conditions météorologiques ou avarie mécanique, le navire doit quitter le port de
Port-Avis « Ouvrages du Levant — Sémaphore du Titan —Hyéres » aprés la fin des opérations de
déchargement. Celui-ci doit, sans détour et sans pause, selon les périodes, soit rentrer a son port
d’attache, soit retourner remplir ses cuves dans les sites dédiés.

ARTICLE 4 - REMISE DES DOCUMENTS

Dans les 10 jours calendaires a compter de la réception de la demande écrite transmise par courrier
électronique ou postal, le titulaire doit transmettre a la DGA Essais missiles la description et les
caractéristiques techniques des navires qu’il compte mettre en ceuvre pour les livraisons d’eau,
notamment :

- Contrat d’affrétement ;

- Permis de navigation ;

- Certificat de franc-bord ;

- Acte de francisation ;

- Assurance flotte ;

- Dernier rapport de visite annuelle ;

- Décision d’effectif délivrée par les autorités maritimes ;

- Attestation prouvant que le role d’équipage est armé ;

- Livret professionnel maritime de chacun des personnels navigants.
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Ces documents doivent étre tenus a jour pendant la durée du contrat et la DGA Essais missiles doit a
tout instant disposer de documents en cours de validité. En cas d’échéance de validité d’un de ces
documents durant le contrat, les pénalités journalieres prévues au CCAP sont appliquées jusqu'a la
fourniture du document réactualisé et validé & la DGA Essais missiles. Aucune réclamation ou
dérogation ne peut étre acceptée.

Un protocole de chargement sur I’ensemble des ports militaires « Ouvrages du Levant — Sémaphore du
Titan —Hyeres » et «Terrain du Gapeau et appontement » doit étre établi entre DGA Essais missiles et
le prestataire avant livraison. Les prestataire s’engage a respecter I’ensemble des éléments sécuritaires
du protocole.
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS
Les équipements hydrauliques de pompage et de raccordement présentés dans cette annexe sont fournis
a titre indicatif.

L’ensemble du matériel utilisé par le titulaire doit étre certifié ACS (Attestation de Conformité
Sanitaire).

Le matériel proposé par le titulaire peut étre différent et doit étre validé par la DGA Essais missiles.

- Raccord de type Pompier et de diametre 100 mm ;

- Manche de 20 m entre la pompe et I’armoire de raccord ;
- Variateur ;

- Pompe.
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ANNEXE 2 : EMPLACEMENT DU QUAI DE REMPLISSAGE DE DGA EM
dit « TERRAIN DU GAPEAU ET APPONTEMENT »
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