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Cahier des clauses techniques particulières 

 

 

OBJET : 

Prestations de collecte et de livraison d’eau de consommation humaine (EDCH) 

par navire citerne sur le site « Ouvrages du Levant - Sémaphore du Titan – Hyères 

» situé sur l’île du Levant à Hyères (83).  
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ARTICLE 1 - INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTIONS DES 

TRAVAUX 

1.1 Objet du marché 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe les conditions d’exécution des 

prestations de collecte et de livraison d’eau de consommation humaine (EDCH) par navire citerne sur 

le site « Ouvrages du Levant - Sémaphore du Titan – Hyères » situé sur l’île du Levant à Hyères (83). 

1.2 Liste des annexes techniques 

Annexe 1 : Caractéristiques techniques des équipements  
Annexe 2 : Emplacement du quai de chargement sur le site « Terrain du Gapeau et appontement » 

1.3 Description des prestations 

Les prestations concernent la mise à disposition d’un navire-citerne et de son équipage aussi souvent 

que nécessaire pour les livraisons d’Eau Destinée à la Consommation Humaine sur l’emprise DGA 

Essais missiles dénommée « Ouvrages du Levant – Sémaphore du Titan –Hyères » sur l’île du Levant, 

commune de Hyères (83). 

Le service comprend : 

- L’amenée du bateau ; 

- Le remplissage du navire-citerne en eau EDCH ; 

- Le transport de l’eau sur le site « ouvrages du levant- Sémaphore du Titan- Hyères » ; 

- Le dépotage en eau du navire sur « ouvrages du levant- Sémaphore du Titan- Hyères » 

- Le retour du navire à son port d’attache ; 

- La fourniture et la mise en place du matériel de pompage ; 

- Le paiement de toutes sujétions liées à la parfaite exécution de la prestation (redevances, 

services…). 

1.4 Conditions de service 

L’appontement militaire sur « l’ouvrage du levant –sémaphore du Titan –Hyères » est régi par DGA 

essais de missiles Méditerranée (DGA EM Med). Son accès est strictement réglementé (cf 3.2 infra). 

Dans le cadre du présent marché, un appontement existe également sur l’emprise continentale « Terrain 

du Gapeau et appontement » qui se situe dans la zone des Salins à Hyères. Cet appontement est le port 

d’attache du chaland de transport et de services (CTS) Gapeau, chaland maritime affecté à DGA Essais 

missiles. Le chargement en eau y est possible (diamètre 100) sous réserve de respect des consignes 

inhérentes au CTS Gapeau (cf 3.5 infra). 

Dans le cadre du présent marché, le titulaire du marché se doit de respecter scrupuleusement les 

règlements de police de ces ports. 
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1.5 Limite des prestations 

Pour la collecte de l’eau  : deux prises existent sur la borne d’alimentation en eau située sur le site « 

Terrain du Gapeau et appontement ». L’une est affectée à DGA EM et l’autre à la collectivité « Toulon 

Provence Métropole » (TPM).  

La prise d’alimentation à utiliser pour réaliser la prestation du présent accord-cadre est celle de DGA 

EM (sortie de 100/110). Le titulaire du présent accord-cadre doit adapter son matériel de manière à ne 

pas endommager les installations. L’ensemble du matériel doit être certifié ACS (Attestation de 

Conformité Sanitaire) (cf. annexe 1 du CCTP).  

Pour le dépotage en eau : la prestation concerne exclusivement le dépotage en eau vers une pompe de 

transfert située sur l’île du Levant. La conduite et la surveillance du groupe motopompe, acheminant 

l’eau dans le réservoir alimentant l’île, sont assurées par DGA EM qui assure également la mise en place 

des manches de transfert (format pompiers) depuis le quai jusqu’à la pompe de transfert. (cf. annexe 1 

du CCTP) 

ARTICLE 2 - SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 

2.1 Normes sanitaires et qualité de l’eau 

S’agissant de transport d’eau destinée à la consommation humaine, le titulaire du marché est tenu de 

respecter toutes les mesures propres à préserver la santé de l’homme. 

La citerne du navire livrant cette eau doit être maintenue en constant état de propreté, afin d’éviter toute 

contamination. 

Des contrôles de la qualité de l’eau, lors des livraisons, peuvent être effectués par un organisme 

compétent mandaté par DGA Essais missiles. En cas de contamination de l’eau transportée, la 

responsabilité du titulaire du marché est engagée en vertu des articles L.1321-1 à L.1321-10 du Code de 

la Santé Publique, relatifs aux installations transportant des eaux destinées à la consommation humaine. 

Dans le cas où l’eau serait contaminée durant le transport, la DGA EM se réserve le droit de refuser la 

livraison de l’eau et les pénalités prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(C.C.A.P.) sont appliquées. 

2.2 Capacité du bateau 

Le volume livré lors de chaque voyage n'excède pas 600m3. 

Le volume maximum de 600m3 est donné à titre indicatif car un volume supérieur pourrait ne pas être 

techniquement livrable au regard de la capacité de transfert des pompes sur l’île du Levant (puissance 

des pompes …). 

Le navire citerne doit être équipé d’un compteur permettant de vérifier la capacité d’eau pompée et la 

capacité d’eau délivrée. Des certificats de contrôle et de maintenance des compteurs peuvent être exigés 

par DGA Essais missiles.

2.3 Caractéristiques particulières 
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Afin d’optimiser la manœuvrabilité dans les ports d’accueil, le bateau doit avoir une longueur maximale 

de 35 mètres et un tirant d’eau en charge maximum de 3 mètres.  

De manière générale, le bateau doit avoir une manœuvrabilité compatible avec le port Avis sur l’emprise 

« Ouvrages du Levant – Sémaphore du Titan –Hyères » ainsi que le port dit "du beaching" sur l’emprise 

« « Terrain du Gapeau et appontement ». 

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques de pompage et de raccordement à fournir sont précisées 

à titre indicatif en annexe 2 du présent CCTP. Le titulaire du présent marché doit adapter son matériel 

de manière à ne pas endommager les installations. Pour rappel, l’ensemble du matériel doit être certifié 

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). 

2.4 Redevances et impôts 

Les redevances prévues par le Code des Transports concernant le stationnement et la livraison de 

marchandises dans un port sont à la charge du titulaire du marché et doivent être réglées dès demande 

des autorités portuaires. 

En cas d’autorisation spéciale ou d’exonération d’une des redevances, le titulaire doit rembourser la 

collectivité du montant total des exonérations en Euros, le montant de ces redevances étant pris en 

compte dans la constitution des prix proposés par le titulaire du marché. 

2.5 Prolongation de délais 

Les délais prévus à l’article 3.6.2 et 3.7 du présent CCTP sont immuables, seules les heures ouvrées 

d’intervention prévues à l’article 3.4 peuvent être reportées en heures non ouvrées, avec préavis, au titre 

d’événements météorologiques exceptionnels. 

Un événement météorologique exceptionnel est caractérisé par la prévision d’un avis de vent frais 

supérieur ou égal au niveau 6 sur l’échelle Beaufort sur la zone des îles d’Hyères pendant la période 

mentionnée dans la commande du maître d’ouvrage ou du fermier des réseaux. 

Pour faire valoir son droit de prolongation de délais suite à un bulletin météorologique défavorable, le 

titulaire doit transmettre par courrier électronique ou postal à l’administration de la DGA (les adresses 

sont communiquées après notification du marché) une copie du bulletin météorologique de Météo-

France précisant la zone, la force Beaufort et la date du coup de vent prévu. 
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ARTICLE 3 - MODE D’EXÉCUTION 

3.1 Accueil dans les ports 

Afin de tenir compte des conditions particulières d’accueil dans chacun des ports et des capacités de 

manœuvre du bateau proposé, le titulaire du marché se doit de respecter les préconisations fournies par 

les autorités régissant chacun de ces ports. 

3.2 Modalités d’accès au site 

L’accès aux sites de DGA Essais missiles est réglementé. 

Les personnels du titulaire du présent marché entrant sur sites militaires doit satisfaire aux contrôles de 

sécurité effectués par les représentants DGA Essais missiles et par la brigade de gendarmerie des sites. 

Des badges d’accès nominatifs, valables durant la période d’occupation, peuvent être demandés auprès 

de DGA Essais missiles Méditerranée sur le site du Levant après instruction et validation par les services 

en charge de la sureté. 

Les personnels du titulaire, et éventuellement du sous-traitant, intervenant dans le cadre de l’exécution 

du marché doivent faire l’objet d‘un contrôle primaire, sans objection, selon les procédures en vigueur 

au ministère des armées et des anciens combattants. 

Pour les personnels n’ayant pas de badge permanent, une demande d’accès ponctuelle peut être effectuée 

exceptionnellement minimum 72h (jours ouvrés) auprès du service contractant (copie recto verso de la 

carte d’identité).  

 3.3 Modalité de commande  

Sauf empêchement d’ordre météorologique, les livraisons d’eau doivent être effectuées les jours exacts 

indiqués sur le courrier électronique de commande. Celui-ci est envoyé par la DGA Essais missiles au 

moins 3 jours avant le début des prestations commandées. 

3.4 Jours de livraison 

Les transports et livraisons d’eau sont effectués les jours ouvrés afin de pouvoir effectuer les 

manipulations de transfert d’eau (activation pompe de relevage) avec un technicien habilité sur le site 

du Levant. Ces transferts sont réalisés en heures ouvrées.  

A titre exceptionnel et après accord de DGA Essais missiles Med, les livraisons d’eau peuvent être 

effectuées hors heures ouvrables avec un préavis minimum de 10 jours et sur justificatif impérieux. Les 

divers cas d’empêchement (mauvaise météo, aléas mécanique) et la nécessité impérieuse d’éviter tout 

manque d’eau sur l’île du Levant justifient cette disponibilité demandée au titulaire du marché.  

  



 

Page 7 sur 13 

 

3.5 Amenée et remplissage du bateau  

Conformément à l'article 1.4, possibilité est donnée au titulaire du présent marché d’utiliser le « terrain 

du Gapeau et appontement » lorsque la disponibilité du quai le permet et après accord formel de DGA 

Essais missiles pour remplir les cuves d’eau de la barge citerne. 

Le ravitaillement en carburant sur ce site est strictement interdit. 

Toutes les manœuvres (accostage et remplissage du bateau) doivent être assurées par l’équipage sous 

son entière responsabilité. Pour des raisons de sécurité, la présence d’un personnel de l’équipage du 

bateau citerne à bord est impérative durant toute la durée de la présence du bateau à l’appontement. 

Le titulaire du marché doit prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas gêner les activités 

militaires et portuaires, le cas échéant, et doit occuper cet emplacement le moins longtemps possible 

(temps d’avitaillement). Si les besoins des armées justifient l’utilisation de l’emprise militaire, le bateau 

citerne doit libérer les lieux sans préavis sur simple demande de la DGA Essais de missiles. 

Exceptionnellement, la mise à couple du chaland de transport et de services (CTS) Gapeau de DGA 

Essais missiles Med est autorisée durant les opérations de remplissage. Afin de respecter l’intégrité 

physique de la coque du CTS Gapeau, le bateau citerne doit obligatoirement être muni, au minimum, 

des matériels de sécurité suivants : 

- Une échelle de coupée ; 

- Cinq défenses pleines de type sphérique d’un diamètre de 40cm minimum. 

Les relevés du compteur d’eau sont effectués, de manière contradictoire, par le titulaire du marché et 

par la DGA Essais missiles. 

3.6 Transport d’eau 

3.6.1 Traitement de l’eau pendant le transport 

Une fois le bateau rempli, il convient, afin de préserver la qualité de l’eau pendant le transport, 

d’introduire dans les cuves un désinfectant. Cette opération est effectuée par le titulaire du marché sous 

les directives du fermier des réseaux. 

3.6.2 Délai de transport 

Le plein des cuves du navire fait, le délai de la traversée du navire pour se rendre à Port Avis « Ouvrages 

du Levant – Sémaphore du Titan –Hyères » ne doit jamais excéder 24 heures et le déchargement doit 

alors être immédiat.  

Cet impératif ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, et ce afin de limiter le temps de séjour de l’eau 

dans les cuves du navire. 

Tout dépassement de ce délai, imputable au titulaire, entraîne automatiquement l’application des 

pénalités de retard prévues à cet effet, dans le CCAP. 
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3.7 Déchargement du bateau 

48H maximum avant l’opération d’accostage au port Avis « Ouvrages du Levant – Sémaphore du Titan 

–Hyères », le bateau citerne est avisé du quai sur lequel il doit accoster sur l’île du Levant. 

Après accostage, dans le port de Port-Avis, le titulaire procède aux opérations du déchargement du 

navire. Pour ce faire, il met en œuvre le matériel de pompage du bateau.  

Le titulaire doit fournir les manchons de transfert jusqu’au quai d’accostage. A partir du quai, les 

éventuels différents manchons d’adaptations sont à la charge de DGA EM (compatibles pompiers type 

100). Une prise électrique 110 3 phases en P17 peut également être mise à disposition avec rallonge par 

DGA EM. 

La mise en marche des pompes et l’ouverture des vannes sont effectuées progressivement de façon à ne 

pas détériorer les conduites et compteurs d’eau. Le titulaire veille à ne pas dépasser les pressions et 

débits maxima admissibles par les installations. Les pompes du bateau citerne et les pompes de relevage 

de DGA EM doivent être actionnées conjointement entre le bateau citerne et l’exploitant réseau de DGA 

EM. 

Pendant toute la durée des opérations, au moins un des membres de l’équipage doit rester à bord pour 

contrôle.  

Le temps total des opérations de déchargement ne doit pas dépasser 12 heures. Tout dépassement de ce 

délai imputable au titulaire donne lieu à l’application des pénalités prévues au CCAP. 

3.8 Retour du navire 

Sauf très mauvaises conditions météorologiques ou avarie mécanique, le navire doit quitter le port de 

Port-Avis « Ouvrages du Levant – Sémaphore du Titan –Hyères »  après la fin des opérations de 

déchargement. Celui-ci doit, sans détour et sans pause, selon les périodes, soit rentrer à son port 

d’attache, soit retourner remplir ses cuves dans les sites dédiés.  

ARTICLE 4 - REMISE DES DOCUMENTS 

Dans les 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande écrite transmise par courrier 

électronique ou postal, le titulaire doit transmettre à la DGA Essais missiles la description et les 

caractéristiques techniques des navires qu’il compte mettre en œuvre pour les livraisons d’eau, 

notamment : 

 Contrat d’affrètement ; 

 Permis de navigation ; 

 Certificat de franc-bord ; 

 Acte de francisation ; 

 Assurance flotte ; 

 Dernier rapport de visite annuelle ; 

 Décision d’effectif délivrée par les autorités maritimes ; 

 Attestation prouvant que le rôle d’équipage est armé ; 

 Livret professionnel maritime de chacun des personnels navigants. 
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Ces documents doivent être tenus à jour pendant la durée du contrat et la DGA Essais missiles doit à 

tout instant disposer de documents en cours de validité. En cas d’échéance de validité d’un de ces 

documents durant le contrat, les pénalités journalières prévues au CCAP sont appliquées jusqu'à la 

fourniture du document réactualisé et validé à la DGA Essais missiles. Aucune réclamation ou 

dérogation ne peut être acceptée. 

Un protocole de chargement sur l’ensemble des ports militaires « Ouvrages du Levant – Sémaphore du 

Titan –Hyères » et «Terrain du Gapeau et appontement » doit être établi entre DGA Essais missiles et 

le prestataire avant livraison. Les prestataire s’engage à respecter l’ensemble des éléments sécuritaires 

du protocole.  
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS 

Les équipements hydrauliques de pompage et de raccordement présentés dans cette annexe sont fournis 

à titre indicatif. 

L’ensemble du matériel utilisé par le titulaire doit être certifié ACS (Attestation de Conformité 

Sanitaire). 

Le matériel proposé par le titulaire peut être différent et doit être validé par la DGA Essais missiles. 

 Raccord de type Pompier et de diamètre 100 mm ; 

 Manche de 20 m entre la pompe et l’armoire de raccord ; 

 Variateur ; 

 Pompe . 
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ANNEXE 2 : EMPLACEMENT DU QUAI DE REMPLISSAGE DE DGA EM 

dit « TERRAIN DU GAPEAU ET APPONTEMENT » 
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