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Contexte de la consultation 
 
 
La présente consultation fait suite à la défaillance de l’entreprise titulaire des lots 4 & 5 du marché 
précédent. Le CCTP complet est donné tel que à l’exception des anciens lots 4 & 5 modifiés et 
regroupés en un unique lot 4. 
Cette consultation concerne donc uniquement le lot 4 : revêtements de sols et revêtements muraux 
dont les prestations sont décrites ci-après. 
 
Ces prestations sont localisées : 
 

- Sur la tranche 3 : aile (étage + RdC) actuellement en cours de désamiantage 
- Sur la tranche 4 : aile étage 
- Sur la tranche 4 : zone PASA au RdC 
- Sur les espaces inter-ailes étage et RdC 
- Sur les parties centrale étage et RdC 

 
Le chiffrage de ces travaux sera décomposé en 4 DPGF : 
 

- Pour la phase 3 
- Pour la phase 4 étage  
- Pour la phase 4 zone PASA 
- Pour les espaces inter-ailes et les parties centrales 

 
Certaines interventions se réaliseront dans des zones avec du public et notamment les résidents. Une 
vigilance extrême devra être portée par les ouvriers vis-à-vis de la sécurité, gestion des matériaux et 
matériel, présence et fermeture du balisage. Ces interactions devront être limitées au strict minimum. 
D’autres interventions se dérouleront en horaires décalées notamment lors des réalisations des sols 
au niveau des espaces inter-aile. L’entreprise devra prévoir une méthodologie limitant au maximum la 
durée de fermeture au passage des espaces. 
Les travaux dans les parties centrales (notamment) se dérouleront par zones successives et en dehors 
des principaux horaires d’affluence des résidents. 
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Lot n° 4 – REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX  

1. DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL SOUPLE 
 
Selon phasage, dépose et évacuation vers déchetterie autorisée de l’ensemble des revêtements de sol 
PVC en lès des chambres, des salles de bains des chambres, des circulations des ailes, des espaces 
inter ailes et des espaces centraux. Les sols en carrelage du hall d’accueil central au rez-de-chaussée 
sont conservés. 
Dans les salles de bains des chambres il s’agit de revêtement PVC spécial douche antidérapant avec 
remontées en plinthe. 
Puisque le présent lot aura à sa charge la pose du nouveau revêtement mural dans les salles de bains 
reconfigurées, l’entreprise procédera également à la dépose soigneuse et à l’évacuation du revêtement 
mural PVC spécial douche sur les parois restant en place. 
Compris plinthes en bois des tous les locaux concernés. 
Localisation : suivant plan actuel dans les locaux :  
- chambres, salles de bains et circulations des ailes de l’EHPAD Maison Fleurie, RDC et étage, 
- espaces inter ailes : en horaires décalées 
- salles à manger autour des espaces centraux : en minimum 2 phases 
- salle d’activités PASA et son sanitaire, 
- partie de la circulation au droit de la salle d’activités PASA puisque cloisonnement séparatif avec la 
circulation repoussé (aile 1 au RDC de l’EHPAD Maison Fleurie),  
- Ensembles linge sale, linge propre et bureaux infirmière (3x) transformés en nouvel espace personnel 
soignant, 
- Locaux réserves dans toutes les inter ailes 
- zone inter-ailes RdC entre phase 1 & 4 (sol en pvc aspect parquet) : en horaires décalées 
 

2. REVETEMENTS DE SOL 

2.1. Ragréages 

Travaux préparatoires des supports en fonction des types de revêtements : 
Nettoyages, dégraissage et application d’un ragréage de type P3 compris primaire d’accrochage et 
toutes sujétions liées à la dépose de l’ancien revêtement de sol. 
La tolérance du revêtement après ragréage sera de l’ordre de 2 mm maximum sous la règle de 2 mètres 
non cumulable. 
Localisation :   

- Dans tous les locaux où le sol a été déposé 
- Espace central étage (salle à manger) : sera réalisé par moitié pour toujours permettre le 

passage du personnel et résidents (prévoir un balisage adapté) y compris au niveau des 2 blocs 
porte 

- Espaces inter-ailes (devant les 3 ascenseurs) : en horaires décalées 

2.2. Ragréage rapide 

Dito item précédent mais avec un ragréage spécial. 

Les travaux au niveau de la jonction des 3 couloirs (espace inter-aile, niveaux 00 et 01) ne doivent pas 
être non circulable longtemps. Donc, les travaux de sol doivent être réalisés dans un laps de temps 
très court d’où l’utilisation d’un ragréage spécial.  

Ces travaux débuteront en fin de journée (vers 20H00) et devront permettre un passage piéton très 
rapidement (sous 01H00 au maximum). Pour cela, l’emploi d’un ragréage de type marque UZIN 
référence NC 172 BITURBO ou équivalent à préciser obligatoirement au moment de l’offre. 

Localisation : espace inter-aile phase 4 niveaux 00 et rdc : en horaires décalées 
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2.3. Revêtements de sol plastique U4 

 
Revêtement de sols de type homogène uniquement. 
Fourniture et pose collée de lés classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de type MIPOLAM PLANET de 
chez GERFLOR ou IQ GRANIT de chez TARKETT, compris toutes sujétions de mise en œuvre et 
respect des recommandations de pose du fabricant.  
Mise en place de forme d’appui pour remontée en plinthe.  
Compris profil de finition au-dessus de cette remontée, sauf dans les chambres. 
Le produit est traité fongistatique et bactériostatique.  
Teintes au choix du maître d’Ouvrage. 
Classement UPEC U3 P3 E2/3 C2. 
Résistance au feu : Bfl-s1 
Isolation acoustique bruit de choc : 19 dB. 
Prévoir tous les travaux nécessaires pour réaliser les raccords avec l’existant. 

 

Localisation :  

- Suivant plan projet dans tous les locaux concernés par le remplacement du revêtement de sol 
(sauf salles de bains des chambres et salles communes ci-dessous) 

- Espace inter-aile phase 4 niveaux 00 et rdc et espace inter-aile : en horaires décalées 

 

 

2.4. Revêtements de sol salles communes 

 

Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC de type MIPOLAM PLANET de chez GERFLOR 
ou IQ GRANIT de chez TARKETT ou équivalent compris toutes sujétions de mis en œuvre selon 
recommandations du fabricant. Motifs et coloris au choix. Produit avec traitement de surface 
facilitant l’élimination des taches et l’entretien journalier. Traité fongistatique et bactériostatique. 
Classement U4 P3 E2/3 C2 
Compris plinthe PVC rapportées associées 
 
Localisation : dans les salles à manger, les salles d’activités au milieu de chaque aile d’hébergement, 
la salle activités PASA 

 

2.4. Option : Revêtements de sol salles communes : sol décoratif 

 

Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC en lame décoratif de type ID inspiration HT 70 
de chez TARKETT, ou de type CREATION 70 de chez GERFLOR ou équivalent compris toutes 
sujétions de mis en œuvre selon recommandations du fabricant. Motifs et coloris au choix. Produit 
avec traitement de surface facilitant l’élimination des taches et l’entretien journalier. Traité 
fongistatique et bactériostatique. 
Classement U4 P3 E2/3 C2 
Compris plinthe PVC rapportées associées 

 
Localisation : dans les salles à manger, les salles d’activités au milieu de chaque aile d’hébergement, 
la salle activités PASA 
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2.5. Revêtements de sol pvc spécial salles de bains/douches 

 

Fourniture et mise en place des siphons de sol adapté en parfaite coordination avec les lots 1 et 7 (cf. 
descriptif lot n°1/ paragraphe 7/ Percements de dalle pour réservation siphons de sol 

Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC homogène lés de type Multisafe granit de chez 
TARKETT ou Taradouche de chez GERFLOR ou équivalent, compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et respect des recommandations de pose du fabricant. Remontée en plinthe. 
Teintes au choix du maître d’Ouvrage. 
Classement UPEC U4P3E2/3C2. 
Résistance au feu : Bfl-s1 

A la liaison pièce humide/ chambre, mise en place de barres de seuil pour pièces humides en 
caoutchouc qui s’écrasent au passage des personnes et des fauteuils roulants. 
Prévoir tous les travaux nécessaires pour réaliser les raccords avec l’existant. 

Localisation : les salles de bains des 36 chambres 

 

2.6. Revêtements mural pvc spécial salles de bains/douches 

 
Indissociablement lié au système de concept douche retenu, type « système Taradouche » de 
GERFLOR ou « Concept douche » de TARKETT ou équivalent, l’entreprise titulaire du lot revêtement 
de sol assurera la pose du revêtement mural PVC en lès soudés selon recommandations du 
fournisseur. Couleur au choix du maître d’œuvre. 
Ce revêtement viendra en recouvrement de la remontée en plinthe du revêtement de sol sur 5 cm au 
moins. 

Localisation : suivant plan projet dans la nouvelle salle de bain des 36 chambres. 

 

3. DIVERS 

3.1. Barres de seuils 

 

Fourniture et pose de profilés de seuil en aluminium extrudé, vissés à la jonction de deux matériaux 
différents au droit des portes. 

Localisation : en raccordement entre les différents locaux    

 

3.2. Joints de dilatation 

 

Refaire tous les joints de dilatation des revêtements de sol en PVC. 

Localisation : Les circulations et locaux traversés par le JD  
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Information importante pour les divers revêtements  
 

Le service a fait le choix de travailler les aspects et couleurs par niveau pour mieux se repérer. 

Donc, les matériaux et couleurs de la phase 2 seront installés pour la phase 3.  

A savoir : 

Références des sols : MIPOLAM PLANET de chez GERFLOR 

 

Sols Couloir Chambre Salon 

RDC 

 

5439 moon way 

NCS : 3502-R/ LRV : 37 

5412 moon stone 

NCS : 2002-Y5OR  /LRV : 52.3 

5439 moon way 

NCS : 3502-R/ LRV : 37 

1ER  

 

5411 atlantic grey 

NCS :2500-N /LRV : 49.1 

5410 silex 

NCS : 1502-B/ LRV : 60.9 

5411 atlantic grey 

NCS :2500-N /LRV : 49.1 

 

Sols Bureau IDE/salle 
soins 

Salle à manger Mains courantes 

RDC 

 

5410 silex 

NCS : 1502-B/ 
LRV : 60.9 

 Escort gainée PVC 

Ivoire IRL 80.1 

1ER  

 

5410 silex 

NCS : 1502-B/ 
LRV : 60.9 

5411 atlantic grey 

NCS :2500-N 
/LRV : 49.1 

ESCORT gainée 
PVC  

Terracotta IRL 26.7 

 

 

Douche  Mur salle 
de bain 

Sol salle 
de bain 

RDC Cloud ice 
7711 

Lorca 
natural 
new 5755 

1er Cloud ice 
7711 

Lorca 
natural 
new 5755 

 

Un choix différent pourra être réalisé par le service pour la phase 4 et la zone PASA. 
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4. GENERALITES 
 

QUALITE DES PRODUITS 

Les produits utilisés devront satisfaire sans dérogation possible aux prescriptions des normes et être 
employés selon les directives des fabricants. 

Les produits devront être livrés sur le chantier dans leur conditionnement d’origine, non ouverts et 
portant une fiche d’identification indiquant en particulier la classification A.F.N.O.R. 

Tous les produits devront provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication. 

Les surfaces devront être préparées de sorte à permettre l’exécution d’un travail dont la finition 
correspond à celle demandée. 

 

ECHANTILLONS - COLORIS 

L’entrepreneur remettra au maître d’œuvre une palette de couleurs de peinture et de revêtements 
muraux. Une polychromie ainsi que deux choix de revêtements par local pourront être demandés. 

 

SUJETIONS PARTICULIERES 

Précautions spéciales à observer en ce qui concerne les bloc-portes : pas de surépaisseur anormale 
dans les feuillures, serrures à ne pas obturer et joints isophoniques à protéger. 

Protection des ouvrages des autres corps d’état ainsi que des sols lors des travaux de peinture. 

Les prestations comportent entre autres tous frais accessoires, notamment pour l’emploi d’échelles, 
d’échafaudages, le dégondage et le regondage des portes. 

Il est rappelé à l’entreprise que tous les locaux neufs ou rénovés dans le cadre des travaux du présent 
D.C.E. reçoivent une finition adaptée au support. 
 

5. REVETEMENTS MURAUX 

 

5.1 Revêtement pvc mural 

Fourniture et pose d’un revêtement formant protection murale en PVC hétérogène compact et flexible 
d’une épaisseur minimale de 1,5 mm du type ProtectWALL 1,5 de la société TARKETT ou Mural Utra 
Design de chez GERFLOR ou équivalent. 
Couleurs au choix de la maîtrise d’œuvre. 
Compris, selon la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques du fournisseur, tous les 
travaux préparatoires sur supports neufs ou anciens, joints soudés à chaud de couleur adaptées aux 
coloris de revêtement retenus. 
 
Localisation :  
Dans l’ensemble des chambres : en partie basse, sur une hauteur de 1,20 m au-dessus de la remontée 
en plinthe du revêtement de sol. 
 

5.2 Dépose toile de verre 

 
Arrachage de la toile de verre restante sur les murs, évacuation en déchetterie adaptée.  
Compris reprise des supports en cas de dégradation suite à l’arrachage. 
 
Localisation : toutes circulations, espace inter-aile, espace centrale, locaux réserve 
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5.3 Revêtement Toile de verre (TDV) peinte 

Fourniture et pose, suivant les spécifications du fabricant, de revêtement toile de verre classée M0 de 
chez TOLLENS, ASTFLEX, SOYTEX ou équivalent, compris travaux préparatoires (égrenage, 
rebouchage, ponçage, couche impression), et deux couches de peinture acrylique satinée ou mate en 
finition. Texture au choix du maître d’œuvre (chevrons, losanges…). 
Localisation :  
Dans l’ensemble des chambres, entre le revêtement mural PVC compact et le faux plafond. 
Les circulations des ailes d’hébergement, les espaces de vie au centre de chaque aile, les espaces 
inter-ailes, les espaces centraux, les réserves, les pc soins agrandis 
 

6. PEINTURE 

6.1 Préparation des supports  

Préparation des supports avant la pose du revêtement mural ou de l’application des peintures. 

Couche d’apprêt obligatoire. Les prestations postérieures ne seront payées si la couche d’apprêt n’est 
pas réalisée. Compris reprise ponctuelle des bandes et autre défaut si nécessaire. 

Localisation : tous les locaux concernés par le projet y compris les circulations 

 

 6.2 Peinture sur murs et cloisons anciens 

Sur murs, cloisons, poteaux non revêtus, travaux préparatoires, lessivage, rebouchage, ponçage, 
impression et deux couches de peinture. 

Localisation :  

- les surfaces anciennes impactées par les travaux et revêtues ou non (locaux réserves et ménage des 
espaces inter-aile, jouées existantes, pourtour ascenseurs (3 niveaux) …) 

- dans chambre résident : cloison côté fenêtre (cf. additif) 
 

6.3 Peinture sur support neuf type plaque de plâtre 

Sur murs, cloisons, poteaux, jouées à support neuf non revêtus, travaux préparatoires, égrenage, 
enduit de ratissage, ponçage, impression et deux couches de peinture lessivable acrylique mate ou 
satinée. 

Localisation : les surfaces neuves notamment les jouées créées dans les circulations des ailes 
d’hébergement. 
 

6.4 Peinture sur métaux ferreux  

Canalisations, radiateurs, huisseries, portes métalliques, réseaux apparents de plomberie, toute la 
serrurerie non traitée en usine, etc.…). Brossage, travaux préparatoires, (primaire antirouille suivant 
les besoins) et deux couches de peinture glycéro-brillante. 

Localisation : sur l’ensemble des éléments métalliques du chantier y compris tous les radiateurs 
existants. 
 

6.5 Peinture sur boiseries neuves et anciennes 

 Brossage, impressions, rebouchage, ponçage et deux couches de peinture acrylique satinée spéciale 
bois. Toutes les nouvelles portes sont stratifiées. 

Localisation : toutes les portes anciennes restantes, toutes les façades de gaines techniques neuves 
ou anciennes et toutes les huisseries (neuves et anciennes), les huisseries des châssis vitrés 

 Les menuiseries des zones d’activité (partie centrale) seront vernies (double couche minimum) 
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7. PROTECTIONS MURALES 

7.1 Protection des poteaux et des murs 

Fourniture et pose de plaques de Décochoc type SPM sur une hauteur de 1,50m sur les poteaux. Pose 
suivant recommandations du fournisseur compris toutes sujétions de soudure dans les angles et en 
arrondie. 

Localisation : suivant plan, concerne tous les poteaux intérieurs.  
 

7.2 Protection d’angle 

De type PROTECTA 2 ou PROFILA 50 de chez SPM ou similaire en PVC rigide couleurs au choix.  

Sur une hauteur de 1,30 m au-dessus de la remontée en plinthe. Coloris au choix du MOE. 

Localisation : tous les angles saillants des murs, gaines et poteaux des circulations. Angle de la salle 
de bains des chambres sur la hauteur du revêtement PVC compact (phases 1 – 2 – 3 – 4) 

 

7.3 Plaques de protection en partie basse 

Fourniture et pose de plaques de Décochoc de 2mm de chez SPM ou équivalent, sur une hauteur de 
0,65 m (demie-plaque) centrée entre le dessus de la remontée en plinthe et l’alignement des mains-
courantes compris portes d’entrées de chambre et portes des gaines techniques. Coloris au choix du 
MOE. 

Localisation : Circulations des ailes d’hébergement et parois des espaces inter ailes (phases 1 – 2 – 3 
– 4) 

8. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
L’entrepreneur devra, à la fin de chaque phase (et sous-phase) tous les nettoyages de fin de travaux, 
sauf ceux des sols qui sont à la charge du corps d’état et notamment les opérations suivantes dont 
l’énumération n’est pas limitative : 

• faïence et revêtements divers, 

• revêtements verticaux, revêtements de sol, 

• quincaillerie, portes, panneaux, protections murales, 

• appareillage électrique, 

• vitres (2 faces) 

Sont compris dans les nettoyages, les balayages secs et humides avec lessive, les rinçages ainsi que 
l’évacuation des déchets résultant des nettoyages. 

Les nettoyages respecteront les protocoles des fournisseurs. 

 

9. DOE et DOCUMENTATION TECHNIQUE 
A la fin des travaux, l’entreprise devra la fourniture du DOE en : 

 2 exemplaires papiers  

 2 exemplaire numérique (dossier + plans),  

Comprenant : 

- Les plans avec implantations des différents types de matériaux avec leur référence 

- Les schémas, les plans (dans une pochette porte-plan)  

- Les fiches techniques complètes précisant la marque, le modèle, le type  

- Les notices d’entretien et préconisations de maintenances  
  


