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Lot N°4 : Electricité courants forts et courants faibles
ECLAIRAGE

Travées 27N a 42 N
Travées 31/32N ->Travées 33/34N - Modification +1 suppression BP
Travée 37N ->Travées 38/40N-Modification + 1 déplacement BP

Travées 1S a 56 S

Travées 1/2 S -> Modification

Travée 3/4 S -> Modification + 1 création BP
Travée 7S -> 5/6 S -> Modification

Travée 10S -> 8/9 S -> Modification

Travée 11S -> 12/13 S -> Modification

Travées 29/30 S -> Travées 31/32S Modification
Travée 33S -> 34/35 S -> Modification

Travée 46S -> 44/45 S -> Modification

Travée 47/48S -> Modification + 1 création BP

PRISES PC + RJ45

Travée 9S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte (4 PC + 2 RJ45)
Travée 55S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte (4 PC + 2 RJ45)
Travée 34 N : Rajout 1 poste de travail sur goulotte (4 PC + 2 RJ45)

Lot N°4 : Electricité courants forts et courants faibles -
PSE2

ECLAIRAGE
Travées 1S a 56 S
Travée 29 N : suppression bouton poussoir
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A brasser sur autre prise

26S 27S 28S 29S 30S 31S 328 33S 34S 35S 36S 37S 38S 39S 40S 41S 42S 43S

Tc3 - Lot N°2 : Peintures - Revétements de sols

SOLS

Dépose cloison 3/4 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 6/7 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 9/10 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 11/12 S : Raccords sol apres dépose cloison
Dépose cloison 30/31 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 33/34 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 45/46 S : Raccords sol aprés dépose cloison
Dépose cloison 32/33 N : Raccords sol aprés dépose cloison

44S 458 46S 47S 48S 49S 50S 51S 528 53S 548 558 56S

Tc3 - Lot N°3 : Menuiserie
Déplacement de la porte informatique

Tc3 - Lot N°5: GTB
A voir - Plan spécifique GTB

BATIMENT B
BD Tourasse - 64 000 PAU

ETAGE 2

TRAVAUX - TRANCHE CONDITIONNELLE 3
Etages 3 +2 +1
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