
Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 01 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND

BATIMENT C  - TRANCE FERME
Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

9.5 Etudes D'exécution Ens 1

9.6 Cloisonnement provisoire de chantier Ens 1

9.7
 Bâtiment C – Tranche Ferme - FERMETURE PORTE ARCHIVES 

DREAL SOUS-SOL- 

Déconstructionde la porte y compris encadrement Ens 1

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 18) 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche 

m² 4,5

9.8
Bâtiment C – Tranche Ferme - CLOISONNEMENT DES BAIES DE 

BRASSAGE + ISOLATION PHONIQUE

RDC - Bureau 14

Isolation acoustisque sur sanitaires

Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 

25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB
m² 20

Alcôve - Placard

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 

dB

Ens 1

Faux plafonds

Adaptation des faux-plafons existants (600 x 600) Ens 1

Etage 1 - Bureau 117

Isolation acoustisque sur sanitaires

Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 

25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB
m² 15

Alcôve - Placard

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 

dB

Ens 1

Faux plafonds

Dépose faux plafonds existants 



Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600 m² 14

Etage 2 - Bureau 216

Isolation acoustisque sur sanitaires

Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 

25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB
m² 15

Alcôve - Placard

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 

dB

Ens 1

Faux plafonds

Dépose faux plafonds existants 

Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600 m² 22

Etage 3 - Bureau 316

Isolation acoustisque sur sanitaires

Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 

25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB
m² 15

Alcôve - Placard

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 

dB

Ens 1

Faux plafonds

Dépose faux plafonds existants 

Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600 m² 22

9.9
Bâtiment C – Tranche Ferme - CREATION DE LA SALLE DE 

REUNION RDC
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloison de distribution à parements simples (BA 25) TWIN 98/48 - 

coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 

dB

m² 29

Reprise des faux plafonds pour adaptation Ens 1

9.10 Bâtiment C – Tranche Ferme - CLOISONNEMENT



A-Dépose de cloisons modulaires

Dépose soignée de cloisons pour réutilisation

Etage 1 - Cloison 14/15 E Ens 1

Etage 3 - Cloisons 5/6 E Ens 1

Etage 3 - Cloisons 7/8 E Ens 1

B-Repose de cloisons modulaires

Repose de cloisons 

Etage 1 - Travée 13/14E : Repose 1 cloison déposée en 14/15 E Ens 1

Etage 3 - Travée 6/7E : Repose 1 cloison déposée en 5/6 E Ens 1

Etage 3 - Travée 21/22E : Repose 1 cloison déposée en 7/8 E Ens 1

C-Dépose / repose portes

Dépose soignée de portes pour réutilisation y compris 

remplacement encadrement si nécessaire

Etage 3 - Travée 6 E S : Dépose 1 porte + cloisonnement Ens 1

Etage 3 - Travée 20 E : Repose 1 porte déposée en 6 E Ens 1

E-Cloisons neuves 

Cloisons modulaire RW+C >= 35 bB y compris acoustipan

Etage 1 - Travée 15/16 E Ens 15

DOE/DIUO Ens 1

Total Tranche Ferme
Montant HT 0,00

TVA 0,00

Montant TTC 0,00

L'entreprise soussignée

A................................. , le 

 


