Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 02 PEINTURES - REVETEMENTS DE SOLS
BATIMENT C - TRANCE FERME

Code Désignation Qu. u. Px U. Px tot.
Etudes D'exécution Ens 1
Protections chantier Ens 1
PEINTURE Ens 1

A-Peinture sur supports platre neufs
Cloison apres fermetures portes Sous-sol m? 20
Cloisons de doublage sur sanitaires + placard/alcoves locaux 14 +

m? 144
117 + 216 +316
Etage 1 - Travées 14 E et 15 E reprises aprés création de porte m? 20
Etage 3 - Travées 6 E + travées 5 E et 7 E pour raccord m? 20
Cloison local accueil m? 30
B- Peinture sur portes
Porte local acceuil m? 4
SOLS
C-Reprise sols couloirs aprés création alcove
RDC : couloir sur bureau 14 Ens 1
Etage 1 : couloir sur bureau 117 Ens 1
Etage 2 : couloir sur bureau 216 Ens 1
Etage 3 : couloir sur bureau 316 Ens 1
Reprise sols aprés création porte
bureau 303 Ens 1
Reprise sols aprés déplacement cloison
Etage 1: Travée 14/15E Ens 1
Etage 3 : Cloison 5/6E Ens 1
Etage 3 : Cloison 7/8E Ens
D-Fourniture et pose de sols PVC dalle plombantes
Salle de réunion RDC m? 30
NETTOYAGE DES LOCAUX
Nettoyage de mise en service Ens 1

DOE/DIUO Ens 1



Montant HT
TVA
Montant TTC

Total Tranche Ferme

0,00|

0,00

0,00}

L'entreprise soussignée
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