

Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 02 PEINTURES - REVETEMENTS DE SOLS

BATIMENT C - TRANCE FERME

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
9.5	Etudes D'exécution	Ens	1		
9.6	Protections chantier	Ens	1		
	PEINTURE	Ens	1		
	A-Peinture sur supports plâtre neufs				
	Cloison après fermetures portes Sous-sol	m²	20		
	Cloisons de doublage sur sanitaires + placard/alcôves locaux 14 + 117 + 216 +316	m²	144		
	Etage 1 - Travées 14 E et 15 E reprises après création de porte	m²	20		
	Etage 3 - Travées 6 E + travées 5 E et 7 E pour raccord	m²	20		
	Cloison local accueil	m²	30		
	B- Peinture sur portes				
	Porte local accueil	m²	4		
	SOLS				
	C-Reprise sols couloirs après création alcôve				
	RDC : couloir sur bureau 14	Ens	1		
	Etage 1 : couloir sur bureau 117	Ens	1		
	Etage 2 : couloir sur bureau 216	Ens	1		
	Etage 3 : couloir sur bureau 316	Ens	1		
	Reprise sols après création porte bureau 303	Ens	1		
	Reprise sols après déplacement cloison				
	Etage 1 : Travée 14/15E	Ens	1		
	Etage 3 : Cloison 5/6E	Ens	1		
	Etage 3 : Cloison 7/8E	Ens	1		
	D-Fourniture et pose de sols PVC dalle plombantes				
	Salle de réunion RDC	m²	30		
	NETTOYAGE DES LOCAUX				
	Nettoyage de mise en service	Ens	1		
	DOE/DIUO	Ens	1		

Total Tranche Ferme

Montant HT	0,00
TVA	0,00
Montant TTC	0,00

L'entreprise soussignée
A..... , le