
Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 02 PEINTURES - REVETEMENTS DE SOLS

BATIMENT C  - TRANCE FERME
Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

9.5 Etudes D'exécution Ens 1

9.6 Protections chantier Ens 1

PEINTURE Ens 1

A-Peinture sur supports plâtre neufs

Cloison après fermetures portes Sous-sol m² 20

Cloisons de doublage sur sanitaires + placard/alcôves locaux 14 + 

117 + 216 +316 
m² 144

Etage 1 - Travées 14 E et 15 E reprises après création de porte m² 20

Etage 3 - Travées 6 E + travées 5 E et 7 E pour raccord m² 20

Cloison local accueil m² 30

B- Peinture sur portes

Porte local acceuil m² 4

SOLS

C-Reprise sols couloirs après création alcôve

RDC : couloir sur bureau 14 Ens 1

Etage 1 : couloir sur bureau 117 Ens 1

Etage 2 : couloir sur bureau 216 Ens 1

Etage 3 : couloir sur bureau 316 Ens 1

Reprise sols après création porte 

bureau 303 Ens 1

Reprise sols après déplacement cloison 

Etage 1 : Travée 14/15E Ens 1

Etage 3 : Cloison 5/6E Ens 1

Etage 3 : Cloison 7/8E Ens 1

D-Fourniture et pose de sols PVC dalle plombantes 

Salle de réunion RDC m² 30

NETTOYAGE DES LOCAUX

Nettoyage de mise en service Ens 1

DOE/DIUO Ens 1



Total Tranche Ferme
Montant HT 0,00

TVA 0,00

Montant TTC 0,00

L'entreprise soussignée

A................................. , le 

 


