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1. GENERALITES

1.1 DEFINITION DU PROJET

1.1.1 Présentation de I'opération

Le projet consiste @ aménager un plateau en extrémité du 3™ étage du Centre des Finances Publiques de
Roubaix avenue Charles Fourier a ROUBAIX, pour y loger le personnel des trois inspections de I'Education
Nationale (IEN) de Roubaix : Roubaix Centre, Roubaix Ouest et Roubaix Est
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— Plan du 3° étage — zone projet
1.1.2 Classement

Le plateau des IEN ne recevra pas de public, c’est un ERT.

1.1.3 Contexte et contraintes

Les travaux seront réalisés au sein d’un site occupé matin et aprés-midi par le Centre des Finances
Publiques de Roubaix.
Les entreprises doivent respecter les régles suivantes :

1.1.3.1 ACCES AU SITE DEPUIS LA RUE, IMPLANTATION DE LA BASE VIE :
Un agent "SERCQ" sera sur place pour ouvrir le portail, guider les entreprises et voir avec eux I'organisation
pour la durée de leur chantier.
- Implantation de la base-vie avec la benne sur 3 places de stationnement - En sortie de parking, Plus trois
places pour le stationnement des camions de chantier, et clétures HERAS autour, surface totale env. 80m?2.
La base vie et la benne seront installées en bout de parking a proximité de la sortie, pour permettre a la
benne d'étre évacuée dés qu'elle est pleine et éviter les débordements.

1.1.3.2 ACCES AU BATIMENT :
- Entrée principale devant le batiment : L'agent SERCO remettra a I'entreprise, si cela s'avére utile, 1 carte
d'acceés pour la journée. L'entrée public est plus appropriée pour le passage des matériaux. Quel que soit le
passage déterminé en accord avec le SERCO, cela devra se faire en dehors des heures d'accueil du public
(fermeture au public le lundi toute la journée et les autres jours I'aprés-midi seulement)

1.1.3.3 HORAIRES DE CHANTIER :
Le site est ouvert de 7:30 a 18:00 maximum

1.1.3.4 ASCENSEUR:

L'utilisation de I'ascenseur est autorisée sous réserve de respecter la charge admissible de celui-ci et de
mettre en place des protections pour éviter toutes détériorations. Les ascenseurs sont sous contréle d'acceés:
Les modalités d'accés seront a voir avec les SERCO et uniquement aux horaires prévus pour les transferts
de matériaux (c'est a dire lundi toute la journée et aprés-midi les autres jours), et pour les ouvriers toute la
journée.

1.1.3.5 EAU ET ELECTRICITE :

Un point d'eau peut étre fourni sous réserve de respect concernant la propreté. Pour I'électricité, pas de
raccordement sur le batiment pour le chantier. Une alimentation doit étre installée depuis le poste de transfo
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situé a proximité (a voir sur place). Si probleme, raccordement au réseau principal avec un sous-compteur
pour refacturer les consommations. Pas de branchement sur le réseau interne au batiment.

1.1.3.6 NETTOYAGE :
Aprés chaque intervention, journellement un nettoyage des parties communes sera effectué. Le parvis
extérieur, le hall d’accueil RDC, les couloirs, I'ascenseur et les escaliers doivent étre nettoyés tous les jours
et surtout lorsque le passage a généré des salissures.

1.1.3.7 REMARQUES COMPLEMENTAIRES :

- Base vie : les ouvriers n'ont pas 'autorisation d'utiliser les toilettes dans le batiment.

- Vidange des eaux polluées par les matériaux de type platre, enduits, peinture... les entreprises
doivent prévoir un bac extérieur au batiment.

- Chaque fin de journée : le dernier ouvrier doit vérifier que toutes les fenétres sont fermées et que
tous les outils sont débranchés (risques d'intrusion et incendie).

- Les consignes de sécurité incendie (permis feu, évacuation) doivent étre pris en compte par
I'ensemble des ouvriers (titulaires et sous-traitants)

1.1.3.8 PENALITES

Une pénalité pour non-respect des consignes de sécurité et de slreté sera prévue dans le marché. Cette
pénalité de 100€ sera applicable a chaque constatation de non-respect du fonctionnement du batiment et
des consignes données.

La DRFiP se réserve le droit de réaliser une éviction d'ouvriers ou d'agents pour manque de respect des
consignes de sécurité, ou vis-a-vis d'un agent de la DRFiP ou d'un usager.

1.1.4 Visite obligatoire

Les travaux a chiffrer s’inscrivent dans un cadre existant ; Les entreprises doivent donc impérativement
visiter le site pour apprécier le contexte et les contraintes existantes.

Les visites seront organisées par I'architecte sur rendez-vous, les mardi ou jeudi aprés-midi uniquement
Merci de contacter Mme ROUFFIGNAC au + 33 6 37 69 04 78

1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU MARCHE

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments explicitement indiqués au descriptif et aux
plans, et la prestation de I'entreprise comprend implicitement :

Les démarches auprés des différents organismes officiels de déclaration d’ouverture de chantier,
les études d'exécution avec fourniture des notes de calcul.

la fourniture des plans d'exécution et de tous les détails de liaison avec les ouvrages d’autres
corps d’état au Bureau de contréle, au BET et au maitre d’ceuvre pour validation.

la fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.

la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage.

les traitements et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique.

le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en cours
d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent

les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux avec enlévement des gravats,
emballages, etc.

les raccords de protection et de peinture nécessaires

la fourniture au bureau de contrdle de tous les PV et éléments demandés pour I'établissement de
son RICT

I'établissement des DOE et la fourniture au Coordonnateur SPS des éléments nécessaire a
I'établissement des DIUO.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX DE

PEINTURE

1.3.1 Reégles d’exécution

Tous les ouvrages seront exécutés dans les regles de I'art et devront étre conformes aux prescriptions
techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature par I'entrepreneur de son offre
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de prix, les ouvrages exécutés devront respecter :

- les Normes Francaises,
- NV 65 : calcul neige vent
- les DTU peinture ainsi que leurs annexes,
e DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments — Partie 1 et 2
e DTU 59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
e DTU 59.3 Peinture de sols — Partie 1 et 2
e DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux — Parties 1, 2 et 3
- Normes:
e T30-608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs et extérieurs
e T30-805 Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage
du batiment
T30-700 Peintures — Revétements plastiques épais — Spécifications
T30-707 Revétements plastiques épais — spécifications
T30-806 Travaux de peinture des batiments — Schéma de contrat d’entretien périodique
T30-808 Guide relatif aux produits et systémes de peintures pour fagade
T31-004 Pigments — Minium pour peintures
T34-201-1 Produits de peinture et systéme de peinture pour le bois en extérieur
T34-721-1 et T34-722 Produits de peinture et systéme de revétement pour magonnerie
extérieure
e T36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes

- les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non
traditionnels,

- les fascicules techniques du CPC applicables aux marchés passés au nom de I'état, ainsi que ceux
indiqués au REEF,

- le réglement sanitaire départemental, la législation sur les eaux et l'isolation phonique, ...

- le code du travail et le code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un avis technique
permettant la prise en garantie de I'ouvrage par les assurances.

A défaut, I'entrepreneur devra présenter tout document et rapport de la procédure qu'il entend utiliser pour
permettre la prise en garantie de I'ouvrage, ainsi que les attestations des avenants éventuels d’extension
d’assurance

1.3.2 Prestations a la charge du présent lot

Les travaux a la charge de I'entrepreneur du présent lot comprennent implicitement tous ceux nécessaires a
la parfaite et compléte finition des ouvrages, a savoir :

La reconnaissance des subjectiles et la réception des supports

L’exécution d’échantillons

La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions de l'article 6.3.1 du DTU 59.1,

I'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier, de l'outillage et du matériel d'exécution,
la maintenance et le repli en fin de travaux,

La fourniture de tous les produits et matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages

La préparation des supports

la protection des ouvrages des autres corps d'état qui pourraient étre salis ou détériorés par les
travaux du présent lot,

L’application des produits et peintures sur les ouvrages intérieurs et extérieurs

I'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du marché
concernant |'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris,

I'exécution de travaux de qualité de finition trés soignée

L'impression des menuiseries avant leur pose, a exécuter soit a I'atelier de menuiserie, soit sur le
chantier si les conditions de stockage le permettent.

Les raccords aprés divers travaux de finition et de mises en jeu (aprés pose des menuiseries, aprés
pose des sols, aprés essais de réception...)

La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution

tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a
I'exécution des travaux,

les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques,

les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux si nécessaires

les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre,
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- les nettoyages en cours de travaux avec ramassage, sortie des déchets et des emballages de la
présente entreprise

- le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlévement hors du chantier dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

- Le nettoyage complet en fin de travaux, compris évacuation des emballages.

Il est précisé que les entrepreneurs qui fournissent et mettent en ceuvre des éléments métalliques
ont a leur charge la couche primaire d'impression antirouille.

1.3.3 Réception des supports

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur attributaire du présent lot est tenu de procéder a un
examen des subjectiles et supports pour vérifier leur état, donner son accord ou émettre des réserves.
Aprés acceptation des supports par l'entreprise, I'entrepreneur ne pourra pas ensuite se prévaloir de défauts
de surfaces pour justifier des malfagons de ses prestations.

Réception des ouvrages neufs

L'entreprise n'assurant pas I'exécution des supports dans les parties a construire, il sera procédé
préalablement a son intervention, a la vérification et a I'acceptation des supports en présence de I'équipe de
concepteurs et des corps d'état intéressés, conformément aux exigences des DTU et regles
professionnelles.

1.3.4 Qualité de finition des peintures

Hormis les locaux techniques qui recevront une qualité de finition du type C, la qualité de finition commune a
tous subjectiles et a tous les autres locaux sera du type A (sauf stipulations contraires), comme défini pour
chaque subijectile, dans le chapitre 6 du DTU 59.1.

Pour les subjectiles métalliques, I'état de finition sera du type B.

L’entreprise est réputée avoir prévu dans son offre tous les travaux de préparation et de finition nécessaires
a l'obtention du résultat demandé.

A part quelques cas particuliers d’ouvrages, le type et la marque de peinture n’est pas imposé.

1.3.5 Matériaux de peinture

Marqgue des produits
Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d’origine, et ils devront
répondre aux utilisations et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux emplois auxquels ils sont
destinés.
Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée, I'entrepreneur
aura la faculté de proposer au maitre d’ceuvre une peinture d’une autre marque en apportant la preuve que
cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes,
aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage.
L’acceptation par le maitre d’ceuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire I'objet d’'un
accord écrit.
Les performances minimales des produits et leur mode d'emploi devront étre indiqués par le fabricant :

- Sur les fiches techniques d'information

- Sur l'étiquette des emballages.
Compatibilité des produits
Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la
nature et de I'état des subjectiles d’'une part, et de la nature du type des produits de finition d’autre part.
Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d’impression ou
couches primaires ainsi qu’avec les produits de finition. lls devront étre adaptés au type de finition lisse ou
structurée.
Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des
couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d’obtenir 'aspect de finition demandé.

Dans le cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de vernis par une application d'un produit de
famille différente ou livré par un autre fabricant, méme si ce produit est donné comme similaire,
I'entrepreneur devra, avant d'en faire usage, remettre au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, une
attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport a la
couche recouverte et vice versa.

Ambiance des locaux

L’entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures
particuliéres rencontrées (humides, agressives,...).

Mastics
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Les mastics pour rebouchage et enduits gras (ratissage) seront composés de blanc de zinc, huile de lin et
blanc de craie d'Espagne ou de Meudon pur, 1ére qualité, avec siccatif dans les proportions voulues.
Comme pour les peintures a I'huile, les éléments de base blanc de zinc d'Espagne ou de Meudon, huile de
lin, essence de térébenthine, seront employés a l'exclusion de tout produit de remplacement.

1.3.6 Choix des teintes et des matériaux

Toutes les teintes des peintures et modéles de revétements muraux seront choisis par le Maitre d’ceuvre
dans la gamme du fabricant, et ce par local et par type de matériau mis en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de polychromie, emploi de couleurs finies, de réchampissage, de
changements de tons sans supplément de prix du forfait.

Sont compris tous réchampis verticaux, horizontaux, biais, courbes, sur angles saillants ou rentrants et en
particulier autour des quincailleries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, si la fabrication ou les teintes qui lui sont soumises ne lui conviennent
pas, d’exiger sans aucun supplément de prix, I'emploi de matériaux d’'une fabrication différente mais
correspondant a ses demandes.

1.3.7 Surfaces témoins

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces témoins en fonction des
subjectiles, des différents types de locaux et des teintes choisies.

Ces échantillons doivent étre en nombre suffisant pour fixer le choix du Maitre d’ceuvre.

Ces échantillons sont conservés, comme référence, jusqu’a 'achévement des travaux.

1.3.8 Surfaces a peindre ou a revétir

Ouvrages neufs

Les différents ouvrages et supports a peindre ou a revétir sont indiqués dans les C.C.T.P. des différents
corps d’état dont I'entreprise doit obligatoirement prendre, intégralement, connaissance.

Il ne peut jamais faire état d’une méconnaissance de ces documents ou d’une absence de visite pour
demander un supplément sur son prix forfaitaire.

1.3.9 Travaux préparatoires — principe

L'ensemble des travaux précisés dans ce paragraphe est valable pour tous les articles de la partie
descriptive. Méme si la réalisation des préparations détaillées ci-dessous n’est pas explicitée dans les
articles de description des ouvrages, toutes les préparations nécessaires sont réputées étre incluses dans
I'offre de I'entreprise.

Lessivage :

Sera réalisé par une des techniques suivantes :

- sur d'anciennes peintures, vernis ou émail ou parties cirées a l'aide d'eau savonneuse ou d'eau
additionnée de cristaux de soude, de potasse, de produits détergents. Ce lessivage ne devra pas
détériorer les peintures, ni laisser de traces de coulure.

- sur d'anciennes peintures, vernis ou émail ou parties cirées sans souci de conservation des travaux
anciens. Ce travail sera fait a I'eau additionnée de cristaux de soude, de potasse, ou autres produits
détergents.

- al'alcali sur d'anciennes peintures et destiné a enlever des couches de vernis ou de cire en
conservation de fonds. Si nécessaire, on accompagnera cette prestation d'un pongage et d'un
égrenage.

Décapage :
- Décapage a vif
o Utilisation de solvants appropriés aux anciennes peintures et permettant de les enlever et de
mettre le subjectile a nu. Ce décapage comprend un égrenage, un grattage, un poncgage, le
lavage et les ringages nécessaires. La surface sera rendue aussi nette que possible.

- Décapage al'essence

o Dégraissage a l'essence plus solvant approprié : essence de térébenthine, white spirit,
trichloréthyléne, sur les bois aprés brilage et avant application d'une nouvelle impression.

Epoussetage :

L'enlevement des poussiéres par époussetage sera obligatoirement assuré avant I'exécution d'un enduit,
I'application de toute couche de vernis ou peinture, I'époussetage étant compris dans chacun de ces travaux.
Il sera exécuté a la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant I'exécution d'un enduit ou
I'application de toute couche de peinture ou pose de toile de verre a peindre. La surface sera nette de toute
poussiére.

Rebouchage
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Consistera en un masticage parfaitement réalisé et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités, noeuds,
joints de menuiseries et comportera le calfeutrement des moulures. Les parties métalliques ayant regu au
préalable une couche primaire antirouille
Sur les murs de platre, si des trous ou éraflures étaient trop importants, un premier rebouchage serait
effectué au platre a modeler.
Enduits :
Les travaux d'enduit comporteront obligatoirement :
- Le rebouchage préalable des trous
- Le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, etc... ainsi que I'enduit de toutes piéces et ferrure
entaillée (paumelles, équerres, plate-bande, entrées de serrure, etc...). Les parties métalliques ayant
recu au préalable une couche primaire antirouille
- L'impression et le rebouchage des moulures, celles-ci n'étant pas enduites, sauf éventuellement,
dans le cas d'enduit repassé, et sur spécifications particuliéres du devis descriptif

- Le poncgage.
e Ratissage : Cet enduit ne s'exécutera que sur platre cru. |l remplace tout rebouchage et
impression

e Enduit repassé : Cet enduit s'appliquera toujours sur une couche d'impression ; il sera
repassé deux fois. Aprés achévement, la surface de I'enduit devra étre parfaitement unie et
lisse

e Enduit non repasseé sur platres crus, sur menuiseries neuves, aprés impression préalable sur
anciens fonds d'huile décapés, imprimés ou non.

Poncage a sec:

Il s'exécutera au papier de verre et de telle fagon qu'il ne devra laisser subsister sur la surface enduite ou
peinte, aucun grain, pépin ou aspérité.

Brossage :

L'enlévement a la brosse dure des taches de mortier ou platre sur boiseries, de la couche Iégére de rouille
sur les fers, fontes, téles, etc. sera toujours exécuté.

Il s'effectuera a sec au papier de verre, a I'eau, au papier abrasif avec humidification constante suivant le
subjectile. La surface poncée a enduire ou a peindre sera rendue nette de tout grain ou aspérité.
Préparation pour ouvrages métalliques :

e Dérouillage
Les ouvrages métalliques en fer, fonte ou acier (non prévus livrés avec une couche primaire
antirouille), seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage a sec, martelage, a la
brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s'effectuera a la brosse dure.

e Décalaminage - Dégraissage
Les fers, fontes, aciers neufs (non prévus livrés avec une couche primaire antirouille) seront
soigneusement dégraissés avant emploi. Ce dégraissage se fera au moyen de produits
solvants ou autres, ou a la lampe a souder si nécessaire.

Cette opération sera suivie d'un ringage et d'un séchage.
Les aciers profilés, tbles etc. seront débarrassés de leur calamine par acide avec limitateur
ou par chalumeau oxyacétylénique suivi d'un brossage a la brosse métallique et d'un

époussetage.
Egrenage :
e Egrenage sur platre
Sera exécuté au grattoir triangulaire ou a I'aide d'un outil approprié. La surface a peindre
sera débarrassée de tout grain ou aspérité.
e Egrenage sur murs et boiseries peintes
A l'aide d'un grattoir effilé, les anciens fonds d'huile craquelés, écaillés, cloqués, devront étre
parfaitement réduits et la paroi sera débarrassée de toutes les anciennes peintures ou
calfeutrements.
Grattage :

e Grattage a vif et brilage
Sera pratiqué a la flamme d'une lampe a essence ou d'un brileur spécial a combustible
gazeux, sur d'anciennes peintures cloquées ou faiencées, et sera suivi d'un lessivage.
e Grattage a vif d'anciens papiers
Sera exécuté au grattoir, au couteau de peintre, aprés mouillage ou traitement a la vapeur et
détrempage, et sera éventuellement suivi, si nécessaire, d'un pongage. La surface sera
rendue nette et propre, débarrassée de toute impureté.
Couche d’impression primaire
La couche d'impression primaire sera appliquée a la brosse, son accrochage étant parfaitement réalisé.
En protection sur métal, cette couche primaire, constituant une couche de protection, s'effectuera appliquée
sans aucun délai immédiatement aprées le dérouillage et le brossage.
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La couche d'impression et la couche primaire devront étre appliquées a la brosse, de telle maniere que la
meilleure impression (couche d'impression) et la meilleure adhérence soient assurées.

1.3.10 Qualité des subjectiles avant peinture

Les qualités des subjectiles devront étre conformes aux spécifications du chapitre 5, du DTU 59.1.

1.3.11 Conditions de mise en ceuvre

Sauf indication plus contraignantes des fiches techniques des produits, I'entrepreneur ne devra intervenir
que si les conditions suivantes sont respectées :
- Entravaux extérieurs :
e température ambiante > 5°C
e température du subjectile > 5 °C
e hygrométrie <80 % HR

Les teintes sombres sont proscrites en zone exposée.
- Entravaux intérieurs :
e température ambiante > 8°C
e hygrométrie < 65 % HR

Certains produits nécessitant des conditions spécifiques d'application font I'objet d'une mention particuliere
dans la fiche technique du produit établie par le fabricant. L’entreprise est réputée connaitre ces conditions
et les avoir pris en compte dans son offre de prix.

1.3.12 Préparation pour travaux de peinture

L’offre remise par I'entreprise inclus tous les travaux préparatoires en fonction de la nature du subjectile ; les
travaux minimum étant ceux indiqués dans le DTU 59.1 au chapitre 4.
Ces préparations comprendront en particulier pour les travaux objet de ce dossier :
Préparation sur enduits en platre a base de gypse naturel en travaux intérieurs :
- Egrenage et époussetage
- Impression spéciale
- Rebouchage
- Ratissage
- Enduit repassé
- Pongage et époussetage
Préparation sur cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre, en travaux intérieurs :
- Brossage métallique
- époussetage
- Impression spéciale
- Rebouchage
- Enduit repassé
- Pongage et époussetage
Préparation des parois avec plagues de parement en platre a épiderme cartonné, en travaux
intérieurs :
- époussetage
- impression
- rebouchage
- révision des joints
- enduit repassé
- poncgage et époussetage
Préparation sur enduits au mortier de liants hydrauligues, en travaux intérieurs :
A réaliser conformément au tableau 4 du DTU 59.1, en fonction du type d’enduit.
Préparation des parois « béton », en travaux intérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
- Dégrossissage
- Enduit non repassé
- Enduit repassé
- Pongage et époussetage
Préparation des parois « béton », en travaux extérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
Préparation des parois en blocs de béton cellulaire posés au mortier, en travaux intérieurs
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- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
Préparation des parois en blocs de béton cellulaire posés a la colle, en travaux intérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Dégrossissage
- Enduit non repassé
- Enduit repassé
- Pongage et époussetage
Préparation des parois en blocs de béton cellulaire, en travaux extérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
Préparation des parois en briques pleines ou creuses, blocs de béton et maconnerie, en travaux
intérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
Préparation des parois en briques pleines ou creuses, blocs de béton et magonnerie, en travaux
extérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Impression spéciale
Préparation des parois en panneaux de fibres ou particules a liant ciment, en travaux intérieurs
Brossage, époussetage
Impression spéciale
Enduit repassé
Poncage et époussetage
Préparation des parois en panneaux de fibres ou particules a liant ciment, en travaux extérieurs
- Brossage, époussetage et égrenage
- Couche d’impression
Préparation des subijectiles bois et dérives, en travaux intérieurs :
Suivant tableau 13 du DTU 59.1, pour les vernis et lasures.
Pour les peintures :
- Brossage
- Impression
- Rebouchage
- Pongage
- Enduit repassé
- Pongage a sec
Préparation des subijectiles bois et dérives, en travaux extérieurs :
Suivant tableau 16 du DTU 59.1, pour les vernis et lasures.
Pour les peintures :
- Brossage
- Impression
- Pongage
Préparation des ouvrages métalliques ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion, en travaux
intérieurs :
- Nettoyage et dépoussiérage
- retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion.
Préparation des ouvrages métalligues ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion, en travaux
extérieurs :
- Nettoyage et dépoussiérage
- retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion.
Préparation des ouvrages métalliques non ferreux, en alliages Iégers ou en acier galvanisé, en
travaux intérieurs :
Nettoyage et dépoussiérage
Dégraissage
Décapage ou dérochage et rincage
Peinture primaire adaptée
Préparation des ouvrages métalligues non ferreux, en alliages légers ou en acier galvanisé, en
travaux extérieurs :
- Nettoyage et dépoussiérage
- Dégraissage
- Deécapage ou dérochage et ringage
- Peinture primaire adaptée
Préparation des ouvrages ferreux avec métallisation, en travaux extérieurs :
- Nettoyage et dépoussiérage
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- Peinture primaire adaptée ou peinture de colmatage adaptée
Préparation des subjectiles anciens fonds peints et fonds détapissés, en travaux intérieurs :
Suivant tableau 22 du DTU 59.1.
Préparation des subjectiles anciens fonds peints, lasures ou vernis, métal, en travaux extérieurs :
Suivant tableau 23 du DTU 59.1.

1.3.13 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer la protection des surfaces qui
pourraient étre tachées lors de son intervention.

- Protection des soubassements

- Protection des sols

- Protections des murs

- Protection trés soignée pour les menuiseries

- Protection des plafonds suspendus

- Protections de tous les équipements techniques mis en ceuvre

1.3.14 Livraison des peintures sur le chantier

Les peintures seront livrées en cylindres plombés et étiquetés. L'étiquette devra précisée toutes les
caractéristiques du produit telles que détaillées dans le DTU 59.1, § 3.3.

1.3.15 Constatation de la mise en place des couches

Chaque couche de peinture devra étre constatée, reconnue et acceptée par le maitre d’ceuvre avant
I'exécution de la couche suivante. Cette derniére ne sera appliquée qu'aprés séchage complet de la
précédente.

L’entreprise respectera l'intervalle de temps entre deux couches, tel que demandé par la fiche technique du
produit et en fonction du subjectile.

1.3.16 Essais

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer des essais de surfaces peintes, qui seront
exécutés conformément au chapitre 7 du DTU 59.1.

Les frais engendrés par ces essais sont intégralement a la charge de I'entreprise qui doit fournir le matériel
nécessaire aux essais.

1.3.17 Garantie

Les travaux de peinture seront garantis 2 ans. Leur appréciation s'effectuera a partir des tests définis par le
CSTB qui seront effectués six semaines apres I'achévement des travaux.

1.3.18 Prescriptions relatives aux peintures de sol

Avant tout début de mise en peinture des sols, I'entreprise devra assurer le nettoyage et le dépoussiérage
du subjectile, et, vérifier si le support est sec.
Type de support admis
Les seuls supports admis pour recevoir une peinture de sol sont :

- Les plancher en béton surfacé

- Les chapes conformes au DTU 26.2

- Les dallages sur terre-pleins

- Le bois

- Les métaux nus ou protégés au zinc.
L’entreprise devra s’assurer qu’il ne mettra pas en ceuvre de peinture de sol sur un enduit de lissage classé
P2, suivant le cahier CSTB 1835 (Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de lissage
des sols intérieurs).
Dans le cas d’enduit de lissage de type Ps, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre de peinture de sol que
si le local est a faible trafic et si la peinture est compatible avec I'enduit (I'entreprise devra fournir les
attestations de compatibilite).
Vérification du support
Avant de commencer ses travaux, I'entreprise devra vérifier que le subjectile présente les qualités requises,
telles que définies dans le DTU 59.3, au chapitre 3.
Mise en ceuvre
L’entreprise devra vérifier que les conditions pour une bonne mise en ceuvre préconisées dans le DTU, au
chapitre 4 sont respectées, et, qu’en particulier :

- Le support est sec

15 AVRIL 2026 Page 11 sur 18



SOPHIE ROUFFIGNAC IEN DE ROUBAIX PHASE DCE
Architecte DPLG LOT 02 PEINTURE SOL SOUPLE

- Latempérature du support est supérieure a 5 ° C, sans étre surchauffé
- Latempérature est comprise entre +8°C et +30°C
- L’humidité ambiante est inférieure a 70 % HR
- Le taux d’humidité du support est inférieur & 4% en masse pour les liants hydrauliques et a 14 %
pour le bois
- Dans le cas d’un plancher chauffant, celui-ci aura déja été mis en chauffe, et, le chauffage est
interrompu 48 heures avant la mise en peinture.
Travaux préparatoires et travaux d’appréts
L’entreprise doit I'exécution de tous les travaux préparatoires, tels qu’ils sont définis dans le DTU 59.3 au
chapitre 4.
Les travaux d’appréts devront étre réalisés conformément a la fiche technique du produit, et, tels que définis
dans le DTU 59.3 au chapitre 4.
Ces travaux préparatoires et les travaux d’appréts sont réputés inclus dans I'offre remise par I'entreprise,
méme s’ils ne sont pas explicités dans les articles du chapitre « Description des travaux ».

1.3.19 Echafaudages

Le cas échéant, les travaux prévus pour la réalisation de cet ouvrage nécessiteront I'utilisation et
l'installation d’échafaudage adapté aux conditions du site, et tenant compte de la stabilité du sol, de la
hauteur de 'ouvrage et des contraintes liées a la présence d’obstacles (rampes, balcons, auvents,
corniches, etc.).

Cet échafaudage sera loué et mis en place par le présent lot, qui aura I'entiére responsabilité financiére et
juridique de cet équipement, et a a sa charge tous les frais de montage, démontage, transport et location,
L’échafaudage sera impérativement fixe et sur pieds.

Il sera constitué d’éléments tubulaires rigides, en bon état, et on veillera a la parfaite stabilité de 'ensemble
selon les normes et obligations des textes en vigueur.

Les échafaudages seront congus de maniére a apporter le moins possible de génes a la circulation autour
de la construction. lls seront stables et comporteront les protections réglementaires. lls devront comporter
des planchers avec trappes d’accés. L'acces devra étre effectué par l'intérieur et le montage conforme a la
notice du constructeur.

Des bachages en quantité suffisante devront étre maintenus tant pour assurer la protection des ouvrages en
cours contre les intempéries que pour assurer la protection des riverains ou des passants, de
I'environnement (passage des halls d’entrée par tunnel, filet anti-chute des matériaux, etc.).

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires a la sécurité du personnel et des habitants
(protections, signalisation, etc.). Notamment, il veillera a ce que les enfants ou toute personne étrangére au
chantier ne puissent avoir accés aux échafaudages, autant pendant la journée que pendant 'arrét de
chantier (soir, week-end, etc.).

Les opérateurs qui procéderont au montage et au démontage devront étre en condition de sécurité.
L’échafaudage devra étre préalablement réceptionné par un organisme de contréle choisi par I'entreprise,
avant toute utilisation. Les frais d’intervention de ce contrdleur sont a la charge de I'entreprise.

1.3.20 Nettoyage de fin de chantier

Lors de I'exécution des travaux du présent lot, I'entrepreneur a la charge de I'état de propreté de son
chantier, et, devra I'enlévement de tous ses déchets et le nettoyage des zones ou il intervient.
Il doit assurer la protection des surfaces qui pourraient étre attaquées ou tachées par des produits qu'il
utilisera.
L'entrepreneur a la charge des nettoyages de fin de chantier qui comprennent, avant la réception, a titre
indicatif, les nettoyages intéressant toutes les parties apparentes (liste ci-dessous non exhaustive) :

- Sol: carrelage, pierre, revétements collés, tapis

- revétements divers

- revétements verticaux

- faience

- plinthe

- plafonds

- Laquincaillerie (boutons de portes, béquilles, etc...)

- Les appareils sanitaires et robinetterie

- L'appareillage électrique (interrupteurs, prises de courant, etc...)
L'entrepreneur s'assurera du bon fonctionnement des poignées et pénes des serrures.

1.3.21 Qualité environnementale

Les produits de préparation et de mise en ceuvre (peintures, colles, vernis, lasures, etc.) sont des produits
considérés comme les plus émetteurs en Composés Organiques Volatils (COV), dont les Formaldéhydes.
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Afin de diminuer I'impact environnemental des produits utilisés sur ce chantier :
- Les peintures et les vernis seront exigés sans solvant
- Privilégier des peintures a base d’huile végétale et de matiéres premiéres naturelles
- Pour limiter les émissions de COV, les peintures bénéficieront d’un label environnemental

1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX DE
SOLS SOUPLES

1.4.1 Matériaux

Les revétements auront un classement « 1er choix» et seront soumis au Maitre d’ceuvre avant la pose. lls
seront d’autre part, triés avant emploi, et tout matériau présentant des défauts (dimension, irrégularité, tache,
différence d’aspect ou de teinte, ...) sera évacué du chantier. Le Maitre d'ceuvre se réserve la faculté de
prescrire, aux frais de I'entrepreneur, la démolition et la réfection de tout ouvrage qui ne serait pas exécuté
avec des matériaux d’un choix irréprochable.

Il appartient a I'entrepreneur de solliciter le choix des revétements et des coloris en fonction des délais de
fabrication des usines. L’entrepreneur supportera toutes les incidences qui pourraient étre liées a un retard de
livraison des matériaux.

1.4.2 Joints

Les joints de dilatation prévus sur les plans devront étre respectés.
Les joints de fractionnement et les joints de dilatation seront traités selon les régles de I'art avec des matériaux
agréés.

1.4.3 Colles

Les colles employées devront bénéficier d’'un agrément du contréleur technique et d’'un avis technique du
CSTB.

Elles seront d’autre part compatibles avec les supports et la nature des revétements.

Pour les colles utilisées, le présent lot devra justifier de 'absence de substances cancérigénes selon EN
13999-1 2007.

1.4.4 Mise en ccuvre

Avant la pose, tous les supports devront étre parfaitement nettoyés et débarrassés de toute trace de ciment,
platre, enduit, peinture ou autre ... Les supports seront grattés et lavés si cela est jugé nécessaire.

Toutes les entailles et découpages devront étre soigneusement ajustés. Au pourtour des piéces, les
revétements seront arrétés sous les plinthes bois.

Dans tous les locaux ou il est prévu un siphon de sol, il sera réalisé une pente réguliére du revétement vers le
siphon.

Avant de commencer la pose des revétements, I'entrepreneur devra s’assurer de la parfaite siccité des
supports et des enduits de lissage.

Toute protection sera mise en place pour éviter toute trace de colle sur les murs.

La pose sera effectuée suivant le calepinage défini par le maitre d’ceuvre et confirmé par la réalisation par la
réalisation au préalable d’'une maquette si nécessaire, et ce pour chaque local. L’entrepreneur ne pourra
prétendre a une quelconque plus-value en raison du calepinage choisi par le maitre d’ceuvre.

Il est rappelé que I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages a la fin de ses travaux et la mise en place
des éventuelles imprégnations ou cires préconisées par le fabricant.

1.4.5 Niveaux et tolérances

L’entrepreneur tiendra en particulier compte de locaux voisins dont le revétement de sol serait différent, pour
établir les niveaux assurant une continuité satisfaisante.
Tolérances aprés pose :

- Planimétrie : 3 mm sous la régle de 2,00 m en tous sens

- Alignement des joints : 3 mm le long de la régle de 2,00 m (cas des dalles)

- Niveau fini : 8 mm par rapport au niveau fini prévu

15 AVRIL 2026 Page 13 sur 18



SOPHIE ROUFFIGNAC IEN DE ROUBAIX PHASE DCE
Architecte DPLG LOT 02 PEINTURE SOL SOUPLE

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU LOT 02

2.1 Peinture

2.1.1 Peinture sur Ouvrages en béton

Le titulaire du présent lot doit la mise en peinture de tous les ouvrages qui ne sont pas habillés finis, et en
particulier, de tous les murs, cloisons fixes et poteaux non revétus d'un revétement mural.

Pour les murs en parpaings enduits et les bétons bruts de décoffrage, préparation du support conformément
aux prescriptions décrites dans le chapitre 1

2.1.1.1 Enduit GS
- Egrenage, brossage
- Dégraissage des huiles de coffrage le cas échéant
- Isolement des chutes et ligatures des aciers
- Enduit pelliculaire avec pongage et révision

2.1.1.2 Peinture

Travaux comprenant :

- Epoussetage

- Rebouchage préparatoire a I'enduit maigre

- Mise en ceuvre sur subjectile d'une couche d'impression a base de résines acrylique et alkyde en
émulsion classement COV A+

- Mise en ceuvre de 2 couches de peinture satinée a base de résines alkydes en émulsion et acrylique
classement COV A+

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

- Aspect : Satiné ou Velours, teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

- Finition A

Localisation : mur de la cage d’escalier, local archives carton et détente

2.1.2 Peinture sur ouvrages en pléatre

Le titulaire du présent lot doit la mise en peinture de tous les ouvrages verticaux qui ne sont pas habillés
finis, et en particulier, de tous les murs, cloisons fixes et poteaux non revétus d'un revétement mural.
L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'aprés mise en place de la peinture, il n'y aura plus lieu de
voir les marques des joints des plaques de platre.

Peinture mise en ceuvre sur toute la hauteur des parois visibles :
- avec dépassement de 10 cm au-dessus des plafonds suspendus pleins, lorsqu’il en est prévu
- avec peinture sur toute la hauteur des plénums lorsque les plafonds suspendus sont ajourés
(peinture de teinte noire).

2.1.2.1 Plafonds a peindre : aspect mat blanc finition A

Travaux comprenant :

- Egrenage et brossage

- Une couche d’'impression et rebouchage.

- Révision des joints et bandes de calicots.

- Pongage et époussetage.

- Une couche d’'impression

- Peinture aux résines vinyliques 2 couches

Localisation : support plafond brut poutrelles hourdis, local archives carton

2.1.2.2 Peinture sur cloisons en plaques de parement platre : aspect « satiné » ou « Velours »
finition A
Supports existants ou neufs
Travaux comprenant :
- Epoussetage
- Rebouchage préparatoire a I'enduit maigre
- Mise en ceuvre sur subjectile d'une couche d'impression a base de résines acrylique et alkyde en
émulsion classement COV A+
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Mise en ceuvre de 2 couches de peinture satinée a base de résines alkydes en émulsion et acrylique
classement COV A+

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Aspect : Satiné ou Velours, teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Finition A

Localisation : local archives carton, local détente

2.1.2.3 Peinture sur parois et ouvrages verticaux existants

Travaux comprenant :

Egrenage

Une couche d’'impression et rebouchage.

Révision des joints et bandes de calicots.

Poncgage et époussetage

Enduit GS garnissant

Une couche d’'impression et rebouchage

Peinture 2 couches, de teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : sur murs et cloisons existants selon détails et plans architecte (trumeaux et alleges des
fenétres)

2.1.2.4 Peinture sur gaines

Travaux comprenant :

Egrenage

Une couche d’impression et rebouchage.
Révision des joints et bandes de calicots.
Poncgage et époussetage.

Peinture aux résines vinyliques 2 couches

Localisation : selon besoin du projet.

2.1.3 Peinture sur canalisations

2.1.3.1 Peinture sur canalisations métalliques non ferreux
Préparation du subjectile

Une couche primaire pour métaux non ferreux

Deux couches de peintures glycérophtaliques satinées

Localisation : suivant plans des lots techniques et plans architecte

2.1.3.2 Peinture sur canalisations chauffage

Préparation du subjectile

une couche primaire pour métaux non ferreux ou d’anti-rouille.

Deux couches de peinture spéciale pour chauffage. Peinture satinée.

Localisation : suivant plans des lots techniques et plans architecte

2.1.4 Peinture sur ouvrages en bois

2.1.4.1 Peinture sur boiseries intérieures

Travail soigné comprenant :

Nettoyage a l'alcalie + ringage

Brossage a la brosse dure des salissures

Application d’'une couche d’impression PRIMWOOD

Poncgage a sec

Application d’'un enduit repassé a I'huile (enduit gras)

Poncage a 'abrasif

Application de 2 couches de peinture laque satinée glycérophtalique type SOYDOR avec pongage
entre-couche (teinte différente a chaque couche). Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : sur les vantaux des blocs-portes prépeints neufs, compris chants
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2.1.4.2 Laque sur supports bois et fibres de bois

Aprés préparation des supports selon spécification du DTU, application d’'une peinture-laque microporeuse
demi-brillante, a base de résine ALKYDES longue en huile, finition satiné brillant.

Localisation : sur les ouvrages de finition (moulures, baguettes et habillages divers) et boiseries (béatis,
huisseries et plinthes)

2.1.4.3 Lasure sur supports bois et fibres de bois

Aprés préparation des supports selon spécification du DTU, application en 2 couches d’une lasure
microporeuse a base de résines acryliques, finition satinée.

Localisation : chants des portes stratifiées

2.1.5 Signalétique

2.1.5.1 Plaques signalétique de sécurité

Fourniture et pose d'une plaque signalétique mentionnant exclusivement « Porte coupe-feu — Ne pas géner la
fermeture », en lettres rouges sur fond blanc ou vice-versa. De plus, un marquage indélébile du fabricant
indiquera les performances feu. Dimensions : 150 x 50 mm environ

Localisation : sur la porte CF du local technique archives

Fourniture et pose d’une plaque signalétique mentionnant exclusivement « Issue de secours », en lettres
rouges sur fond blanc ou vice-versa. De plus, un marquage indélébile du fabricant indiquera les performances
feu. Dimensions : 150 x 50 mm environ

Localisation : sur la porte Issue de secours

2.1.5.2 Plaques de localisation

Fourniture et pose d’une plaque indicative de type inox brossé adhésive pour localisation des différents
services et locaux. Dimensions : 150 x 50 mm environ

Localisation : sur les portes des bureaux des |IEN,

2.1.5.3 Signalétique extérieure
Sur support plaque lisse de type Dibond, fixé par 4 vis et entretoises dans le mur de béton de la cage d’escalier.
Dimensions 30x30cm
Fourniture et pose d’'une signalétique extérieure de type vinyle adhésif ou sticker spécialement prévu pour une
application extérieure sur le support, représentant le logo du service en quadrichromie.
La prestation comprend toutes les sujétions de pose et de fixation.
Le maitre d’ouvrage fournira le fichier image.

Nombre : une seule

Localisation : sur mur de la cage d’escalier avant la porte d’accés

2.2 Sols souples

2.2.1 Nettoyage

Le nettoyage avant travaux du présent lot est a réaliser au présent lot

2.2.2 Deépose du sol PVC collé existant

L’entreprise prévoira la dépose du sol PVC collé en place et I'évacuation en décharge

2.2.3 Préparation des supports - Ragréage des sols

Travaux comprenant :
- Grattage et dégraissage de support existant
- Application du primaire
- Ragréage du type chape mince classé P3
- Ragréage P3 fibré sur supports existants
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- Pongage pour enlévement de traces de bullage et fluage

- Nettoyage a I'aspirateur industriel.
Il rebouchera les éventuels trous et reconstituera les degrés coupe-feu réglementaires. Les supports seront
réceptionnés par le présent lot, ils ne seront pas acceptés tant qu'ils ne seront pas totalement lisses.

Localisation : toute la surface du plateau
2.2.4 Pose du sol
Sol Textile floqué en 1€, pose libre sans colle

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué imprimé par impression Haute Définition
Aspect velours ras, en Iés type Flotex next — 1é ou équivalent technique.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc ALw = 20 dB et un coefficient d'absorption acoustique
aw = 0,10 (H).

Composé de fibres de polyamide 6.6/m? implantées par flocage électrostatique, le produit devra étre 100 %
imperméable, 100 % imputrescible, lavable a I'eau et résistant aux agents tachant et détergents (C).

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans.

Mode de pose
Pose libre :

Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant et supports dans le respect du DTU 53.12.

Pose libre, sans colle et non maintenue en périphérie, avec uniquement une bande de jonction, aux joints et
aux seuils de portes.

L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprés du fabricant : plinthes

Raccords entre 1és a réaliser selon le motif imprimé.

Entretien
L’entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les protocoles
d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

Taux d’émission de TVOC < 100 ug/m3, classe A+ (meilleure classe de I'étiquetage sanitaire).

Produit exempt de toute substance sujette a restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds,
CMR 1A et 1B) ; conforme au reglement européen REACH™**.

Congu et fabriqué a partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.

Envers 100 % PVC.

Localisation : Sol des locaux cf plans

2.2.5 Barres de seuil

Fourniture et mise en ceuvre de barres de seuil en inox.
La prestation comprend toutes les sujétions d’ajustement et de fixation par chevillage dans la dalle béton.
Dimension en fonction de la porte et de la localisation.

Localisation : au droit des revétements de sols de nature différente, porte d’entrée et issue de secours

2.2.6 Plinthes en mdf

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes en bois ou en médium.

La prestation comprend toutes les sujétions d’ajustement, de coupe d’onglet et de fixation par collage /
pointage dans le support.

Ht 80/100mm environ, ép 10mm

Localisation : cloisons platre et murs béton (hors cloisons modulaires)
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2.3 Nettoyage

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage général et complet du batiment avant Mise a disposition et/ou
réception, avec utilisation de produits employés devront étre agréés ; les ouvrages ne devront présenter ni
tache ni rayure.
A prévoir nettoyage :

- Nettoyage complet des locaux : sols, murs, plinthes et plafonds

- Nettoyage des revétements muraux et sols

- Nettoyage intérieur et extérieur des menuiseries, ainsi que les vitrages sur les deux faces

- Nettoyage des menuiseries bois et quincailleries

- Nettoyage des bétis de chassis intérieurs, extérieurs, et rainures

- Nettoyage des béquilles

- Nettoyage des ouvrages apparents de chauffage et de ventilation ;

- Nettoyage de tous les boitiers divers intérieurs ;

- Nettoyage des appareillages électriques (luminaires, interrupteurs, prises de courant...) ;

- Nettoyage de tous les autres ouvrages non spécifiés concourant a livrer le batiment terminé en

parfait état de propreté prét a fonctionner.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Dans le cas ou ce nettoyage ne serait pas effectué, il sera fait appel a une entreprise spécialisée, aux frais de
la présente entreprise.

o 1 nettoyage complet avant la réception et livraison des locaux

Localisation : pour 'ensemble des locaux
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