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NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

QUANTITATIF ESTIMATIF Qté Unité Prix Unitaire PRIX en €HT

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Constat amiable contradictoire des abords (photos) 1,00 U

Panneau de chantier 1,00 U

Base vie (3 mois) 3,00 U

Benne de chantier 1,00 U

Signalisation 1,00 fft

Clotures 25,00 ml

Protections abords / escalier / fermeture de chantier 1,00 fft

Nettoyage 1,00 fft

Raccordements de chantier 1,00 fft

SOUS TOTAL 2,1

2,2 DEPOSES

Panneaux acoustiques muraux 37,00 m²

Dalles plafond 200,00 m²

Ossature plafond 200,00 m²

Equipement elec, terminaux et alimentations, sauf alarme incendie

Cloisons, mobilier et portes 102,00 m²

SOUS TOTAL 2,2

2,3 CLOISONS

Doublage acoustique contre l'escalier, 45mm isolant + BA13 28,00 m²

2,3,1 Cloisons 98/48 Coupe-feu 1h local archives : ht310 31,00 m²

2,3,2 Retombées en plaques de plâtre Ht 35cm 4,00 m²

2,3,3 Cloisons modulaires auto portantes 50dB Ht : ht250

- Cloisons pleines,  50dB 53,00 m²

- Cloison vitrée toute hauteur, Ht2,50, 46 dB 19,00 m²

- Parties vitrées sur allèges,  46dB 4,00 m²

Porte pleine équipée stratifiée PL90cm 32 dB 6,00 U

2,3,4 Barrières phoniques en plenum 23,23 m²

2,3,5 Gaine technique 3,10 ml

SOUS TOTAL 2,3

2,4 PLAFONDS

2,4,1 Plafond placostil CF1h - local archives 7,80 m²

2,4,2 Dalles de plafond 600x600 acoustiques BLANCHES 125,00 m²

2,4,3 Plafond acoustique coloré en laine de roche et finition tissu 40,00 m²

SOUS TOTAL 2,4

2,5 MENUISERIE

2,5,1 Porte pleine équipée PL90cm CF 1/2h+FP 1,00 U

2,5,2 Clés 1,00 fft

2,5,3 Baguettes et moulures bâtis de porte 1,00 U

2,5,4 Butoirs de portes 10,00 U

2,5,5 Coffre d'habillage réseaux 1,00 fft

2,5,6 Fourrures et renforts bois 1,00 fft

2,5,7 Tapis extraplat 120 x 120 gris chiné 1,00 U

SOUS TOTAL 2,5

2,6 RIDEAUX ET STORES

2,6,1 Rideau acoustique fond de mur en velours 3,60x2,50m ht 9,00 m²

2,6,2 Voilage devant partie vitrée toute hauteur 2,20mx2,50m ht 1,00 U

2,6,3 Stores bateau intérieurs tissu tamisant 1,40mx1,50m ht 10,00 U

SOUS TOTAL 2,6

TOTAL LOT 01 en €HT

TOTAL LOT 01 en €TTC

LOT 01 - DEPOSE PLATRERIE CLOISONS MODULAIRES PLAFONDS

prévu au lot 03
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NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

QUANTITATIF ESTIMATIF Qté Unité Prix Unitaire PRIX en €HT

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2,1,1 Sur ouvrages en béton ou existants 100,00 m²

2,1,2 Sur ouvrages en plâtre 40,00 m²

2,1,3 Sur canalisations PM

2,1,4 Sur ouvrages en bois 20,00 m²

2,1,5 Signalétique 6,00 U

SOUS-TOTAL 2,1

2,2 SOL SOUPLE

2,2,1 Nettoyage 200,00 m²

2,2,2 Dépose 200,00 m²

2,2,3 Ragréage 200,00 m²

2,2,4 pose de sol floqué imprimé 200,00 m²

2,2,5 Barre de seuil inox brosé vissée 2,00 U

2,2,6 Plinthes collées mdf (sur murs, placo et doublages) 100,00 ml

SOUS-TOTAL 2,2

2,3 NETTOYAGE 200,00 m²

SOUS-TOTAL 2,3

TOTAL LOT 02 en €HT

TOTAL LOT 02 en €TTC
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NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

QUANTITATIF ESTIMATIF Qté Unité Prix Unitaire PRIX en €HT

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2,1 ELECTRICITE DE CHANTIER

2,2 PREPARATION

2,2,1 Dépose

2,2,2 Consignation

2,2,3 Prestations zones existantes

2,3 CIRCUIT DE TERRE

2,4 DISTRIBUTION PRINCIPALE

2,4,1 Alimentation CFO depuis les tableaux existant 3° étage 30,20 ml

Alimentation CFA depuis la baie de brassage existante 44,00 ml

2,4,2 Tableau divisionnaire neuf propre au site 1,00 U

2,4,4 Dispositif d'arrêt d'urgence 1,00 U

2,5 DISTRIBUTION SECONDAIRE

2,5,1 Fourreaux

2,5,2 Chemins de cables

Distribution des CFO depuis le TD propre au site

Distribution des CFA depuis la baie de brassage

2,6 APPAREILLAGE ET PETIT EQUIPEMENT

2,6,3 Goulottes PVC double conpartiment (10x2,80ml ht) 28,00 ml

2,6,5 Postes de travail (défini dans la légende des plans) 19,00 U

Places assises (défini dans la légende des plans) 10,00 U

Prises de service de type PC 10/32A 18,00 U

Prises informatique supplémentaires de type RJ45 (imprimantes) 2,00 U

2,7 ECLAIRAGE

2,7,3 Détecteurs

Commandes manuelles

2,7,4 Luminaires (défini dans la légende des plans)

T01 21,00 U

T02 petit 8,00 U

T02 long 8,00 U

T03 3,00 U

T04 3,00 U

T05 22,00 U

2,8 ECLAIRAGE DE SECURITE

2,8,2 Eclairage d'évacuation

2,8,3 Eclairage d'antipanique

2,8,5 BAES

2,10 VENTILATION

Gaines de reprise vers moteur existant

Bouches de reprise de VMC indiquer le débit : 6,00 U

3 PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

3,2 Départ de l'installation

3,3 Baie de brassage

3,4 Câblage interne

3,5 Rocade optique

3,6 Points d'accès aux réseaux

3,7 Matériel actif

3,8 Repérage

3,9 Contrôle et recette du précâblage

4 SSI

4,2 Protection inhibition de zone

4,3 Modifications du SSI

4,4 Remise en service et essais

LOT 03 - ELECTRICITE

TOTAL LOT 03 en € HT

TOTAL LOT 03 en € TTC
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