
TERRAIN 2
Volleyball

-Reprise du revêtement
-Reprise des clôtures (panneaux rigides +

pare-ballons).
-Réhausse du terrain de 15/ 20cm

-Création d'un exutoire des eaux en périphérie
-Création d'éclairage avec mise en place de

projecteur sur le bâtiment
-Création d'un cheminement PMR.

TERRAIN 3
Multisport

- Ajout de bancs supplémentaires
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TERRAIN 5
Ping-pong

-Scellement des tables existantes dans
longrines béton

-Création d'une nouvelle table + longrines
béton

TERRAIN 6

Ne rien faire ou remettre au propre.
Surface = 348m²
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TERRAIN 4
Street workout / fitness inclusif

-Suppression pare-balle existant endommagé
-Création d'un point d'eau en façade du bâtiment

mitoyen
-Suppression grillage

-Création d'un accès PMR à la zone
-Création zone de détente avec bancs

-Création zone street workout / fitness
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Réseau de drainage

Puit-perdu d'infiltration

Regard grille 40x40

TERRAIN 1
Basketball

-Création terrain de basket 5vs5 dans la longueur
et marquage supplémentaire pour le 3vs3 sur
chaque panier.
-Création d'un point d'eau en sortie de façade du
bâtiment.
-Mise en valeur des assises existantes.
-Remplacement des clôtures existantes par des
clôtures rigides + pare-ballons.
-Création de deux portillons.
-Création d'éclairage avec mise en place de
projecteur sur le bâtiment

Espace street-workout
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TERRAIN 6
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TERRAIN 4
Street workout / fitness inclusif

-Suppression pare-balle existant endommagé
-Création d'un point d'eau en façade du bâtiment

mitoyen
-Suppression grillage

-Création d'un accès PMR à la zone
-Création zone de détente avec bancs
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TERRAIN 1
Basketball

-Création terrain de basket 5vs5 dans la longueur
et marquage supplémentaire pour le 3vs3 sur
chaque panier.
-Création d'un point d'eau en sortie de façade du
bâtiment.
-Mise en valeur des assises existantes.
-Remplacement des clôtures existantes par des
clôtures rigides + pare-ballons.
-Création de deux portillons.
-Création d'éclairage avec mise en place de
projecteur sur le bâtiment
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