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1 - Objet 

 
 PRESENTATION DE L’OPERATION  

 
1.1 - PRESENTATION DU SITE  

 
Les travaux portent sur la réfection des toitures terrasses du bâtiment Broca, 54-56 rue Pascal, 

75013 PARIS  
 

1.2 - PLANS DE SITUATION 

 

                    
 
 

1.3 - PHOTOS SITUATION HÔPITAL BROCA 
 
 

Bâtiment Bleu Recherche 

environ 284 m² 
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1.4 - DESCRIPTIF DE SITUATION HÔPITAL BROCA 
 
Terrasse principale au 7ème Etage avec 4 ilots (locaux technique) 2150 m². Terrasses parcellement 
accessibles à la circulation piétonnière, recevant une protection par dalles préfabriquées en béton, le 
reste de la terrasse est recouverte de gravillon. 
 
Terrasse du service d’hospitalisation de jour (HDJ) 1er Etage et terrasse du service du Pr Hanon environ 
764 m² recouverte de gravillon, le reste est accessibles à la circulation piétonnière, recevant une 
protection par dalles préfabriquées en béton, posés sur plots réglables en hauteur environ 33 m². 

Bâtiment Logements 
environ 195 m² 

 

Bâtiment Broca environ 

2940 m² avec 4 ilots ainsi 

que 3 terrasses au 1er Etage 

 

Rampe d'accès crèche et 
pallier escalier de secours 
vers s/sol environ 45 m² 

 

Terrasses du service 

d’hospitalisation de jour 

1er Etage 746 m² 
 

Terrasses du service 

du Pr HANON 1er EST  

33 m² 

 

Rampe d'accès crèche et 

pallier escalier de 

secours vers sous-sol 

environ 45 m² 
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Rampe d'accès crèche et pallier escalier de secours vers sous-sol environ 45 m². Revêtement de sol en 
carrelage. 
 
La mission s’inscrit dans le cadre du projet de réfection de l’étanchéité et mise en sécurité des terrasses 
de l’hôpital Broca. 
 
Le projet comprend : 

•  La réfection de l’étanchéité avec amélioration thermique pour l’ensemble des terrasses du 
bâtiment.  

•  La création d’une sécurité collective sur les terrasses techniques. 
•  La création d’une sécurité individuelle sur les terrasses inaccessibles. 
•  La réfection et mise en sécurité des désenfumages. 
•  La mise aux normes des échelles d’accès. 
•  Le contrôle étanchéité de la terrasse de la crèche 

 
Les travaux, objet de la présente opération, concernent les installations suivantes : 
Mise en tas du gravillon et stockage provisoire 
Dépose de l’étanchéité et de l’isolant existants 
Dépose des accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, bandes de 
solins…) 
Dépose des rails (ancienne nacelle) 
Mise en œuvre d’un nouveau pare vapeur 
Mise en œuvre d’un nouvel isolant 
Mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité bicouche, compris relevés d’étanchéité 
Mise en œuvre de nouveaux accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, 
bandes de solins…) 
Mise en conformité de la terrasse par l’installation de gardes corps collectifs définitifs 
Remise en place du gravillon.  

2 - Règlement et normes 
Lors de la réalisation des études, le maître d’œuvre doit se conformer à l’ensemble de la 
réglementation s’appliquant aux travaux concernés, tel que : lois, décrets, arrêtés, normes, DTU, règles 
syndicales, prescriptions des organismes de contrôle, de sécurité, etc… en vigueur. 
 
Il conviendra notamment de vérifier et de s’attacher à respecter les textes applicables relatifs à la : 
Sécurité électrique 
Sécurité incendie 
Droit du travail 
Réglementation environnementale (ICPE, bruit...) 
 

3 - Présentation générale AP-HP. Centre Université de Paris :  
Médecine, recherche et formation se complètent pour faire des Hôpitaux Universitaires Paris Centre un 
haut lieu de la médecine française. 
Indication AP-HP Centre Université de Paris : 
3 600 Lits ; 
530 places qui couvrent la Médecine de Chirurgie Obstétrique, les Soins de Longue Durée et les Soins 
de Suite et de Réadaptation ; 
 3 610 Personnels Médicaux  
13 150 Personnels Non médicaux 
L’ensemble est réparti sur 7 sites dans Paris, groupement de 3 ex-groupes hospitaliers : 

https://www.harmonie.fr/etancheite/
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CCH : Cochin (14e) / Port-Royal (14e) / Tarnier (6e) 
BRC : Broca (13e) / La Collégiale (5e) 
HTD : Hôtel-Dieu (4e). Hôpital Européen Georges Pompidou (15e) 
Hôpital Necker (15e) 
Hôpital Corentin Celton (92) 
Hôpital Vaugirard (15e) 

4 - Hôpital Broca 
4.1 - Présentation de l’hôpital  
 

Hôpital BROCA situé au 54/56 rue Pascal 75013 PARIS. 

Construit entre 1979 et 1982. Classé ERP (Etablissement Recevant du Public de 2ème catégorie) (701 à 
1500 personnes) de type U. Destiné aux soins de longue durée ou aux soins de suite et de réadaptation 
pour personne âgées. 

Il est constitué d’un bâtiment principal regroupant les 348 lits de l’établissement, d’un bâtiment 
« Bâtiment Bleu » construit en 1994 d’une surface de 289m² sur un seul niveau, destiné aux activités de 
recherche, d’un bâtiment Crèche construit en 2007 sur 3 niveaux (80 berceaux) et d’un bâtiment 
« logements » constitué de 6 logements de fonction d’une superficie de 624m² sur 4 niveaux S/Sol, 
RDC, 1er et 2ème Etage. Cet ensemble de construction se situe dans un espace vert intérieur protégé, clos 
sur sa périphérie par grilles et par les propriétés voisines. 

Le bâtiment principal représente 19180m² de surface hors œuvre et comporte : 

• Un sous-sol à usage de parking (90 places), réserves et locaux techniques. 

• Un rez-de-chaussée constituant l’entrée et l’accueil, les bureaux administratifs, les locaux 
logistiques (cuisine, lingerie, magasins, ateliers), la pharmacie, le self-service du personnel et des 
locaux d’animation. 

• 1er étage à usage d’Hospitalisation de Jour (HDJ), des bureaux de médecins, plateau technique 
(radiologie, échographie, consultations ophtalmologie et stomatologie) les services de 
rééducation et de médecine du travail. 

• Les étages 2, 3, 4, 5, et 6ème constituant les services de soins et d’hospitalisation. 

• 7ème étage sont situés les locaux syndicaux et des mutuelles, un bureau, les locaux techniques de 
ventilation, production de froid et de vide ainsi que les machineries d’ascenseurs. 

 
4.2 - Description des installations existantes 

Terrasse principale au 7ème Etage avec 4 ilots (locaux technique) 2150 m². Terrasses parcellement 
accessibles à la circulation piétonnière, recevant une protection par dalles préfabriquées en béton, le 
reste de la terrasse est recouverte de gravillon. 
 
Terrasse du service d’hospitalisation de jour (HDJ) 1er Etage et terrasse du service du Pr Hanon environ 
764 m² recouverte de gravillon, le reste est accessibles à la circulation piétonnière, recevant une 
protection par dalles préfabriquées en béton, posés sur plots réglables en hauteur environ 33 m². 
 
Rampe d'accès crèche et pallier escalier de secours vers sous-sol environ 45 m². Revêtement de sol en 
carrelage. 
 

4.3 - Mise au point des travaux à réaliser 
Rappels des travaux à réaliser :  Réfection totale de l'étanchéité des terrasses des bâtiments. 
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5 - Généralités sur les travaux à réaliser 
 
Mise en tas du gravillon et stockage provisoire 
Dépose de l’étanchéité et de l’isolant existants 
Dépose des accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, bandes de 
solins…) 
Mise en œuvre d’un nouveau pare vapeur 
Mise en œuvre d’un nouvel isolant 
Mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité bicouche, compris relevés d’étanchéité 
Mise en œuvre de nouveaux accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, 
bandes de solins…) 
Mise en conformité de la terrasse par l’installation de gardes corps définitifs 
Remise en place du gravillon. 
 

5.1 - Dépose et évacuation : 
La dépose et l’évacuation dans les filières adaptées de tous les équipements, l’isolant existants, bandes 
de rives, accessoires… Qui ne sont plus utilisées au terme du projet doit être intégré dans les travaux et 
décrites par le MOE. 
 
Bâti, ventilation, sécurité incendie, socles maçonnés, détection de fluides… Mise en conformité 
réglementaire et adaptation aux nouveaux équipements 
Toutes les adaptations du ou des locaux d’accueil des équipements du fait du respect des 
réglementations en vigueur ou pour assurer le bon fonctionnement des installations sont à prévoir 
dans le cadre du présent projet qu’il s’agisse de modification de portes, mise en place de SAS, 
modification de la ventilation d’un local, ajout de point de DI, création de socles maçonnées … 
 

5.2 - Continuité de fonctionnement 
Les installations sur lesquelles la MOE doit travailler sont en exploitation. Il est nécessaire qu’elles 
restent en fonctionnement pendant toute la période de travaux pour garantir le bon fonctionnement 
de l’activité hospitalière. 
 
C’est pourquoi, à priori, les solutions envisagées dans l’ordonnancement et la méthodologie des 
travaux doivent assurer une continuité permanente, 24H/24, 7j/7, de la fourniture d’eau chaude, 
chauffage (pendant la période hivernale).  
 
Le cas échéant, pendant les périodes de transition ou de travaux, le MOE pourra envisager la mise en 
place d’installation provisoire. Le coût, la définition et la description de ces installations, le suivi de leur 
mise en service et de leur exploitation ainsi que leur retrait feront alors pleinement partis du présent 
projet et doivent être prévus et intégrés dans les documents d’études et le DCE remis par le MOE ainsi 
que dans le coût des travaux. 
 
Si des coupures sont absolument indispensables, elles doivent être identifiées dès les études de 
conception par le MOE. Pendant les phases de conception, la méthodologie mise en œuvre pour leur 
réalisation doit être discutée et validée par l’hôpital (mise au point avec responsables techniques 
concernés des services techniques du site) et les méthodologies d’intervention adaptées le cas échéant. 
Pendant l’exécution, chaque coupure doit faire l’objet d’une méthodologie spécifique, qui doit être 
validée par le MOA (service technique) et le MOE avant sa réalisation. 
 

5.3 - Prise en compte des risques environnementaux (risque aspergillaire…) 
Le maître d’œuvre doit dès la phase de conception décrire avec précision les cheminements de 
l’ensemble des réseaux et les limites des zones en travaux et les accès des ouvriers et du matériel afin 
d’adapter son projet aux contraintes spécifiques de travaux en milieu hospitalier occupé. Le Maître 

https://www.harmonie.fr/etancheite/
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d’œuvre doit prévoir les mesures ad hoc à prendre par les entreprises pour limiter les risques de 
contamination aspergillaire dus aux travaux dans les secteurs hospitaliers restés en activité à proximité 
des zones en travaux. 
 
Ces mesures seront présentées à l’EOH (Equipe Opérationnelle d’Hygiène). 
Le maître d’œuvre doit prendre en compte les observations émises par l’EOH. 

6 - Liste des annexes 
6.1 - Plan masse site Broca avec le bâtiment principal, le bâtiment logements et le bâtiment 

recherche 
6.1.1 - Plan de la terrasse Broca  
6.1.2 - Plan bâtiment logements 

 
Reprise terrasse crèche environ 650m² 
Dallage 250m² 
Estim 210€/m² terrasse gravionnée 
Possibilité revêtement blanc albédo (dans doc financement) 
5200m² 


