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1 - Objet
PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - PRESENTATION DU SITE

Les travaux portent sur la réfection des toitures terrasses du batiment Broca, 54-56 rue Pascal,

75013 PARIS

1.2 - PLANS DE SITUATION
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1.3 - PHOTOS SITUATION HOPITAL BROCA

Batiment Bleu Recherche
environ 284 m?

Programme : REFECTION DES TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS HOPITAL BROCA — LA COLLEGIALE.

3/8



Sotiété de Gératrie
» etde Gér...

Batiment Logements
environ 195 m?

-
T

Hépital Broca
Assistance Publi...

Batiment Broca environ
2940 m2 avec 4 ilots ainsi
que 3 terrasses au 1*" Etage

Rampe d'acces créche et
pallier escalier de secours
vers s/sol environ 45 m?

Terrasses du service
d’hospitalisation de jour
1°" Etage 746 m?

Rampe d'acces créche et
pallier escalier de

secours vers sous-sol
environ 45 m?2 ,
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Terrasses du service
du Pr HANON 1¢rEST
33 m2

1.4 - DESCRIPTIF DE SITUATION HOPITAL BROCA

Terrasse principale au 7°™ Etage avec 4 ilots (locaux technique) 2150 m2. Terrasses parcellement
accessibles a la circulation piétonniere, recevant une protection par dalles préfabriquées en béton, le
reste de la terrasse est recouverte de gravillon.

Terrasse du service d’hospitalisation de jour (HDJ) 1¢" Etage et terrasse du service du Pr Hanon environ
764 m? recouverte de gravillon, le reste est accessibles a la circulation piétonniere, recevant une
protection par dalles préfabriquées en béton, posés sur plots réglables en hauteur environ 33 mz2,
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Rampe d'acces creche et pallier escalier de secours vers sous-sol environ 45 m2. Revétement de sol en
carrelage.

La mission s'inscrit dans le cadre du projet de réfection de 'étanchéité et mise en sécurité des terrasses
de l'hopital Broca.

Le projet comprend :
e La réfection de l'étanchéité avec amélioration thermique pour l'ensemble des terrasses du
batiment.
La création d'une sécurité collective sur les terrasses techniques.
La création d'une sécurité individuelle sur les terrasses inaccessibles.
La réfection et mise en sécurité des désenfumages.
La mise aux normes des échelles d'acces.
Le controle étanchéité de la terrasse de la creche

Les travaux, objet de la présente opération, concernent les installations suivantes :

Mise en tas du gravillon et stockage provisoire

Dépose de l'étanchéité et de l'isolant existants

Dépose des accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, bandes de
solins...)

Dépose des rails (ancienne nacelle)

Mise en ceuvre d'un nouveau pare vapeur

Mise en ceuvre d'un nouvel isolant

Mise en ceuvre d'une nouvelle étanchéité bicouche, compris relevés d'étanchéité

Mise en ceuvre de nouveaux accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives,
bandes de solins...)

Mise en conformité de la terrasse par l'installation de gardes corps collectifs définitifs

Remise en place du gravillon.

2 - Réglement et normes

Lors de la réalisation des études, le maltre d'oceuvre doit se conformer a l'ensemble de la
réglementation s'appliquant aux travaux concernés, tel que : lois, décrets, arrétés, normes, DTU, regles
syndicales, prescriptions des organismes de contréle, de sécurité, etc... en vigueur.

Il conviendra notamment de vérifier et de s'attacher a respecter les textes applicables relatifs a la :
Sécurité électrique

Sécurité incendie

Droit du travail

Réglementation environnementale (ICPE, bruit...)

3 - Présentation générale AP-HP. Centre Université de Paris :

Médecine, recherche et formation se completent pour faire des Hopitaux Universitaires Paris Centre un
haut lieu de la médecine frangaise.

Indlication AP-HP Centre Université de Paris .

3 600 Lits ;

530 places qui couvrent la Médecine de Chirurgie Obstétrique, les Soins de Longue Durée et les Soins
de Suite et de Réadaptation ;

3 610 Personnels Médicaux

13 150 Personnels Non médicaux

L'ensemble est réparti sur 7 sites dans Paris, groupement de 3 ex-groupes hospitaliers :
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CCH : Cochin (14e) / Port-Royal (14e) / Tarnier (6€)

BRC : Broca (13e) / La Collégiale (5e)

HTD : Hotel-Dieu (4¢). Hopital Européen Georges Pompidou (15°)
Hopital Necker (15°)

Hopital Corentin Celton (92)

Hopital Vaugirard (15°)

4 - Hopital Broca
4.1 - Présentation de l'hopital

Hopital BROCA situé au 54/56 rue Pascal 75013 PARIS.

Construit entre 1979 et 1982. Classé ERP (Etablissement Recevant du Public de 2¢™ catégorie) (701 a
1500 personnes) de type U. Destiné aux soins de longue durée ou aux soins de suite et de réadaptation
pour personne agées.

Il est constitué d'un batiment principal regroupant les 348 lits de l'établissement, d'un batiment
« Batiment Bleu » construit en 1994 d'une surface de 289m2 sur un seul niveau, destiné aux activités de
recherche, d'un batiment Creche construit en 2007 sur 3 niveaux (80 berceaux) et d'un batiment
« logements » constitué de 6 logements de fonction d'une superficie de 624m2 sur 4 niveaux S/Sol,
RDC, 1¢" et 2°™ Etage. Cet ensemble de construction se situe dans un espace vert intérieur protégé, clos
sur sa périphérie par grilles et par les propriétés voisines.

Le batiment principal représente 19180m? de surface hors ceuvre et comporte :
e Un sous-sol a usage de parking (90 places), réserves et locaux techniques.

e Un rez-de-chaussée constituant l'entrée et l'accueil, les bureaux administratifs, les locaux
logistiques (cuisine, lingerie, magasins, ateliers), la pharmacie, le self-service du personnel et des
locaux d'animation.

e 1° étage a usage d'Hospitalisation de Jour (HDJ), des bureaux de médecins, plateau technique
(radiologie, échographie, consultations ophtalmologie et stomatologie) les services de
rééducation et de médecine du travail.

e Les étages 2, 3, 4, 5, et 6°™ constituant les services de soins et d'hospitalisation.

e 7°Me étage sont situés les locaux syndicaux et des mutuelles, un bureau, les locaux techniques de
ventilation, production de froid et de vide ainsi que les machineries d'ascenseurs.

4.2 - Description des installations existantes

Terrasse principale au 7°™ Etage avec 4 ilots (locaux technique) 2150 m2. Terrasses parcellement
accessibles a la circulation piétonniére, recevant une protection par dalles préfabriquées en béton, le
reste de la terrasse est recouverte de gravillon.

Terrasse du service d’hospitalisation de jour (HDJ) 1¢" Etage et terrasse du service du Pr Hanon environ
764 m2 recouverte de gravillon, le reste est accessibles a la circulation piétonniere, recevant une
protection par dalles préfabriquées en béton, posés sur plots réglables en hauteur environ 33 m2.

Rampe d'acces creche et pallier escalier de secours vers sous-sol environ 45 m2. Revétement de sol en
carrelage.

4.3 - Mise au point des travaux a réaliser

Rappels des travaux a réaliser . Réfection totale de l'étanchéité des terrasses des batiments.
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5 - Généralités sur les travaux a réaliser

Mise en tas du gravillon et stockage provisoire

Dépose de l'étanchéité et de l'isolant existants

Dépose des accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives, bandes de
solins...)

Mise en ceuvre d'un nouveau pare vapeur

Mise en ceuvre d'un nouvel isolant

Mise en ceuvre d'une nouvelle étanchéité bicouche, compris relevés d'étanchéité

Mise en ceuvre de nouveaux accessoires (évacuations pluviales, sorties de ventilations, bandes de rives,
bandes de solins...)

Mise en conformité de la terrasse par l'installation de gardes corps définitifs

Remise en place du gravillon.

5.1 - Dépose et évacuation :
La dépose et l'évacuation dans les filieres adaptées de tous les équipements, l'isolant existants, bandes
de rives, accessoires... Qui ne sont plus utilisées au terme du projet doit étre intégré dans les travaux et
décrites par le MOE.

Bati, ventilation, sécurité incendie, socles maconnés, détection de fluides... Mise en conformité
réglementaire et adaptation aux nouveaux équipements

Toutes les adaptations du ou des locaux d'accueil des équipements du fait du respect des
réglementations en vigueur ou pour assurer le bon fonctionnement des installations sont a prévoir
dans le cadre du présent projet qu'il s'agisse de modification de portes, mise en place de SAS,
modification de la ventilation d'un local, ajout de point de DI, création de socles magonnées ...

5.2 - Continuité de fonctionnement
Les installations sur lesquelles la MOE doit travailler sont en exploitation. Il est nécessaire qu’elles
restent en fonctionnement pendant toute la période de travaux pour garantir le bon fonctionnement
de l'activité hospitaliere.

C'est pourquol, a priori, les solutions envisagées dans l'ordonnancement et la méthodologie des
travaux doivent assurer une continuité permanente, 24H/24, 7j/7, de la fourniture d'eau chaude,
chauffage (pendant la période hivernale).

Le cas écheant, pendant les péeriodes de transition ou de travaux, le MOE pourra envisager la mise en
place d'installation provisoire. Le co(t, la définition et la description de ces installations, le suivi de leur
mise en service et de leur exploitation ainsi que leur retrait feront alors pleinement partis du présent
projet et doivent étre prévus et intégrés dans les documents d'études et le DCE remis par le MOE ainsi
que dans le colt des travaux.

Si des coupures sont absolument indispensables, elles doivent étre identifiées des les études de
conception par le MOE. Pendant les phases de conception, la méthodologie mise en ceuvre pour leur
réalisation doit étre discutée et validée par l'hopital (mise au point avec responsables techniques
concernés des services techniques du site) et les méthodologies d'intervention adaptées le cas échéant.
Pendant l'exécution, chaque coupure doit faire l'objet d'une méthodologie spécifique, qui doit étre
validée par le MOA (service technique) et le MOE avant sa réalisation.

5.3 - Prise en compte des risques environnementaux (risque asperqillaire...)

Le maitre d'ceuvre doit des la phase de conception décrire avec précision les cheminements de
l'ensemble des réseaux et les limites des zones en travaux et les acces des ouvriers et du matériel afin
d'adapter son projet aux contraintes spécifiques de travaux en milieu hospitalier occupé. Le Maitre
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d’'ceuvre doit prévoir les mesures ad hoc a prendre par les entreprises pour limiter les risques de
contamination aspergillaire dus aux travaux dans les secteurs hospitaliers restés en activité a proximité
des zones en travaux.

Ces mesures seront présentées a 'EOH (Equipe Opérationnelle d'Hygiene).
Le maitre d'ceuvre doit prendre en compte les observations émises par 'EOH.

6 - Liste des annexes

6.1 - Plan_masse site Broca avec le batiment principal, le batiment logements et le batiment
recherche

6.1.7 - Plan de [la terrasse Broca
6.1.2 - Plan batiment logements

Reprise terrasse creche environ 650m?

Dallage 250m?

Estim 210€/m?2 terrasse gravionnée

Possibilité revétement blanc albédo (dans doc financement)
5200m?
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