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NOTE DE SYNTHESE TECHNIQUE DU PROJET

Marché de maitrise d’ceuvre de la restructuration partielle du batiment Etat-Major du site de
I’ancienne caserne Damesme a Fontainebleau en vue de I'implantation du Pole Santé du Campus
Universitaire Recherche, Santé et Innovation.
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Cette note a pour objectif d’informer les candidats sur le contexte et les principaux objectifs de I'opération. Les
informations contenues sont indicatives et non contractuelles. Le dossier complet et détaillé sera fourni aux
candidats retenus en phase offres.

L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) projette de rénover partiellement le batiment 001 (ancien
Etat-Major), batiment patrimonial de la fin du XIXe siécle, désaffecté, présentant des
contraintes structurelles et patrimoniales importantes, pour y installer le P6le Santé
regroupant I’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et I'Institut Universitaire de
Kinésithérapie (IUK).

Le batiment développe une surface totale d’environ 6 200 m2 SDP, dont environ 2 500 m?
SDP pour le Pble Santé. Dans le cadre de cette opération seuls environ 40 % de la surface
intérieure sera réaménagée, tandis que I'’ensemble du clos couvert sera traité afin d’assurer
la pérennité de I’édifice.

Objectifs principaux :

e Restructuration fonctionnelle pour répondre aux besoins pédagogiques des
formations en santé.

e Mise aux normes réglementaires (sécurité incendie, accessibilité PMR, désamiantage,
etc., conformément a la réglementation en vigueur).

e Amélioration des performances énergétiques et environnementales, en respectant le
cahier des charges environnemental de la Région lle-de-France et en intégrant
sobriété énergétique, durabilité des matériaux et performance environnementale.

e Organisation claire des espaces, séparation des flux étudiants/personnels,
mutualisation fonctionnelle des espaces IFSI/IUK.

Principaux éléments prévus :

e Espaces d’accueil (hall, loge)

e Espaces d’enseignement : salles magistrales, TD, TP, simulation avec régies et
débriefing

e Espaces de travail pour enseignants, chercheurs et administration : bureaux, salles de
réunion, archives, accueil inscription

e Réaménagement extérieur : stationnements vélos, requalification des abords, dés
imperméabilisations partielles

Effectifs cibles : environ 600 étudiants et 35 personnels pour I'IFSI ; 200 étudiants et 10
personnels pour I'lUK.

Enveloppe prévisionnelle :

A titre indicatif, I’enveloppe prévisionnelle affectée a 'opération par le Maitre d’Ouvrage
s’éleve a 14,6 ME TTC, toutes dépenses confondues, pour un montant travails évalués a
environ 8,5 M€ HT. Cette estimation est fournie a titre informatif et ne constitue ni
engagement contractuel ni limite impérative pour les candidats.

Marché 2026PFMOEDAMEM Note de synthése technique du projet




PEC

Connaissance -Action

Plan du batiment 001 - existant rez-de-chaussée
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Phase actuelle
IFSl et IUK

Entités existantes et projetées Périmétres
[ ]IEP (existant) -1 caserne
- Pdle Santé (futur) 7" Pble santé (phase 2)

Phase ultérieure Espace public requalifié
CROUS

(a confirmer)
[ 1Maison des étudiants
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Acces et flux
»Accés principal (voiture, piéton)
Accés secondaire
<« Flux principaux
«—» Flux secondaires
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Photographies du batiment 001

Marché 2026PFMOEDAMEM Note de synthése technique du projet



