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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°01

DCE - Edition du 15/06/26

Code Désignation U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U HT P.T.HT
0.3 TRAVAUX A REALISER
0131 |Désamiantage
01.3.1.1  [Travaux Préliminaires : Analyse des Risques UnitJ 1,000 € €
01.3.1.2 [Plan de Retrait Unité 1,000 € €
01313 [Installation de chantier Unité 1,000 € €
01.3.1.4 |Confinement ENS 0 € pour mémoire
01315 [Travaux de dépose et enléevement ENS 1 € €
Localisation : R+0 Salle d'eau 02 plaque dessus fenétre
R+0 Salle d'Eau 01 plaque dessus fenétre
R+0 Salle d'Eau 02 Plaque dessus fenétre
Toiture Cabane Extérieur
Toit Annexe Conduit de Fumée
01316 |Analyse Etat initial UnitJ 0,000 € pour mémoire
01.3.1.7 |Analyse sur Opérateurs Unité 1,000 € €
01.3.1.8 |Analyse zone d'approche matériel / déchets Unité 1,000 € €
01.3.1.9 |Analyse zone de récupération de personnel Unité 1,000 € €
01.3.1.10 |Analyse libératoire Unité 1,000 € €
01.3.1.11 |Analyse rejet eau Unité 0,000 € pour mémoire
013412 Transport et traitement des déchets d'amiante libre Unité 0,000 E pour mémoire
(ISDD)
013113 Transport et traitement des déchets d'amiante liés Unité 0,000 d pour mémoire
(ISDND)
013414 'Transport et traitement des déchets amiante ciment Unitd 1,000 E €
(ISDND)
01.3.1.15 |Nettoyage et restitution des locaux U 1 € €
0132 |Déplombage
01321 |Méthodologie ENS 1 € €
01322 (Controle Initial ENS 1 € €
01.323 (Confinement et protections de la zone d’intervention ENS 1 € €
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité

114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°01

DCE - Edition du 15/06/26

Code

Désignation

Qte ‘ Qté entr. ‘

P.U. HT

P.T.HT

01.3.2.4

01.3.2.4.1

01.3.2.4.2

01.3.2.4.3

01.3.2.4.4

01.3.25
01.3.2.6

01.3.2.7

Travaux de Dépose et d'enlévement

Dauphin

Localisation : R+0 Extérieur

R+0 Extérieur

Fenétres

Localisation : R+0 Atelier
R+1 Vestiaire 2

R+0 Atelier

R+1 Vestiaire 2

R+1 Vestiaire 1
Faience

Localisation : R+0 Local 2 et 3

R+0 Local 2 et 3
Bloc Porte

Localisation : R+0 Local 5
R+0 Local 6

R+0 Local 5

R+0 Local 6

Controle en fin d'opération

Transport et traitement des Déchets

Rapport Final d'Intervention

ENS

evs

1ENS

2 ENS

1ENS

1ENS

ENS

evs

1ENS

ENS

1ENS

1ENS

ENS

ENS

TRAVAUX A REALISER

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
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Palais de Justice de Montlugon : Mise en Sécurité
114, Bd de Courtais - 03 100 MONTLUCON

DPGF - Lot n°01
DCE - Edition du 15/06/26

RECAPITULATIF
Lot n°01 DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé

€ HT|
Salle R.Badinter € HT
Salle S.Weil € HT
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
01.3 - TRAVAUX A REALISER € HT
- 01.3.1 - Désamiantage €HT
- 01.3.2 - Déplombage €HT
- 01.3.2.4 - Travaux de Dépose et d'enlévement €HT
- Remise forfaitaire €HT
Total du lot 'DESAMIANTAGE'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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